MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
CNEJ 01614415/0001-

CORONEL DOMINGOS SOARES v ARAUCARIA 5120

ESTADO DO PARANA FOME/EAX 46-3254-1166 — CEP BSSST000

TERMO DE REFERENCIA

1. ESPECIFICACAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia € a contratagio de empresa para execugao de
servicos para empreitada global para Conclusdo da Ampliagdio junto a Escola Municipal Aurora
Tortelli, conforme, cronograma fisico financeiro, orcamento, memorial e plania anexos a este
termo.

2. JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratagao de empresa especializada na
Execucdio da obra, para proporcionar maior qualidade ¢ conforto aos alunos, tendo em vista ainda
necessidade e urgéncia para conclusdo destas salas para melhor dimensionamento dos alunos.

3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO

O objeto deste Projeto serd a contratagio de empresa especializada para Concluséo da
Ampliagdo junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, Obra localizada na Rua Afonso Almeida
Rocha n® 2221, Coronel Domingos Soares, CEP: 85 557-000 | Tel.: (46)3254-1166.

O Prazo de execugdo serd de 120 dias (4 meses) para execugiio ¢ vigéneia de 150
dias (5 meses), a contar da assinatura do contrato.

Apos a emissdo da ordem de servigo a contratada terd o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos
para iniciar os trabalhos de execugéo da obra. .

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificagfes e os quantitativos dos Materiais e Servigos sdo:

CEETTE TP

Empreitada Global de Materiais e Mdo de Obra - Servigos de Engenharia

[ RS do Quant RS [

Unid Descricio L Total Total

Quant 2022 | 2022 RS total

Contratagio de
empresa para eXecuglo
~|de  servigos  para 04 ‘ RS _
Unid ;1npreitada global para| pg 205.726,04 Meses R$ 205.726.04 RS 205.726,04
Concluséo da 205.726,04
Ampliagio junto a
Escola Municipal
Aurora Tortelli, no i
Municipio de Coronel i\

Domingos Soares. =
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5. OBRIGACOES
51. DA CONTRATADA

a) A contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, scus anexos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos ¢ despesas da boa e perfeita execugio do objeto
e, ainda; responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13, 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8,078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacio. No restante realizar a entrega dos servicos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade com as obrigacies
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licilacdo;
d) Os servicos a serem prestados deverfio estar dentro das boas {écnicas executivas, devendo

ainda satisfazer rigorosamente 4s Normas T'écnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade;

€) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0s Servigos que
comprovadamente nfio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das
normas vigentes ABNT e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalagdo, equipe
{écnica, material, equipamentos, méo de obra, sinalizacdo dos locais em obras, de acordo com
Memoriais, Planilhas Orgamentarias, Plantas e demais informagbes constantes nos anexos ao
Edital de Licitagio;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais ¢ equipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigages sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal
contratado para execugio das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagbes perais para materiais e servigos, a fim de se
evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogio de materiais gerados ou
sobras.

i) A CONTRATADA deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Liquipamentos de Protegdo Individual — EP] e Equipamento de Protegdio Coletiva — EPC durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

k) Obedecer aos projetos, sendo vedada qualquer alteragéo sem a prévia autorizagio da
Prefeitura Municipal com a formalizagdo do respectivo aval.

1) 0= métodos e meios empregados para a execugao das vérias elapas dos servigos, serdo de
livie opgio da CONTRATADA, sujeilos entretanto a sugestdes e aprovagbes da
CONTRATANTE, quando se torne necessano salvaguardar as caracleristicas, 0 cronograma e 0s
resultados de todos os servigos, sem resiriglo as responsabilidades da CONTRATADA, conforme
definido no Contrato.

m) L da empresa a obrigagdo do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servico, A CONTRATADA devera manter 08 locais, onde
forem realizados os servicos sinalizados e isolados do publico, com 0 fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais € ao pessoal da cmpresa.
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0) O local onde seré realizado os servicos deverd ser entregue limpo sem material excedente,
pronto para o uso publico.
p) O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho

por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cadigo Civil.
q) A CONTRATANTL tera 180 dias apos o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agio, conforme
clencado no artigo 618, paragrafo dnico do Codigo Civil,

r) It obrigatéria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugio da obra, bem
como, de toda drea externa. Ndo serd emitido o termo recebimento provisorio da obra e ou
definitivo, se estas limpezas ndo estiverem de acordo com as exigéncias.

5) Todo material deverd ser retirado de forma organizada ¢ tomando-se todas as precaugdes
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remogio deverd respeitar as normativas de
seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas nio autorizadas,

t) Apos realizadas as demoliges e retiradas. o material resultante devera ser transportado até
cacamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em conformidade com legislagio
vigente, sendo de total responsabilidade do contratado.

5.2. DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo ¢ condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta, para fins
de aceitaciio e rececbimentos definitivos;

¢) Comunicar a coniratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para gue scja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu
servigo dentro das normas deste Termo de Referéncia;

f) O valor da caugdo serd de 1% do valor do contrato, compensado apds assinatura do
contrato.

OBS: A Administracio ndio responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execuglio do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO

A fiscalizagio da execuglio da obra sera feita pela engenheira civil Keury Fabris
Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar ¢ fiscalizar a execugfo do contrato.
As medigdes dos servigos serdo realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos
servicos e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas em
contrato. O boletim medigio devera ser assinado pelo profissional responsavel pela execugdo.
Apés a empresa contratada receber 0 boletim de medicio a mesma ird efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para

conferéncia e o competente ateste do cumprimento dos servicos executados. REURY rmﬁﬁj‘:\éq
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A fiscalizacdo do objeto da presente contratagiio sera exercida pelo Fiscal Geral Sr.
Jonas dos Santos Bueno.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em gue se deu a execucdo dos servigos, condicionado
a apresentagio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigdo e

demais documentos que se fizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas
4s clausulas contratuais e obedecidas s condigdes para liberagio dos valores.

a) nota fiscal/fatura, devera ser enviada no e-mail licitapmeds@email.com ¢
compraspmeds(@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminacio resumida dos
servicos executados, nimero da licitagio, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque
do valor ¢ da aliquota do 1SS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GIIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de ransmissao
dofs) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS dof(s) tltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de inicio da execuc¢io
dos servicos do contrato e o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, e nio
apenas o comprovante do iiltimo recolhimento realizado.

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma instituigio bancaria.
Para o pagamento da nota fiscal referentc a primeira medigdo sera exigido a seguinte
documentagéo:
a) Alvara de construgéo emitido pelo Municipio;
b) Anotagdo de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CALU, referente a execugio
da obra;
¢) Boletim de medigio emitido pela fiscalizagdo do Municipio;
d) Relatorio de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscalizagfo do Municipio;
e¢) Para o pagamento da nota fiscal referente a altima medicio serd exigida da
contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio ¢
entrega da Certiddo Negativa de Debitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido
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8. Do valor

Valor Maximo Orgado para a obra é R$ 205.726,04 (duzentos e cinco € sctecentos ¢ vinte e seis
mil reais e quatro centavos).

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A destinagiio de dotagfio orgamentéria ficard a cargo da Divisdo de contabilidade.

10. DA FORMACAO DA PROPOSTA DE PRECO

« A proposta devera obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto n® 7983, de 08 de abril
de 2013. Serfio desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitario, superior
ao valor unitario maximo de referéncia.

e A andlise serd dos itens individuais, mas o julgamento serd por empreitada global.

¢ As quantidades assim como 0s pregos unitirios e lotais deverfio obrigatoriamente
possuir no maximo duas casas decimais depois da virgula;

e A empresa proponente deverd apresentar no ato da licitagdo planilha de BDI referente
a0s custos da planilha da obra em guestiio:

e Os precos unitérios propostos deverdo ser apresentados por item de servi¢o ¢ materiais,
de conformidade com o projeto, as especificacdes e as demais pegas fornecidas pelo
licitador;

e (s pregos unitarios propostos, por item de servico, deverfo incluir, material,
equipamentos, aparelhos, [erramentas, instrumentos, controle tecnologico de qualidade,
materiais de consumo, seguros em geral, mdo de obra, encargos de legislagao social,
trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomogdes e
deslocamentos, tributos, administragio lucro ¢ quaisquer outros custos ou despesas
necessdrias nio especificadas, mas julgadas essenciais a execugdo da obra.

e A discriminagio dos servigos e as quantidades dos materiais deverdo ser determinadas
pela proponente e serdo de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverfio ser
determinadas com base nos projetos, das especificagdes, das demais pecas e documentos
fornecidos pelo licitador, ndo podendo a proponente arguir omissies, enganos erros ou
outros fatores para alterar, posteriormente ao valor global proposto.

e A contratante, se reserva o direito de, em qualguer ocasifio, fazer alteragoes, no projeto
que impliquem a redugdo ou o aumento de volume dos servigos, nos limites permitidos
pela legislagdo vigente, baseando-se para lanto nas quantidades determinadas pela
fiscalizaciio e nos pregos unitérios apresentados na licitagéo.

11. FORMA DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

O Municipio de Coronel Domingos Soares, tem 0 intuito de assegurar a qualidade por
meio de uma descrigio detalhada do objeto, bem como pela exigéncia de certos requisitos de
qualificagdo técnica como condigo de habilitagdo dos licitantes. No entanto, em se tratando de
licitagdes do tipo menor prego para objetos similares onde niio houve exigéncia para que a
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cmpresa apresentasse os requisitos constantes neste processo licitatorio, houve casos em que os
vencedores que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitagio técnica, na pratica
niio executaram os servigos do contrato de modo cficiente, o que causa danos ¢ provoca graves
prejuizos & Administragfo.

12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPACAO

- Poderdio participar da presente licitagdo empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitagdo e que apresentarem a documentagfo solicitada:

- Certidiio de registro ou inscrigfo e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia ¢
Agronomia/CREA da regifo a que estiver ela vinculada;

- Declaragfio expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execugio
da obra ¢fou servico até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo néo podera ser
substituido sem autorizagdo formal da contratante;

_E FACULTATIVA a Declaracio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante,
através de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde serdo executados
os servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condigdes especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execugio dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento
da situacdo. Caso a empresa ndo apresente a declaragéo, este deverd apresentar renuncia da
visita, declarando ter conhecimento das condigdes de execugdo.

_ Acerto técnico CAT comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante

(Ampliagdo ou Obra Nova) com metragem minima de 130,00 m?

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

04 meses de execugio e 05 meses de vigéneia.

Coronel Domingos Soares, 12 de setembro de 2022,

' (e N\
']'@_Li-f*—k.' t’tl'-l, M) \ fl
Kauﬁ%‘abris Marcon
Assessora de Engenharia
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1977 Ca EA— P R

Conselho Regiona! de Engenharia & Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico ———

! KEURY FABRIS MARCON

| Titulo profissional: RMP: 1714639991

e

. ENGEMHEIRA CIVIL Carsira: PR=148396/D
L Dildos B GOy - L N O R B
CHPJ: 01.614.415/0001-18

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVEMIDA ARAUCARIA, 3120
CENTRO ADMIMISTRATIVG CENTRO - COROMEL DOMINGOS SOARESIPR B5557-000

Celabraco om:. OTI022022

Contrato:  [Sem namen)
Tipo de contratants: Pessoa Juridica (Direito Pibiica) brasileira

Aae Ingtitucional: Orgdo Plblico (Servidor '-"11pregad-:| ]

3. Dados da Obra/Servigo
RUA AFOMNSO DE ALMEIDA h{JCHA 2221

ESCOLS MUNMICIPAL CENTRO - CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 85E57-000
Coordenadas Geogréficas: -26 225734 x -52,030301

Data de lnicio: 07022022 Previsdn de término: ZH/0202022
¢ Finalidade: Escolar
"\ Proprietério; PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES ~_ CNPL01.614.415/0001-18
— &, Atividade Técnlea P
Elaburm:in Quantidade Unidade
Z6d.45 b2

L. Ohservacdes :

Execuco da Conclusio de Escola Municinal Aurara F. das M. Torelli - Projete e Omgameanto
6. Declaragies e

Acessihilidade: Declara & apicabilidade das regres de acassibifidass previstas nas noonas técnicas da ABNT, na legislaico sipacifica @ ro Decrews ¥ 5296, do 2 de dexs mbro de

2004, 4s atividades prolissionais acima relicionasas.

7oAssinptuiag —— T e ——-=- — B. Informagdes
| _ A ART é walida somente quando quitada, conforme infarmagdes no

rodapé deste formulirio su conferincia no site www.croa-prorg.br.
| - A autenticidade deste documents poda ser verificada no site
i Wiww.Crea-pr.org-br ou wwew,confea.org.br
| ' - & guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
| | & docontratante com o objetivo de decumentar o vinculo centratual.

Docurmento assinado eletronicamente par KELIRY FASRIS MARCON, registo
Ciea-PR PR-148346/0, na drea restrita do profissional cam uso de login & senha,
nz data 10/02/2077 e hora 1&h14.

| r/CTT (T\_-\ | mcassn nosso sive weew.creaprorg.br CREA-F R
1 4 L . — ' Central de atep,d_wn-z—ntu'.ﬂmt}f]__i Qoe7 i D‘“‘:ﬂﬁ::::::fa i

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES - CNPJ: 01.614.415/0001-18 |

Valor da ART: RS BB, 78 Repistrada em : 23/02/2022 \alor Pago: RS 88,78 Mosso numera: 24101017202207193493

I

KELURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.382/0
AZBESBORADE EMG ;E;?”{IA

/2

PORTARIA N%
p=

& aurencisidede dests AAT pode ser verilicada em https:/fservicos.crea-proorg. br/fpublicoar
Impresso em: 12/09/2022 111818

ik, I EE-pr o e
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Conselho Regional de Engenhariz ¢ Agronomia do Parand

— 1. Responsdvel Técnico - —— = et
| JEAN CARLO VALDUGA

| Tituln profissicnal: RMP: 1714639720
! ENGENHEIRO CIVIL Cartelra; PR-148385/D |

2. Dades do Contrate - & = S . i I
i Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS EGA.RES CNPJ: 01.614.4150001-18
AVEMIDA ARALCARIA, 3120
PREFEITURA CENTRO - CORONEL DOMINGOS S0ARES/PR 83557-000 |
! Contrate:  {Sem ndmera) Celebrado em: 1506/2020
Tipo de contratants: Pessoa Juridics (Direlta Publice) brasileira
Ao Institucional: Grgdo Piblico (ServidoEmpregada)
3. pados da ObrafServics . N
RUA AFONSO DE ALMEIDA RDCHA el
ESCOLA MUNICIEAL CENTRO- CORONEL DOMINGOS SOARESIPR 85557-000

Data de Inicko:  DEDLI2020 Previsdio de término: (17112020 |
| Proprieiito; FPREFEITURA MUNICIPAL DE COROMEL COMINGOS SOARES ___ CNPJ:01.614.415/0001-18 |
— 4. Atlvidade Témbea ————

Concepgdo Quantidadae Unldade
[Projeto arquitetdnico] de edificagdo de alvenaria 1.337,80 M2
[Projeto de instalagbes] de instalagfes elelricas am baixa tensdo para fins comarciaiz 1.337.80 M2
[Prajeto de instalacies] de instalagdo de sistema de ssgoto sanitario 1.337.80 M2
Elaborag3o Quantidade Unidade
[Elaboragio de orcamento] de edificagdo de alvenaria 1.337,80 M2
Fiscalizacdo Quantidade Unidade

[Projeto] de edificagdo de alvenaris 1.337,80 M2
Apbs a conclusiio das atividades Lécnicas o o profissional deverd proceder a haba desta ART i

e e
REFERE-SE A PROJETO, GRQAMENTU E FISCALIZAGAO DE REFORMA (ESCOLA MUNICIPAL AURDRA FABRICIO DAS NEVES
TORTELLI)

—— & Declaragbes ——————

Acessibilidade: Declara 3 aplicabifidade das regras de acessibilidade previstas nas narmas téenicas da ABNT, na legislecio especifica & no Decreto n? 5.236, de 2 de dezembeo de

2004, 35 atividades profissionais =cma relacionadas.

— 7. Assinaturas 7 B Ininrpnﬁm-
Deciar sererm verdadeiras as informagdes acima r AT é vdlida soments quando gultada, conforme infarmagies ne

Goroup 0. Sons 1 .

piiaps deste formulérlo ou confarncia no site www.crea-pr.org.br, |
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www, crea-proong-bir ou whanaconfea.ong br

- & guarda da via assinada da ART seré de responsabilidade do profissional
& do contratante eam o abjethe de documentar o winoubo contratisal. |

‘ JEAN CARLO VALDUGA - CPF- 037.328.678-18 |

Hmﬂmﬂﬂem:mwnmhr -m-PR I
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'| ) BDI 1 ]
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: . o
Hens Siglas | 54 ntado—l
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-

—
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CORONEL DOMINGOS SOARES £y ARALCARLA, 2120

ESTADO DO PARANA :

MEMORIAL DESCRITIVO

() projeto prevé a Conclusio de salas de aula e do sagudo junto a Escola Municipal Aurora Tortelld,
e devera ser executado de acordo com  as especificagdes que seguem, dentro das normas de construgio e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, [ornecidos pela PREFEITURA, obedecidas as
recomendagdes constantes das presentes especificagdes, as quais prevalecem sobre os detalhes de desenbo
do projeto.

As presentes Especificagbes visam estabelecer os procedimentos basicos a serem seguidos pela
CONTRATADA para execugiio das obras civis.

Estas especiticacdes fixam os padrdes de execugdo, materiais, etc., a serem empregados, bem
como as diretrizes a serem adotadas para os servigos a realizar.

Caberd a CONTRATADA a verificagio, junto s obras, da obediéncia av Projeto, Fspecificagdes
e qualidade dos servicos.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de interferir nos trabalhos sempre que estes ndo se
desenvolverem de forma racional & correla,

Nos pregos unitérios e globais dos servigos, deverdio ser incluidos os custos relativos a materiais,
mio-de-obra, equipamentos, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas, ¢ todas as
atividades implicita ou explicitamente  inerentes & execugiio de cada servigo, Ol que sejan,
indispensaveis para exceugdo dos mesmos, salvo expressa indicagio em contrario,

(s servigos nio aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos
e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

()s matcriais gue nfo satisfazem as cspecificagtes ou forem julgados inadequados, serfio
removidos do canteiro de servigo, dentro de quarenta ¢ oito horas, a contar da delerminacio do
Engenheiro Fiscal.

A CONTRATADA, ao apresentar o prego para esta construgo, esclarecera que:

A — [sta ciente de que as recomendagdes constantes das presentes especificagtes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;

B — Nio teve dividas na interpretagiio dos detalhes construtivos.

C — Conheeer o local da obra.

TODOS OS MATERIAIS DE ACABAMENTOS DEVERAO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS
NORMAS TECNICAS DA ABNT E INMETRO E PASSAR POR PREVIA APROVACAO DO ,
GESTOR/RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO ANTES DE SEREM EXECUTADOS OU
INSTALADOS. SOB PENA DE SEREM RECUSADAS PELO GESTOR DA OBRA.
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As empresas licitantes deverdo realizar o estudo dos projetos, memariais ¢ outros documentos
técnicos que compde 4 obra, pois a0 entregar a proposta aceitara as determinagdes do mesme. Em caso
de contradigiio, omissao ou erro devera comunicar ao Contratante para quc seja feita a corregan.

A proposta deve ser detalhada, a fim de poder ser analisada pelos seus quantitativos e valores
unitarios. Na eventual falta de alguma informacio ou detalhe, a empresa sera responsavel pelas execucdes
CUJOS unilarios e quantitativos estejam omissos.

A obra deverd ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverd estar presente em
lodas as fases importantes da execugio dos servicos. O Executante manterd ainda. em obra, um mestre
geral, que deverd estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessdrios ao Fiscal da
Contratante.

1. METODOS DE TRABALIIO

Os métodos e meios empregados para a execucdo das varias eta pas dos servigos, serfio de livre
opcdo da CONTRATADA, sujeitos entretanto a sugestdes e aprovacdes da CONTRATANTE, quanda
se torne neeessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma ¢ os resultadas de todos 0s sery G0,
sem restrigio ds responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato,

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que os métodos empregados, a aplicagio da
mao-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA sio ineficientes ao ritmo dos trabalhos
ou inadequados a seguranga e estabilidade da obra, 2 seguranca dos trabalhadares ou de lereeiros, no
seu todo ou em parle, podera ser exigido da CONTRATADA, sem dnus para a CONTRATANTE, o
aumento de cquipamentos ou mio-de-obra de sua seguranga, de sua eficiéneia e adequabilidade,
devendo a CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida presteza.

A CONTRATADA niio ficard exoncrada da obrigagiio de empregar os meios adequados a0 maijor
rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE ndo lhe faga tais exigéncias. Somente a
CONTRATADA scrd e permanecerd responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequabilidade dos
méetodos de trabalho, man-de-obra e equipamentos empregados.

Os trabalhos deverdo ser executados em estrita observidncia as instrugdes e desenhos fornecidos,
bem como as disposicoes de Contrato e das presentes Especificaches.

Todos os funciondrios devidamente registrados da empresa executora envolvidos na obra, deveria
seguir os padrbes de seguranca conforme legislagiio do Ministério do Trabalho.

Serio obedecidas todas as recomendagdes, com relagio a Seguranga e Medicina do Trabalho,
contidas nas Normas Regulamentadoras (NR). Ficard a cargo da empresa executora tal responsabilidade,
bem como a distribuigdo de EPI's (Equipamentos de Protegdo Individual) para cada funcionario e a
fiscalizagdo de seu correto uso,

Caberd ao Executante o fornecimento de todas as méquinas, tais como betoneiras, serras,
vibradores, efe., necessdrias 4 boa execugiio dos servigos, bem como os equipamentos de seguranca
(botas, capacetes, cinlos, dculos, extintores, ele.) necessdrios e exigidos pela Legislagio vigente. Do
fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Excculante, ndo advird qualquer Gnus para o Contratante,

Placa de Obra;
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Antes do inicio dos servigos devera ser colocada uma placa de chapa galvanizada, fixada em estrutura de
madeira, nas dimensdes de 1.00 m x 1.20 m, obedecendo o contido no orgamento.

Chapisco

Serd exceutado com argamassa de cimento ¢ areia traco 1:3. Serd aplicado na laje ¢ nas paredes
internas e externas dos arcos no patio,

® Para aplicagio do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de po, graxas, dleos, eflorescéncias,
materiais sollos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia,

» Quando a base apresentar clevada absorgiio, molhar antes da aplicagio,

* A aplicagdo do chapisco deverd ser realizada através de aspersio vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda drea da base que sc pretende revestir
Mormas Téenicas: NBR13281 09 2005 — Argamassa para assentamento e revestimento de paredes inlernas
g externas.

Emboco/Massa anica

= Serd execulado com argamassa mista de areia, cimento e cal no trago 1:2:8. Serd aplicado na laje
g nas paredes internas ¢ externas dos arcos no patio.

* O embogo deve ser iniciado somente depois de concluido o respective projeto do sistema de
revestimento, obedecendo aos seguinles prazos minimos: a) 24 horas apos a aplicagiio do chapisco. b) 14
dias de 1dade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais ¢ das alvenarias cerimicas e de blocos
de concreto, para inicio do emboco,

= A egspessura maxima admitida para ¢ embogo ¢ de 20 mm.

» Usar guias para sarrafeamento. espagadas no minimo 2m.

» Apas a execugdo das guias ou mestras deverd ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada
uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superlicie a ser revestida, com auxilio da
colher de pedreiro.

s Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressdes
deveriio ser preenchidas mediante novos lancamentos de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a
operagio até conseguir uma superficie cheia e homogénea,

A massa devera ser em todas as paredes. A massa finica deverd ser iniciada apds a completa pega do
chapisco, ¢ somente depois de embutidas todas as canalizagdes e colocados os marces ¢ aduelas, Deverd
estar fortemente comprimido conlra as superficics a reveslir ¢ ser dspera para facilitar a aderéneia do
reboco, A espessura méxima da massa imica deverd ser de 3em,

Mormas Téenicas NBR7200 - Execucio de revestimento de paredes e tetos de argamassas morgénicas

2. ESTRUTURA PARA FORRO de PVC ¢ RUFO

Estrutura de Forro para PYC
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Todos os forros deverdo ser continuos, sendo interrompido somente nos encontros com as paredes de
alvenaria espessura de 8 a 10 mm;

e Deverd ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca,
s Forro [ixado com ripas parafusado, ¢ ainda fixado com estrutura de lxagéo,

s () barroteamento deverd ser de estrutura de aco zincado, e rodalforro de PYVC branco.

Rufa

Seriio executados em chapa de ago galvanizado com espessura minima correspondente a nimero 24,
e deverio ser protegidos com pintura anti-ferruginesa 4 base de betume ou zarcio.

Os rufos serfio fixados somente na borda da alvenaria por meio de pregos adequados propriamente
chumbados, ou paralusados em buchas de nylon. Os rufos deverdo ter rebordo na parte a ser fixada, com a
argamassa de revestimento, e ainda possui os condutores para Agua.

3. REVESTIMENTOS

(s locais a serem revestidos deverfio apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados ¢ nivelados.

A demolicio indicada no projelo imagem anexo, fard abertura para corredor de passagem dos alunos,
¢ acesso as salas, com retirada de janela ¢ porta existente, e exccugfio de requadro, com pintura deixando
a parede em perfeito estado como as demais,

4. PISO CERAMICO E RODAPE

Utilizado nas salas ¢ sagudo, piso cerfimico esmaltado 435x45cm, PEI 4 ou superior, cor ou madelo a
ser apresentado 3 opgdes para serem escolhidas pela administragio, com absorgao de dzua inferior & 0.5%,
resistente & produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0.4, com rejunte
cimenticio.

Nao serd permitida a passagem sobre a pavimentagio dentro de trés dias do seu assentamento. MNéo
serd tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios
capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer Qutros defeitos, Os
rodapés seriio confeccionados com as placas cerdmicas descritas acima, observando-se os mesmos

cuidados executivos, com altura de 7 a 10 cm.

Piso cerdmico para calgadas 30x30cm antiderrapante PEI 4 ou superior, cor ou modelo a ser
apresentado 3 opgdes para serem escolhidas pela administragdo, com absorgio de dgua inferior 4 0,5%,
resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0.4, com rejunte

cimenticio e rodapé cerdmico.

5. PINTURA
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Todas as superficies a pintar, deveriio ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a
que se destinam.

Deverfio ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se conscguir a tonalidade
desejada. Cada face parcial de execugiio dos servigos de pintura, deverd ficar totalmente concluida e aceila
pela Fiscalizagdo, para ser iniciada a subsequente.

A min-de-obra a ser utilizada nos servigos de pintura, assim como nos servigos de enceramento, devera
ser executado por profissionais de comprovada competéncia.

O nimero de demios de tinta a ser aplicado, deverd obedecer as especificagdes do fabricante e
dependendo do caso, em tantas demdéos quantas forme necessdrias, As cores a serem adotadas na pintura da
edificaciio, serdo definidas no momenta da realizagio dos servigos.

6. FIACAO ELETRICA

Para a execuciio dos trabalhos de instalagiio clétrica, devera ser observado as normas da concessionaria
¢ a ABNT. O acabamento de interruptores e tomadas na cor branca, em policstireno (O8), resistente a
chamas, resistente a impactos e ter Olima estabilidade as radiagdes UV para evitar amarclamentos.

7. SERVICOS EXTRAS

As portas internas scriio de madeira de pinus, ou similar, chapeadas, do tipo semioca, com enchimento,
marco ¢ guarnigdes também em pinus, ou similar, de boa qualidade, com dobradigas metalicas e fechadura
metalica comum de primeira linha com maganetas do tipo alavanca cromadas. Na colocagéo das esquadrias,
tomar-sc-6 o cuidado necessdrio para garantir que as mesmas se apresentem aprumadas e niveladas,
permitindo assim o seu perfeito funcionamento, depois de devidamente fixadas. Os vidros serdo lisos 8
mm. Janelas basculantes ¢ vidro fixo, conforme indicado no projeto.

ESQUADRIAS DE MADEIRA:

« As portas deverfio ser executadas de acordo com as determinagdes de projeto executive, no gue diz
respeito a dimensionamento, funcionamento, localizagio ¢ instalagio

o As ferragens das portas de madeira deverio ser de 17 qualidade, com funcionamento preciso e fixagio
com parafusos de acabamento idéntico aos da ferragem;

« Por ocasido do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverdo as mesmas sercin
protegidas observando-se 0 maximo de cuidado para ndo serem feridas;

e Todas as pegas dotadas de componentes moveis deverdo ser eniregues em perfeito estado de

funcionamento, cabendo 4 Contratada efetuar os ajustes que se fizerem necessarios, inclusive a substituigio
parcial ou total da pega, até que a condigiio seja satisleita.

» Seriio aplicadas uma demio de fundo branco fosco e duas demdos de tinta esmalte sintético.

As soleiras deveriio ser em granito, polido e impermeabilizado, com espessura minima de Zem, nas
dimensoes dos vaos.
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8. GRELHAS DE CONCRETO E CALIAS

As Grelhas de conereto sdo pegas de armagfio simples. também conhecidas como ralos de Apuas
pluviais, que permitem a vazio de dgua para uma rede.

Com furos redondos ou ransversais, armadas com ferragem malha 4,2 mm ou similar, Encaixadas
sobre as canalctas existentes, de modo a ndo possui ressaltos nos pisos. Tamanho 40 cm de largura fem a
Bem de espessura, com comprimento varidvel. Assentadas com argamassa, ou cncaixadas.

‘.‘:;::‘ JliN N

]

Moaodelo de Grelhas de Conereto.

CALHAS

Serdio instaladas junto a quadra de esportes ao lado da Escola Municipal Aurora, tamanho ¢ modelo
conforme calhas existentes.

9. PASSARELA EM ESTRUTURA METALICA

Deverd ser executada cobertura do tipo alveolar polipropileno cristal ou com policarbonato, com
estrutura metdlica e apoios em tubos galvanizados de no minimo 3mm. A instalagio deverd ser em curva
de acordo com o raio de curvatura minimo de 10° Os tubos galvanizados poderiio ser circulares os

quadrados, tendo espessura minima de 3mm, ¢ deverdo ser fixados no piso (calgada) de passagem dos
alunos. Modelo Abaixo:

Ao final da cobertura deverd ser instalado portio de ferro de gradil de correr junto a grade de divisa do
terreno com 1,70m de abertura,
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* A observincia das Normas Brasileiras vigentes e relacionadas com o0s servigos gue estio sendo
recebidos.

O recebimento dos servigos deverd ser acompanhado pela contralada através de scu responsdvel
técnico, para ciéneia da rejeicdo ou aprovagio dos servicos executados.

Coronel Domingos Soares, 20 de julho de 2022,

oo r@ fgx;’? w@@w

Keury{Fabris Marcon
Assessora de Engenharia
Engenheira Civil
CREA/PR 148,396/
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10, LIMPEZA FINAL

Todo o entulho resultante da obra, pisos, forro de pve, argamassas e demais elementos construtivos
residuais da construgio deverdo ser removidos do entorno da obra ¢ ser transportados para conflinamento
de lixo adequado.

Todos os elementos de pisos e outros serdio limpos e cuidadosamente lavados de mado a ndo danificar
outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Havera especial cuidado na remogfio de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superficies, Todas as manchas e salpicos de tinta serio cuidadosamente removidos.

Serd vedado o uso de dcido para remogdo de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nio
venham a atacar os maleriais,

As manchas deverfio ser cviladas ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda estejam
umidos. Todos pisos instalados deverio ser entregues limpos e em perfeitas condigdes de uso.

A obra e toda a drea de interferéneia de sua abrangéncia deverdo ser limpadas sem quaisquer tipos de
residuos ou manchas e entregue em perleitas condiges de uso.

11. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A aceitaciio dos servigos da obra pela fiscalizagiio somente ocorrerd apos a comprovagio dos seguintes
itens:

* O perfeito funcionamento de todus as instalag@es referenciadas neste documentao;
* O rigoroso atendimento ao especificado neste documento e plantas de projeto ¢ planilha;

= (s maleriais e/ou produtos empresados estejam de acordo com os especificados neste documents:



024

ANEXO | = IMAGENS




025

x;

e






™2

-3




28

G

L H.ﬂ.....:..:_.__.._ . nn F"r -umm
CO/CO | | e s VHNLYIA0D 30 VANYId
- ] I T T TS WL T |
| i [ 1e] 1 L TN v TR
_ WIS VIO SYTIVE _..w._m......._.._..._i_._._rf._.... VLD ECTTIORNDL | L ] | iR [] (SN S EE| e o 1
vt | = e ] 0N E A
P ® | |e s Pl m
SHAYOS SODNINOC IEINGHOD T 1Yl ININ VATLLIA-H R R ] R R |
S L B Rl e T e ] R " .
T E BN TR W] - U Ty 18 e et 3 I = |2 = =] a8 m = .x.,.r | |
T s AF S AR A A E R - _ .
WIS O OV T INY B0 GOINQUELIND Y OLH0CH R LR B e B R = *, “ [
: TEL3A "3 L abian ¥ Badsl O W “.ln“ M = z A [ |1
s2F LB |
M EIET! yawed | ome | k
ey, -y SOLNINILSIATH 30 ¥13EVL m
L EAHYVEE SODMNIWOO0  TENOT0D T TYATIIN I ¥4 LLGLET T _
£ £ |
i H [ z
05:L 083 i - :
YY 313809 _ {8 i
S | i W
o B i || i i
m..u o Lo tha m m m
_ .Hm_..__...n._..hnu.._u___... m [rers & | h il
g r “
m |
| M |
2 L 5
i w3
-d.._nnwnizhu..;;f
- i pIv3 gt |

LETTIET [t
- 05} "253

YavHIYd

05:| "as3
VI3HVYSSVd OVIvAITS [ — . —

WwE T wordTes i P
R i
— — b oA
| R _ ey s
e oo ! | |
i " | r |
|
|
| |5 =
la 3 —, \ - =
(i (i | ey =
AREEinay it gaceis i TATITI
L i s S EEEE =H
|| R e s T e P S
| Lo = e - =k |
= F ooy o feen |
H i il S i e |
i n
A x |
.l
i o

By

— LA P e




¢29

b

ETAVOS BTSNV O T2 0] I T VATR T R .s.........

8
e e,

S =

0o
e .J..a,.

=

] ...Il..i

Bl T

GZ) "as3
Byjass ayjeeq

I 01

' =

A - Hﬂfw

Ll v | 0

R N

| ey | BT 0 [F]
| Frl Ry Wi m [ L L O B
A S L wn sEL S | duroees cEporr I

WEALY | vErimaeT |

Gl | Gon

SYIHOYNDS3 30 v1349vL

WRIET wag
OVIVZITVIO0T

A

WGi )k "3u3
20 LE0D

=T

avarowaa

mﬁ_”_.mu.

TR
ok 05T
uyneYy

JUNILSIND WAy

fir- i : s 3 A £y
Pl /L ....__. i _ A e s I i
L5 A FL SR ) Lo .
_ £ _ 1 — —

i YVHIVE YLNY1d

=

EERH TR

[ & Wiz g
_ 0 WTeS
I

napenpy




€30

B wls cp Wrleioie Ligpinda Delataadu

TR
. ¥ H

,u.;L.c... n_m .a.__ AIF x_u..mz_.u_ 2 T e ]
% B e ]
= |
v in
w ol

[T
o el
e — th

= | 2p C

TR M Rl D i
R M 1 i, |y 12|

o e o o e o
) T

!ll.‘..in.lsl

%

o gy i sy

T Py i s s st -

L] ‘ 1ol 1K HE 1<

frat] 1.::
U

e LS

3 e a1
Han ka3

4!“

L]
E i H.

TR e a1y

I B i v |y

R ey
L) alk ¥
a0
! it
ey =
b
ey ¢
—s [ T
- |._ ! f mw | g catin _uﬂ Arizito el Morigal e Tored
. ) T — L ===
i3 E— i " | Lerka - Cavaral o Eomeat’ll |
i b i e i -
| : Wi Murazal 2 Ceone Gomenges Baanen
i , . - IS T e
_ = . e [
bt oo e e - P L ettty i
7 g £t
i e | iz
i : ki ey R arog PR
i e £ LT | ¥ AIRMEY 4 T I =t
WLICAD LW P8 TE - Relia & ITE3RALER Lanen Pt I ._
i 1 i DUTD 5051 LIHAMED 1A SAa0s T v P |




MUNICIPIO DE C31
CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPJ 31614415/0001-18

PARECER CONTABIL

Os tramites legais deste processo obedecerio ao disposto na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orgamento
aprovado para 2022,

Informamos a existéncia de previsio orcamentaria para assegurar o pagamento das
obrigagdes decorrentes de contraiagio de cmpresa para execucio de servigos para empreitada
global para conclusiio da Ampliagdo junto a Escola Municipal Aurora Fabricio das Neves Tortelli.
530 08 seguintes:

Lspecificagio de Dotagdes:

07 Departamento de Lducagio

001 — Departamento de Educagdo

12.361.0007.1003 Construgio, Ampliagio e reforma de Unidades Escolares e Afins
Conta de despesa - 3080 fonte de recurso 104

Conta de despesa - 3090 fonte de recurso 504

Conta de despesa - 3100~ fonte de recursa 510

Conta de despesa - 3101 fonte de recurso 1042

44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes

Ressalva-se. contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar
a existéncia de dotag@es orcamentdrias especilicas ¢ suficientes, ndo havendo com isso destague
ou aprisionamento de recursos. Ou sejd, visa tdo somente apontar a existéncia de previsdo de
Tecursos orgamentarios no exercicio para fins de atendimento a0 despacho inaugural ¢ ao disposto
no art. 7°, §2° inciso I11, art. 14, ambos da lei 8.066/93, A analise de existéncia de disponibilidade
de recursos financeiros fica reservada para 0 momento posterior a confirmagfio da contratacio e
anterior a realizagfio da despesa decorrente da clapa de empenho, conforme art. 58 ¢ S8 da lej
4.320/64. Bem como ndo compete a contabilidade 2 analise ¢ determinagéo do objeto da compra,
Por fim, alerta-se que, caso a soma elobal das obrigacdes de mesma natureza venha a
superar o valor das dotagdes indicadas acima, podera haver limitagdo de empenho ¢ bloqueio de
realizagio das despesas decorrentes,

Coronel Domingos Soares, 12 de sctembro de 2022,

JDaniele P, Bringhentti
Contadora CRC PR-047272/0-2
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Parecer de Licitacao 136/2022

Origem: Gabincte

Destino: Comissio de Licitagtes

Considerando:

L

A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Pregos
referente a Contratacio de Empresa para execugfo de servigos para empreitada Global da
Conclusio da Ampliagdo junto a Escola Municipal Aurora Tortelli,

O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alteracies, a Iei
de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos principios que regem a administragio
publica de uma maneira geral;

A exisiéncia prévia das respectivas dotagdes orcamentarias aliado a existéncia dos recursos
financeiros para a quilagio das despesas que virdo a sc originar da eventual contratagio;

Determino:

Que a Comissdo de Licitagdes, proceda todos os atos necessdrios, estritamente dentro da
competéneia para a construgfo do processo, preferencialmente “Tomada de Precos™. a fim
de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeicoamento do(s) objeto (s);
Contratacio de Empresa para execugiio de servigos para empreitada Global da Conclusio
da Ampliagdo junto a FEscola Municipal Aurora Tortelli. Limitado ao teto méximo de R$
205.726,04 (duzentos e cinco mil, setecentos e vinte ¢ seis reais e qualro centavos), do tipo
maior desconto por ilem, levando em conta as necessidades do servico pihlico, com
quantias estimadas e valores previamente orcados, tudo de acorde com a demanda
informada através do Termo de Referéncia realizado pelo Departamento de Infraestrutura
¢ Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 05 de outubro de 2022,

T ™
J ndi:indicrﬂ
Prefeito Municipal
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PROCESSO N.” 159/2022 - TOMADA DE PRECOS N.° 15/2022

01. OBJETIVO DO CERTAME

O presente processo licitatério visa Contratagdo de Empresa para execugio de SETVICOS para
empreitada Global da Conclusio da Ampliacio junto a Escola Municipal Aurora Tortell,
conforme cronograma fisico [inanceiro, orgamentos, memorial e planta anexos a este lermo.,

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATACAQ

O Municipio de Coronel Domingos Soares-PR. sito a Av, Araucaria, 3120, com fulero na
Constituigdo do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006; Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes posteriores ¢ o contido neste Edital,
torna publico que realizari Tomada de Precos tipo “menor prego global” em “regime de
empreitada integral”, com base na seguinte agenda de eventos:

a. Protocolo de envelopes até as 13:30 horas (horirio local) do dia 03/11/2022 no Departamento
de administragiio no Centro Administrative Adao Reis.

b. Abertura dos envelopes a partir 13:30 (hordrio local) do dia 03/11/2022 em sala do setor de
licitagdes do Centro Administrativo Addo Reis.

b.1 Liste evenlo sera registrado em audio e video. consoante Lei Municipal 955/2021. nio sendo
assegurado aos participantes quaisquer direitos impeditivos ao uso da imagem/dudio por parte do
Municipio.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Esclarecimentos efou impugnacdes relativos ao cdital, seus modelos, adendos e ancxos
poderdio ser solicitados, por escrito, 4 Comissdo de Licitagdo, até 05 (cinco) dias Gteis antes da
data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 ¢ n° 2), sendo decididas ou
respondidas em até 03  (irés) dias teis, aperfeicoado  atavés  do  e-mail
licitapmeds@ihotmail.com, respeitados os mesmos prazos ¢ hordrios normais de expediente da
municipalidade.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e
n® 2). o licitador poderd, por sua propria iniciativa ou como conseqiéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, mediante a
emissio de um adendo, decorrendo daf as publicacdes necessérias.

03.3 Nos casos em que a alteracdio do Edital venha a afetar a construgio das propostas. o
licitador prorrogard o prazo de entrega das mesmas.

4. OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE EXECUCAO, PRECO MAXIMO E DEMAIS
INFORMACOES ADICIONAIS

Ud4.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada integral por prego
global, dos seguintes servigos:

Lote: 1 - Lote 001

Item|Codigo do Nome do produto/servigo Quantidade[UnidadelPreco Preco

produtofservigo maximo  |maximo
total
1 6516 CONTRATACAO DE 1,00 SERV  205.726,041205.726.04

EMPRESA PARA
EXECUCAQ DE SERVICOS
IPARA EMPREITADA
[GLOBAL PARA
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CONCLUSAO DA | ]
AMPLIACAQ JUNTO A
ESCOLA MUNICIPAL
AURORA TORTELLI, NO
MUNICIPIO CORONEL
DOMINGOS SOARLS. .
TOTAL 205.726,04
Prazo de execucfio de 4 Meses.

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou seja. R$
20.572.60 (vinle mil, quinhentos e selenta e dois reais e sessenta centavos).

Garantia de execucio de 1% (um por cento) do valor do contrato.

Prego méaximo: RS 205.726.04 (Dusentos e Cinco Mil. Selecentos e Vinte ¢ Seis Reais e Quatro
Centavos)..

04.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da
proposta nao podera ultrapassar o Preco Miximo estabelecido no ilem 04.1, sob pena de
desclassificacao.

04.3 O prazo de exceugdo dos servigos serd contado a partir do 10° (décimo) dia da publicagio
da ordem de servigos.

04.4 Entende-se como obra semelhante a Ampliacio ou Obra Nova,

04.5 Eventuais reajustamentos dos pregos serdo concedidos quando transcorrer o prazo de 12
(doze)meses da data da apresentagéio da proposta mediante a aplicaciio do indice INCC DI/FFGV.
sobre o saldo remanescente dos servigos aliado as justilicagdes previstas neste edital e termo de
contrato.

04.6 O Municipio. para aperfeigoamento do objeto, serd responsavel somente por disponibilizar
0 trecho que serd pavimentado com aberturas laterais, bueiros executados e contengdes para
inicio das execugdes dos servicos.

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverd comprovar, por meio do modelo n® 035 em anexo, sua capacidade financeira
mediante a apresentagio dos indices de liquider geral (LG), liquidez corrente (LC)Y e
endividamento (E). cujos valores limites sdo o0s a seguir cstabelecidos:

}‘ (LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (E) (valor maximo)
.10 1,10 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAOQ.

06.1 Das despesas com a contralagio da cmpresa para a execuciio do objeto deste Ldital,
correrdo a conta de Recursos Préprios, na seguinte Dolagdo Orcamentaria:

Dotagoes

Exercicioda |Contada  |Funcional programatica [Fonte de  [Natureza da  |Grupo da
despesa despesa urso despesa fonte

E{EE 3080 07.001.12.361.0007.1003(104 4.4.90.51.00.00/Do Exercicio
2022 3090 07.001.12.361.0007.1003|504 4.4.90.51.00.00{Do Lxercicio
2022 3100 07.001.12.361.0007.1003|510 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio
2022 3101 07.001.12.361.0007.1003{1042 4.4.90.51.00.00|Do Lixercicio

06.2 Integra o presente processo licitatério de forma indissoltivel, a exemplo de:
a. planilha de calculo de BDI;
b. cronograma fisico financeiro;

L c. memorial de calculo;
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d. memorial descritivo.

07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.
07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos
podera ser examinada ¢ extraida no endereco eletronico http://www . pmeds.pr.oov.br, Portal de
Transparéncia da municipalidade, ou examinada presencialmente no endercco mencionado no
item 02 em horario normal de expediente. O Municipio licitador ndo assume responsabilidade
com a proposta da proponenie que ndo recebeu esta convocacdo. seus modelos e ancxos
diretamente do licitador.
07.1.1 O edital e seus anexos basicos poderdo ser extraidos do site da municipalidade entretanto
08 arquivos com os projetos, quando impossivel a incorporacio dos mesmos ao site, poderdo ser
retirados diretamente na municipalidade, desde que o proponente apresente midia para tal{pen-
drive, HD externo, CD/DVD, cartio de memoria), visto que pela dimensio dos arquivos os
mesmos ndo podem ser enviados por e-mail.
7.2 530 parle integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

A - carta-credencial (Modelo n® 01);

B - declaragio de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaragdo de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n® 03);

D - declaragio de responsabilidade técnica (Modelo n® 04);

Ll - capacidade linanceira (Modelo n° 03);

I - declaragio de sujei¢iio ao edital e inexisténcia de fato ou [atos supervenientes

impeditivos da habilitagdo (Modelo n” (06);

(1 - proposta de pregos — orientacoes (Modelo n® 07):

H - planilha de servicos (Modelo n® 08);

[ - cronograma fisico-linanceiro (Modelo n® 09);

J — declaragio CNAFE (Modelo n® 10):

K — declaracdo de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n® 11);

[. - declaragdo de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 0s

fins da [.ei Complementar 123/06 (Modelo n® 12):

M - declaragdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de

I8 (dezoilo) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,

ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na

condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n® 13);

M - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n® 14);

0 — declaragio formal de dispensa de visita téenica (Modelo 03.1);

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO

08.1 Poders participar da presente licitagio:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n° 8,666, de 21 de junho de1993
¢ suas alteragdes, na Secretaria de Estado da Administracio ¢ Previdéncia do Parana -SEAP,
com certilicado de cadastro em vigéncia na data limite cstabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n®len®2),0u;

2) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes cxigidas pela Lei n® 8.666. de 21 de junho
del9%93esuasalteragdes.emoutrosdrgdosoucntidadesdaadministragdopiblica,comeertificadodecada
stroemvigéncianadatalimiteestabelecidaparanrecebimentodaspropostas (envelopes n°1 en®2), ou:
3) Empresas que preencham as condigdes exigidas para o cadastramento nos termos do art.22, §
2% da Lei n® 8.666/93.

4) Empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo perlinente ao objeto desta licitagio e que

apresentarem a documentacio solicitada:

\ J
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- Certidao de registro ou inscri¢io e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia e

Agronomia/CREA da regido a que estiver ela vinculada;

- Declaragiio expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execuciio da
obra cfou servigo até o recebimento definitivo pela contratante. (0 mesmo nio poderd ser
substituido sem autorizacdo formal da contratante:

-E FACULTATIVA a Declaragiio de vistoria e/ou visita forneeida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coroncl Domingos Soares - PR. comprovando, que a licitante,
através de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e mstalagdes onde serfio executados
05 servigos, ficando assim ciente, das caracleristicas. condighes especiais ¢ diliculdades que
porventura possam existir na execugfo dos trabalhos, admitinde o prévio e total conhecimento da
situaglo. Caso a empresa ndo apresente a declaraciio, este deverd apresentar rentincia da visita,
declarando ter conhecimento das condicdes de execucio.

- Acerto técnico CAT comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante
(Amplia¢do ou Obra nova) com metragem minima de 130.00 m2.

08.2 [sta impedido(a) de participar da licitacfio:

1} 0 autor do projeto basico ou executivo da obra:

2) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragio do projeto basico ou executivo
da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerenle, acionista ou detentor de mais de
3% (cinco por cento) do capital com dircito a voto, controlador, responsdvel técnico ou
subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer érgdo da administracio direta ou
indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o Municipio de Coronel Domingos Soares.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.,

3) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo ccondmico ou financeiro pode apresentar
somente uma tnica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

09. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcard com todos os custos relativos i elaboraciio e submissio de sua
proposta. O licitador ndo sera responsdvel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio,

09.2 A proponente devera protocolar junte ao setor de protocolo da municipalidade, na data e
hora fixados neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS,

Os envelopes deverfio ser entregues fechados e inviolados. contendo em sua parte exlerna e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE, RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE. ENVELOPE 1 - HABILITACAO
PRECOS ' TOMADA DE PRECOS N” 15/2022
TOMADA DE PRECOS N"15/2022

08.3 A proposta (envelopes n®(] ¢ n°(2) devera ser protocolada junto ao sctor municipal de
protocolo, centro Administrativo Adéo Reis, ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega.
Entretanto, a Comissdo de Licitagdo ndo sera responsdvel por qualquer perda de proposta
(envelopes n°01 en®02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo alraso na
entrega da mesma.

- _/
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(09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente ¢ o licitador deverdio ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apolie, como
ilustragdes, catalogos. folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde
que acompanhados de tradugdio (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.
09.5 Apos ultrapassado o hordrio determinado neste edital para protocolo de propostas, nenhuma
outra(s) proposta(s) (envelopes n®il e n°02) sera(fo) recebi da(s).
09.6 Para claboracio dc suas propostas os proponentes deverfio extrair do Poral de
Transparéncia do Municipio, alraves do endereco eletrdnico
]1l'tp:.-".-"www.pmcds.nr.,t:m-'.br.-‘dou:umcnms-"nwm"l3R.-’1'dx"'lt‘j?.ﬁ.-"mnd.-“h’:_.:atfﬁ.-"* 0 programa/sistema
“esPROPOSTA” o qual sera utilizado para geraciio do arquivo de proposta bem como para
impressdo da proposta fisica necessaria a satisfacio deste certame.

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessarios a habilitagio poderfio ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelidio de notas ou pela Comissio de Licitacdo na sessio de recebimento das
propostas em confronto com o original). ou publicagio em érgio de imprensa e deverdo estar
com prazo de validade em vigor(para aqueles que assim ¢ exigido). sendo que quando o prazo de
validade ndo estiver expresso no documento, o mesmo serd aceito desde que a data de emissiio
ndo scja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, devendo
estar inseridos no envelope n” ()1, de habilitaciio, os seguintes clementos:

1) Quanto & Habilitacio Juridica:

a) ato_constitutive do proponenie (dispensado se ja apresentado junto aos documentos de
credenciamento).

a.l) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
Certiticado da Condig¢io de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua ultima
alteragdo, ou Certidio atualizada da Junia Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certidio
do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartorio de Titulos e Documentos para as
sociedades civis e, no caso de sociedades por agdes. acompanhada de prova da eleicio da
diretoria em exercicio ou, se for o caso. decreto de autorizago para funcionamento no pais, no
caso de empresas estrangeiras ou. certificado da condi¢do de microempreendedor individual
extraido do sile da Receita Federal,

b) prova de_inscri¢fio no Cadastro de Contribuintes do Fstado (CICAD para o Parani ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvard de licenga c
localizagdo). relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao scu ramo de atividades,

¢) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica ( CNPIY,

¢.1) Do contendo do CNPI das licitantes ¢ que sera avaliado se a atividade ali descrita (CNAL) ¢
compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaracio, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n® 13);

&) Declaraciio de que a proponente se enquadra como pequena ou micro cmpresa para os fins da
Lel Complementar 123/06 (Modelo n® 12}, quando for o caso.

11) Quanto 4 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Débito ou Cerlidio Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

b) Certiddo Negativa de Débito ou Certidio Positiva com cfeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

c) Certiddo conjunta Negativa ou Certidio Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais ¢ 4 Divida Ativa da Unido e INSS. dentro do prazo de validade:

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

o, e
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¢) Certidio Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.
111) Quanto & Qualificacio Técnica:
a) declara¢io de recebimento de documentos (Modelo n® (02);
b) prova de registro e regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia—CREA e/ou Consclho de Arquitetura e Urbanismo— CAU:
c) atestado(s) e/ou declaragdo(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execugfio de, no minimo, um servigo de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.1, em guantidade
igual ou superior conforme definido a seguir:
DESCRICAOSLRVICO QUANTIDADEMINIMA

Ampliagio ou Obra Nova 130,00m?
c.l) OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
servigos devera ser atendida em um do(s )atestado(s Jou declaragio(s), sendo permitida a soma
das quantidades de um mesmo servigo, com apresenlaciio de no maxime 3 (irés) atestados ou
declaragdes em mais de um atestado ou declaragio.
d) declaraciio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela exceuciio da
obra{Modelo n” 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
d.1) a declaragdo exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Téenico
Profissional — CAT™ do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA efou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAUY, de execuciio de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade (ecnolégica ¢
operacional equivalente ou superior a solicitada no item 04.1;
¢) comprovagao de vinculo, por meio de registro em carteira ¢ ficha de registro ou contrato de
prestagdo de servigos, entre o responsdvel 1éenico pela execucio da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio da copia da ata da
assemblela de sua investidura no cargo ou contrato social:
c.1) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestacio de
servigos, sem vinculo trabalhista ¢ regido pela legislagdo civil comum, com profissional em
condigdes de desempenhar seus servigos quando da execugiio deum eventual contrato:
f)atestado de visita, expedido pelo Municipio licitador. A proponente, por meio de representanie
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local da obra deve obter, por
sua exclusiva responsabilidade. toda a informagio necessaria para o preparo de sua proposta. A
visita ao local devera ser apendada pelo telefone (46)3254-1166 cuja data limite para o
agendamento ¢ de trés dias dteis anteriores a abertura dos envelopes. ou declaragiio formal
(Modelo n® 03.1) assinada pelo responsdvel técnico da propenente. sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes 4 natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato ¢ informando que nfio o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas téenicas ou financeiras com a contratante,
2) comprovacio de inexisténcia de vinculo funcional, conforme Modelo n® 11, atestando nfo
possuir em seu quadro socictario servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa piiblica ou
de sociedade de economia mista.
IV) Quanto a Qualificacio Econdmica Financeira;
a) Prova de capacidade financeira, conforme Modelo n 05, com base nas demonstracdcs
contabeis do Gltimo exercicio social, de onde deverfio ser apresentados os indices de: - liquidez
geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (L), tais indices serdo calculados como se
segue:
LG=(AC+ RLP)/(PC + ELP)
LC =({AC/PC)
E=(PC+ ELP)/ (AC + RLP+ AP)
| Onde se representa:
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AC-Ativo Circulante
PC-Passivo Circulante
AP-Ativo Permanente
ELP-Reahlizavel a Longo Prazo
LLP-Exigivel a Longo Prazo
Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
obedecendo-se os limites minimos ¢ méaximos previstos no item 05;
b) Demonstragdes financeiras do Gltimo exercicio social (balanco patrimonial anual com
demonstragdes contabeis de resultados e notas explicativas se houverem), ja exigivel. O balancgo
patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente assinado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverd vir
acompanhado dos termos de abertura e de cncerramento do Livro Didrio, devidamente
registrados € assinados. O balango das sociedades andnimas ou por acies deverd ser apresentado
em publicagio no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por contabilista
registrado no Consclho Regional de Contabilidade.
b.1) a comprovagido do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ao cstabelecido no item 04.1, serd verilicada de acordo com o com os documentos
apresentados nesta letra;
OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
eslabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n® 2), através de indices oficiais
especificos para o caso:
¢) Declaracio de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presente edital ¢
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitacdo. conforme modelo n® 06 em anexo.
d) Declaracio CNAL, identificando qual CNAE representa a atividade de maior receita do
proponente, conforme modelo n® 10 em anexo.
10.2 Orientagdes adicionais quanto a fase de habilitagio:
10.2.1 — Os interessados em fazer cadastro junto a municipalidade ou que deseje apresentar
copias de documentos para este certame devera traze-las consigo vez que a Administracio nio as
produzira.
10.22 — Em hipotese alguma serd admitido a apresentagiio posterior de documento, o qual
deveria estar acondicionado em seu respectivo envelope por ocasifio do protocolo. Nenhum
documento apresentado podera ser retificado ou modificado de qualquer forma pelos licitantes
apos o protocolo dos envelopes.
10.2.3 - Nao sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido
ou que o apresente em flagrante desacordo com este edital.
10.2.4- Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura ¢fou com borrdo cfou com
prazo de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagio.
10.2.3 - Nio serdo aceitos protocolos em substituicio a documentos.
10.2.6 - Se todas as proponentes forem inabilitadas, o Presidente da Comissdo de Licitagdes, a
seu exclusivo eritério, poderd fixar as proponentes o prazo de oito dias tteis para apresentacio de
nova documentacao.
10.2.7 - Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacio do licitante, A
Comisséio de Licilagdes verificara o eventual descumprimento das condicées de participaciio,
especialmente quanto i existéncia de san¢io que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tee.pr.gov.br/lcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos Web.aspx }:

b. CNAE (www.cnae.ibge. gov.br);

c. SICAF;
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d. Cadastro Nacional de Lmpresas Inidoneas ¢ Suspensas —CLIS, mantido pcla)
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.briceis):

e. Cadastro Nacional de Condenacfies Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
10.2.7.1 - A consulta aos cadastros podera ser realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as
sangocs imposlas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa. a proibigio
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
10.2.7.2 - Constatada a existéneia de sanciio, a Comissio de Licitacdes reputard o licitanle
mabilitado, por lalta de condi¢do de participaco.

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Deverd ser apresentado um envelope n® 2. devidamente fechado ¢ inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original, As folhas deverdo ser, preferivelmente.
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente,

1) Proposta de Precos:

LIA proposta deverd ser apresentada em um arquivo em midia digital {pendrive ou CD} contendo
0 Nome, nimero do CNPJ, enderego e telefone da empresa proponente, além dos demais
elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de exccugio,
ele, proposta estd para a inclusdo no sistema conforme arquivos em anexo a este edital.
utilizando-se do programa/sistema “esPROPOSTA” disponivel no portal de transparéneia do
Municipio no endereco eletromico
hitp:/fwww.pmeds.pr.gov.bridocumentos/men/138/id/2626/mod/ 1 fcat/3/.

LIT Devera ser, lambém, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa
“esPROPOSTA™, devidamente assinada pelo representante legal,

1) Planitha de Servigos -com descrigiio completa dos itens a serem executados, datilogratada
ou impressa sem rasura e entrelinhas, ¢ devera ser preenchida conforme modelo constante da
pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades
e a descrigio completa de todos os itens ¢ subitens na forma constante na planilha de Servicos,
sob pena de desclassificacio.

I) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente
preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, niimero do Tegistro
no CREA ¢ assinatura do responsivel técnico indicado e o nome. niumero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DF, PRECOS

12.1 A apresentagio da proposta de pregos na licitagio sera considerada como evidéncia de que
a proponenle examinou complelamente os projetos, as especificagdes e demais documentos, que
0s comparou entre si, que obleve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso ¢
que os documentos da licitagdo lhe permiliram preparar uma proposta de pregos completa ¢
satisfatoria.

122 Deverfio estar incluidos nos precos unitrios: materiais, equipamentos, aparelhos,
lerramentas, instrumentos, materiais de consumo, mio-de-obra, dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislagio social, trabalhista, previdencidria, infortunio do trabalho.,
hospedagem, locomogdes, tributos, administragiio, lucro e quaisquer outras despesas necessarias
ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais 4 execuciio da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sio complementares entre si. de modo que qualquer detalhe, que se

0

mencione em um e se omita em outro serd considerado especificado e valido. J
| S
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f A
13. RE(TEPCE&D E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora lixados neste edital. a Comisséo de licitagdo apreciard os envelopes n®
I ¢ n® 2, fechados ¢ inviolados, de cada proponente. Rubricari. juntamentc com os
representantes que assim o desejarem, os envelopes n® 2 que contém as propostas de precos e
procederd & abertura dos envelopes n® 1 que contém a documentagio de habilitagio que sera
submetida ao exame da Comissdo de Licitagio ¢ das proponentes interessadas,

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 ¢ n® 2 o representante da
proponente, s¢ ndio for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessdo, devera apresentar 2
Comissiio de Licitaciio a credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou através de
procuracio passada em cartorio. A eredencial é documento _avulso e nio deve cstar
inserida em nenhum dos envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente,

13.4 Em nenhuma hipétese serd concedido prazo para apresentagdo ou subsliluicio de
documentos exigidos ¢ ndo inseridos nos envelopes n® 1 ¢ n® 2. ressalvados os erros e omissdcs
sandveis, No entanto, € facultado & Comissio de Licitagio realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a instrugo do processo licilatdrio em qualquer fase da licitagio, solicitar informagdes
ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como. solicitar o original de
documento da proponente, devendo a mesma apresenta-lo num prazo méximo de 48 (guarenta e
oiler) horas, a partir do recebimento da solicitagéo.

13.5 Apds a rubrica dos documentos. a Comissdo de Licitagdo oportunizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagao de habilitagéio dos demais proponentes, que
poderdo impugnar, por escrito. algum documento apresentado em desacordo com o edital. Nao
havendo manifestagéio por parte dos proponentes a Comissiio encerrard a sesséio informando que
0 resultado do julgamento da habilitagdo serd encaminhado aos interessados pelos meios usuais
de comunicagdo (publicacdo na imprensa oficial e site oficial da municipalidade).

13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da reunido, que registrara as impugnagdcs, observacoes e
demais ocorréncias, € scra assinada pela Comissdo de Licitagio ¢ pelas proponentes presentes
que assim o descjarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto
0 do item 13.2, desde que a informagio que nele deveria estar contida, certificada ou atestada
ndo puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site oficial. Nao
serfio aceitos protocolos em substituicdo a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante cstiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certidoes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do
prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessério. No caso de divergéneia entre os |
dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificacfio, prevalecera esta,
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissio de Licitagio podera lixar o prazo
de 8 (oilo) dias Uteis para apresentaciio de nova documentacio.

13.11 A partir da divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 03
(cinco) dias uteis para inlerposigdo de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo n® 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes. Nao havendo recursos. ou
definitivamente julgados, a Comissdo comunicard as proponentes a data da sessdo de abertura
dos envelopes n® 2, através de publicagio no DIOEMS.,

13.12 Caso a Comissio de Licitagio conclua o exame dos documentos de habilitagio na propria
sessdo, anunciara o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para
interposigdo de recurso, quanto 4 fase de habilitagio preliminar. mediante manifestacio expressa
a constar na respectiva ata que deverd ser assinada por todas as proponentes, a Comissio de

. )
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e . _ _ N
Licitagio devolverd. mediante recibo ou protocolo, as proponcntes inabilitadas os respectivos
cnvelopes n® 2 ¢ procederd 4 abertura dos envelopes n® 2 das proponentes habilitadas,

14. ABERTURA DO ENVELOPLE N" 2 - PROPOSTA DE PRECOS
I4.1 Na data fixada para a reunifio de abertura dos envelopes n® 2, a Comissio de Licitagdo
devolvera a proponente ndo habilitada o respectivo envelope n® 2, fechado e inviolado, Caso a
proponente ndo habilitada ndo se lizer representar neste ato o cenvelope n*2 sera devolvido.
atraves dos meios convencionais, apos a homologagio da licitacio.

142 A Comissio de Licitacho procederd a abertura dos envelopes n"2 das proponentes
habilitadas, examinara a documentagdo apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o
objeto, o prego global, o prazo de execucdo ¢ o prazo de validade de cada proposta que serio
rubricadas pela Comissdo de Licitaciio ¢ pelos representantes das proponentes presentes gue
assim o desejarem.

143 Da reunido de abertura dos envelopes n® 2 seri lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissao de Licitagdo e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser ulilizado no julgamento das propostas scra o menor preco totalizador
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitacdo podera rclevar,
numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagio ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que néo constitua um desvio significativo, desde que nio prejudique ou afete
a classificagdo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta e scus anexos, se houverem, poderd ser sy prida se o
represcnlante estiver presente na sessfio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

146 A Comissdo de Licitagdo fard a conleréncia da proposta de Precos ¢ seus anexos.
Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento serfio cfetuadas as devidas
corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o gralado por extenso,
prevalecerd o tllimo a menos que, na opinido da Comissio de Licilagdo, exista um erro grosseiro
e 0bvio, ou ainda, na omissfio de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida
desde que ndo haja dividas sobre o prego apresentado.

14.08 Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exieida no edital. prevalecera csla.
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicacio da quantidade pelo prego unitario, o prego
unitario prevalecerd a menos que, na opinido da Comissio de Licitagdo, exista um erro grosseiro
¢ Obvio no prego unitdrio. Nesle caso, o preco parcial cotado prevalecerd ¢ o preco unitario serd
corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o preco global indicado em eventual planilha de
servigos e o preco global analisado. prevalecerd este,

14.11 Se o valor de um item ultrapassar o maximo admissivel estabelecido cste serd
desclassificado, podendo. todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta.
desde que nio contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissao de Licitagio fard a conferéncia do cronograma fisico-financeiro. caso haja, e
procedera a corre¢do se constatado erro. desequilibrio fisico-financeiro efou a necessidade de
ajuste. A simples corre¢io de erro, desequilibrio fisico-financeiro efou de ajuste nfio acarrelard a
desclassificagdo da mesma.

14.13 O cronograma fisico-linanceiro corrigido, caso exista, devera ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeile a corregio, a sua proposta serd desclassificada.
14.14 Serd desclassificada a proposta:

a} claborada em desacordo com o presente edital:

b) cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no item 04.1:

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens nio previstas no edital;

d) que apresentar precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

b,
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) que apresente precos unildrios simbaélicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que ndo aceile correcdo do cronograma fisico-financeiro, se lor o caso;

) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissio de Licitacdo, apds procedimenlo para
apurar a viabilidade técnica e econdimica do prego global proposto, quando for razodvel concluir
que a proponente ndo ¢ capaz de cxecutar o Contrato ao prego de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos precos analisados sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do preco global orgado pelo licitador para cada item.

1416 A proponente devera estar apta, quando solicilada pela Comissio de Licitagio, a
apresentar uma detalhada composi¢iio de precos unitarios que demonstrem a viabilidade téenica
e economica do preco global proposto para os servigos. A composicdo de prego devera ser
entreguc por escrito ao presidente da Comisséo de Licitacio, no prazo a ser fixado pela mesma,
apos o recebimento da solicitacio. A ndo apresentagio da composiciio detalhada dos precos
unitdrios sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

14.18. Se todas as propostas de pregos forem desclassificadas, a Comissdio de Licitagio podera
fixar o prazo de § (oito) dias Gleis para apresentaciio de nova proposta de precos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a
Comissfio de Licitagdo procederd ao sorteio em sessdo publica, para se conhecer a ordem de
classificagio, desde que nio ocorra o disposto no item 135,

14.20 A classilicaglio das propostas sera comunicada as proponentes através de publicacio junto
ao DIOEMS-Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Sudoeste do Paranid. A partir da
divulgagéo do resultado do julgamento as proponentes terfio o prazo de 05 (cinco) dias titeis para
interposigéo de recurso, se assim o desejarcm. observando-se o disposto no Artigo n® 109 da Lei
Federal n" 8.666/93 e suas alteragdes.

14.21 Nao havendo recursos, ou delinitivamente julgados, sera declarado o vencedor.

15, DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n®
123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deveriio apresentar toda a documentacio
exigida para efeito de comprovagio de sua regularidade fiscal quando do cadastramento. mesmo
que apresente alguma restri¢io, neste caso sendo habilitadas sob condicio.

15.2 Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagiio para as
microcmpresas e empresas de pequeno porte |

15.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porle sejam iguais ou até 10% superiores a proposta de menor prego classificada, desde
que esta ndo tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porle,

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classilicada podera apresentar nova proposta de prego inlerior & menor proposta classificada, na
propria sessio se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de
24 horas se ndlo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do cerlame ¢ adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame
¢ havendo alguma resiri¢io na comprovacdo de sua regularidade fiscal. ser-lhe-d4 concedido
prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizagdo da restrigio e emissio de eventuais certiddes negalivas ou positivas com eleitos de
negativa.

15.6 As certiddes deverdio ser enlregues a comissio de licitagdo dentro do prazo acima, para
efeito de posterior assinalura de contrato, sob pena de decair o direito a contratacio da
proponente ¢ aplicagio das sangdes previstas no art. 81 ¢/c 87 da Lei 8.666/93.

13.7 Apds a entrega das certiddes ¢ analise quanto & regularidade fiscal da proponente, a

kf..'mmissﬁo de Licitagio decidird quanto 4 habilitagio final da mesma, que serd comunicada as
A
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(pmpnnentcs através do DIOEMS-Diario Oficial Eletronico dos Municipios do Sudocste do
Parana. A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes lerio oprazo de 035
(cinco) dias Gteis para inlerposicio de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo n” 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alterages.
15.8 Caso a proponente vencedora niio apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou nio
ocorrendo a contratacdo ou a apresentagio de nova proposta de precos pela microcmpresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada, serfio convocadas as mi CTOGMpresas & empresas
de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipétese do ilem 13.3. segundo a ordem
de classificagdo.
15.9 Na hipétese de ndo contratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos lermos
dos itens anteriores. o objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor pre¢o onginalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A execuciio dos servicos dar-se-a mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o
heitador e a proponente vencedora da licilagio,

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n® 14), dentro do prazo méximo de 5 (cinco) dias Gteis, sob pena de decair do direito de
contratagio e sujeilando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 E lacultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogacio da presente licitagio
independentemente da cominagio prevista no Art, 81 da Lei n® 8.666/93.

17  GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUCAO E
ADICIONAL
17.1 Aproponentevencedora.deverdapresenta raassinaturadotermodeContratodeEmpreitada,
lormalizag@io da garantia de execugfio e da garantia adicional, se houver, que servird de garantia a
liel observincia das obrigacdes contratuais,
17.2 Q) valor da garantia de execucio serd oblido pela aplicacio de 1% {um por cenlo) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver,
17.3 0 recolhimento da garantia de execucdo ¢ da garantia adicional, se houver, deversa ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°,1Ilelll da Lei Federal n® 8.666/93.
17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragao.
No caso de redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da parantia de
execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogacio dos prazos contratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas,
17.5 A contratada perderd a garantia de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, quando:
a.  Da inadimpléncia das obrigages e/ou rescisfio unilateral do Contrato de Empreitada;
b. Quando do ndo recebimento provisorio ¢ definitivo efou nio aceitagiio da obra pelo
licitador.
17.6 A devolugiio da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-4 por requerimento
mediante a apresentagio de:
a. Termo de recebimento definitivo:
b. Certiddo negativa de débitos cxpedida pelo TNSS, referente ao objeto contratado
concluido;
C. comprovanles, nos casos previstos. de lipacoes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugfio do objeto. sio
de inteira responsabilidade da contratada.
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18 PRAZOS
18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste  codital, excluir-se-4 o dia  da

publicagio/motificacio/convocagiio ¢ incluir-se-d o dia do vencimento. S6 se iniciam ou vencem

0s prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servicos & de 10 (dez) dias a contar da data de emissio

da ordem de servicos.

18.3 O prazo de execugdo do objeto serd contado a partir do 10° (décimo) dia da data de

emissio da ordem de servicos.

18.4 O prazo de execucdo dos servigos podera ser alterado nos casos especificados na Clausula

(Juarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAOQ, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagoes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os maleriais e SCIVICOS
executados, em conformidade com as normas e especilicaciies da ABNT.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
20.1 A seguranga e medicina do trabalho estd disciplinada na Clausula Décima Terceira da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O inicio dos trabalhos pela contratada fica condicionado a aplicacdo no local da obra de
placa de obra conforme Resolugdo Conjunta 01/22 da Casa Civil, anexo ao processo,

21.2 As placas deverdo ser afixadas, em local visivel, prelerencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo e deverio ser
mantidas em bom estado de conservagio, inclusive quanto a integridade do padrio das cores, até
a realizagdo da medigdo final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o scu
desgaste. precariedade, por solicitagio do Contratante. ou ainda ter seus valores descontados,
caso sejam removidas.

22 PAGAMENTO

22.1. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto} dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugio dos servigos, condicionado a
apresentacao correta de cada nota fiscal junlamente com a medigio ¢ demais documentos que sc
lizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e
obedecidas as condigdes para liberagiio dos valores.

a) nota fiscal/fatura, devera ser enviada no  e-mail licitapmedsi@gmail.com ¢
compraspmedsi@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo. com discriminagiio resumida dos
servigos executados, niumero da licitagio. nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor ¢ da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura ¢/ou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFTP/GELP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio do(s)
arquivo(s) para a Caixa Fcondmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada:

L J
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OBS: Deveriio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nido apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio
Negativa de Débilos Trabalhistas — CND'T:

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota liscal referente a primeira medigdo serda exigido a sepuinte
documentagio:
a) Alvara de construgio emitido pelo Municipio;
b) Anotagio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execuedo da
obra;
¢) Boletim de medicao emitido pela fiscalizagio do Municipio:
d) Relatdrio de execugdo fisico inanceiro emitido pela fiscalizag@o do Municipio;
7.4 Para o pagamento da nota fiscal referente a iltima mediciio sera exigida da contratada:
4) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacio do Municipio e cntrega da
Certidio Negativa de Débilos, expedida pelo INSS e llabite-se expedido pelo
Municipio de Coronel Domingos Soares.

As despesas referentes ao consumo de agua e encrgia, durante a execucio do objeto, sio de

inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada
Junto a uma instituicdo bancdria.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
23.1 O recebimento provisorio e definitivo dos servicos estio disciplinadas na Clausula Décima
Quinta da minuta do Contrato de Fmpreitada,

24 PENALIDADES
24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estio disciplinadas na
Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato. i ndependentemente de interpelacio
Judicial, nos casos definidos na Cléusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada
aliado as previsdes da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular csta licitagdo, parcial ou totalmente,
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamacio ou indenizacio,

26.2 O licitador poderd declarar a licitacio deserta ou fracassada. quando nio acorrerem
proponentes a licitagéio ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto, ou anular quando
ficar evidenciado que tenha havido falta de competicio efou conluio.

26.3 A participagdo nesta licitagiio implica a aceitacdo integral e irretratavel dos termos do
cdital.

26.4 A Comisséio de Licitacho, a seu exclusivo critério, poderd efetuar vistorias nas instalagdes
das proponentes durante a lase licitatoria.
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26.5 I'ica estabelecido que toda e qualquer informagio, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidoresifempregados do licitador ndo serdio considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacdes, reivindicagdes por parte das proponentes,

26.6 As marcas comercials dos matcriais conslanles nos projetos, nas especificagdes téenicas.
N0s Memonais e nos orgamentos, quando citadas, sdo prototipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serfio aceilos maleriais com
qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canleiro de obras efou local em que esta sendo executado o objeto do presente
edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagfio ¢ aguardar instrugdes sobre os procedimentos
a serem seeuldos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagiio de eventos na presente licitagio sejam declarados
leriado ou ponto facultativo, esses eventos serdo realizados no primeiro dia til subsequente.
26.9 (s casos omissos serfio resolvidos pela Comissdio de Licitagdo 4 luz da legislagdo. da
Jurisprudéncia ¢ da doutrina aplicaveis a espécic.

Cel. Domingos Soares-PR, 07/10/2022

]

™ t
Jandir Bandiera
Prefeito Municipal

A
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MODELO N® 01 - CARTA-CREDENCIAL
A Comissio de Licitagio

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 15/2022
Prezados Senhores,

O abaixo assinado, , carteira de identidade . na qualidade
de responsavel legal pela . vem pela presente inlormar que o senhor
i JCD ., & a pessoa designada por nos para

acompanhar a sessdo de abertura ¢ recebimento da documentagao de habilitacdo e propostas de
precos, para assinar as atas ¢ demais documentos, com poderes especificos para ratificar
documentos e renunciar prazos recursaisa que se referir a licitagdo em cpigrafe.
Alenciosamenle,
Local, dc  de2022
{(Nome, n® CPF, n® R e assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal

CENTRO ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARANCARI, 3120 - FOME 46-3254- 1166 - CEP 85557000 - PR



PREFEITURA DE 045
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPI 01614415/0001-18

MODELO N°02 - DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Rel': Edital de Tomada de Pregos n® 15/2022
O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente) | declara que a mesma recebeu toda
a documentacio e lomou conhecimento de todas as informagdes e condicdes necessdrias 4
execuglo do objeto da Tomada de Precos supramencionada,
Alenciosamente,

Local, de  de2022

(Nome, n” CPT, n® R e assinatura do representante legal)
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MODELO N° 03 - DECLARACAQ DE VISITA TECNICA
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagio no Processo Licitatorio TOMADA DL

PRECOS 15/2022, que o responsavel téenico do proponente -UNPT 50
5 . inscrito no CREA/CAU (UF) sob n® . visitou os locais das
obras siluados em . assim como tomou conhecimento de todas as

mformagdes ¢ das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto da hicitagao,
inteirando-se das condig¢des téenicas e da complexidade dos mesmos, tendo, ainda, constatado a
complexidade logistica e topografica do empreendimento.
Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo.

Centro Administrativo Addo Reis,em  de de2022

Nome, n” de CPT, n® de RG e n° de CREA/CAL e assinatura do responsavel téenico do
Municipio

Nome, n® de CPF, n” de RG e n® de CREA/CAT e assinatura do responsavel téenico do
proponente
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MODELO N° 03.1 - DECLARACAOFORMALDEDISPENSA
Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 92022

O representante  lécnico da (inserit o nome da proponente)Sr.a)inseric 0 nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAL, DECLARA que renuncia & Visita
Técenica aos locals efou mstalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. assumindo total responsabilidade
por csse fato e informando que ndo o utilizard para gquaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencas técnicas efou financeira para com a Contratante.

lLocal, de  de2022

Nome, n” de CPF, n® de RG ¢ n® de CREA/CAL ¢ assinatura do responsavel téenico do
proponente

i
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MODELO N° 04 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 15/2022

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugio n® 218 de 29/06/73 e n°
317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Fngenharia, Arquitetura, e Agronomia.

declaramos que o responsdvel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a relerida
licilagdo, é:

" . ; ) CREA/CA | Datado | Assinatura do resp
il Nome Especialidade = i, e
Un registro téenico

Declaramos, outrossim. que ofs) profissional(ais) acima relacionado(s) perlence(nm) ao nosso
quadro técnico de profissionais.
Local,  de  dec2022.
(nome, n® de RG. CPI' ¢ assinatura do responsavel legal)
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MODELO N* 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Ldital de Tomada de Precos n” 15/2022

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacio da proponente, Lsscs

indices foram obtidos no balango do ultimo exercicio social,

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo  licitador, nos

compromelemos a apresentar todos os documentos ou inlormagdes que comprovario as

demonstragdes.

SAQ AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais
Liquidez geral (/.(7)

LG =(AC + RLP)/ (PC + ELP)
Liquidez corrente (L)
LE=AC PG
Endividamento (L)

E = (PC + CLP)/{(AC+RLP+AP) ,

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.

Indice

Local, de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

(nome, n” de CPF, n® CRC e assinatura do contador do proponente)
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MODELO N° 06 - DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO
Ref.: Fdital de Tomada de Precos n” 15/2022
O signatario da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), declara,
cxpressamente, que se sujeita as condigoes estabelecidas no edital de Tomada de Precos e
respectivos modelos, adendos, anexos e documentos ¢ que acalard integralmente qualquer
decisdio que venha a ser tomada pelo licitador,
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da qualificagio ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32,
paragrafo 2° ¢ Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes. ¢ que esta
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local,  de  de2022.

(nome, n® de RG, CPI" e assinatura do responsivel legal)
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MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS - orientagies

A proposta deverd ser apresentada em um arquivo em midia (pendrive / C1)) contendo o Nome,
nimere do CNPJ, endercgo e telefone da empresa proponente, além dos demais elementos
constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de EXECUgan, ele, proposta
essa para a inclusao no sistema conlorme arquivos em ancxo a este cdital, utilizando-se do
programa/sistema “esPROPOSTA™ disponivel no portal de iransparéncia do Municipio no
enderego eletronico hitp://www.pmeds.pr.gov.br/pag. php?id=1 I8&modulo=1&tipodoc=,

Devera ser, também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa
"esPROPOSTA™ e devidamenle assinada pelo representante legal,
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS — Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica
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MODELO N" 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO — Conforme modelos
constantes da Pasta Técnica
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MODELO N" 10 - HE(?LARACE{J CNAE

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n” 15/2022

Objeto :(inserir 0 nome da obra , local, rua. ndmero. cidade e outros)

A cmpresa . , cadastrada no CNPJ/MF sob n® , estabelecida a
, alravés do signatiario da presente, o scenhor (inserir a qualificagdo
completa), representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que
representa a atividade de maior receita é (codigo) - {descrigan
da atividade conforme CNAL).

Local, de  de2022.

(nome, n" de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARAUGARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N* 11 - DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
Rel’: Edital de Tomada de Pregos n® 9/2022

A pessoa juridicafinserir nome da proponente)por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a). ( inserir o nome completo) portador(a)da carteira de
identidade RG sob o n® ( inserir o mimero) e do CPF sob o n% inserir o
nitmero) DECLARA, para os fins do contido no artigo 97 inciso Il da Lei8666/93,
especialmente para o Edital de Tomada de Pregos N° ___ 72022 -PMCDS, que nio
¢ servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacio.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgédnica do Municipio de Coronel
Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida nio possul em seu gquadro
social, gerente, diretor, sécio, proprictario, adminisirador, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vercadores, ocupantes de cargo em
comissdo ou fungdo de confianca, ou secus conjuges e companheiros, que sejam
mlegrantes do quadro societdrio da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Simula 13 do STF e Acordio
n°2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seus
quadros, gerente, diretor. sdcio, proprietario, administrador. controlador ou
conselheiro que seja servidor publico, c¢énjuge. companheiro ou parente em
linha reta .colateral ou por alinidade. aié o terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores e ocupantes de cargo em  comissio ou fun¢do de conlianga do
Municipio de Coronel Domingos Soares,

Local.  de  de2022.
(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

o
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MODELO N" 12 - DECT.ARACAG DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Rel’: Edital de Tomada de Pregos n® 15/2022

Objeto: (inserir 0 nome da obra . loecal. rua, nimero. cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a
mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno  porte,
conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pétrio, podendo Usufruir os
beneficios da Leit Complementar n® 123/06.

Local, de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVD ADAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR



PREFEITURA DE 061
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPI 01613415/0001-18

MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES

Rel.: Edital de Tomada de Pregos n° 15/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua. nimero. cidade e oulros)

O signatario da presente, o senhor  (inserir 0 nome complelo), representante legalmente
constituido da proponente  (inserir o nome da proponente) declara. sob as penas da Lei, que nfio
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho
Ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condiciio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local.  de  de 2022,

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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r."'FIUDELD N°14 - MINUTA DE CONTRATO
Acordam ¢ ajustam ao firmar o presente CONTRATOQ, nos termos ¢ fundamentos da Lei n®
8.660, de 21 de junho de 1993, suas alteragdes e legislagdo pertinente, assim como pelas
condighes do Ldital de Tomada de Precos 15/2022, pélos termos da proposta  da
CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas cliausulas a seguir expressas, delinidoras dos
direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes;
CONTRATANTL: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana,
pessoa juridica de direito publico interno. com sede na Av. Araucdria. 3120, inserilo no CNPJ n®
01614415/0001-18., CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito ) ; de
CPF n% em pleno exercicio de seu mandato ¢ funcées, residente ¢ domiciliado nesta
cidade.
CONTRATADA(O): . pessoa Juridica de direito privado, com sede a
, BT . Bstado do . Inscrita no CNPJ sob n®
neste ato devidamente representada por de CPF
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a cxecugdo de Contratacio de Lmpresa para execucdo de
servigos para empreitada Global da Conclusio da Ampliagio junto a Escola Municipal Aurora
Tortelli, conforme cronograma fisico financeiro, orcamentos, memorial e planta anexos a este
lermo., sob regime de empreitada por prego global. tipo menor preco global, em consonancia
com os projetos, especilicagdes téenicas e demais pecas e documentos da Tomada de Precos
15/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 0 prego global para a execugfio do objeto deste Contrato, ¢ de R§
(xxxxxxxxxxxxreais) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™.
2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumentos Jjustificados do
objeto ocorridos apos a efetiva contrataciio o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito
perante a administragiio municipal.
2.2.1. Os pedidos de recquilibrio cconémico financeiro, deveriio ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
fiscal. bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administraciio, prédio da prefeitura.
2.2.2. O prazo para que a administragio municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-a em até 5
(cinco) dias dteis, contados a partir da data de protocolo.
2.2.3. Desde o protocolo até a definigdo do pedido pela administragéo municipal, o contratado
devera continuar fornecendo/exccutando o objelo nos seus termos originais, bem como emitindo
as respectivas notas [iscals com o valor vigente, sem prejuizos a administracio, nenhuma
alteragdo de valores sera admitida antes da data de publicacdo do respectivo termo aditivo na
imprensa oficial eletrénica do Municipio.
2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeicoar apos o decurso do periodo de
2 meses de contratagio, mediante solicitacio do contratado que expressem suas razdes ¢
fundamentos, passando a incidir, quando deferido. sobre saldo residual de execuedo do objeto a
partir do 13° més de contratagio. Para aplicagfo de reajustes de valor tomar-se-4 como referéncia
os indices oficiais do INCC- Indice Nacional de Custo da Construciio. ou outro que o venha a
substituir, para as devidas e necessdrias correcies. tomando por base 0 més e 0 ano em que este
lermo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderdo ser
indeferidos pela administracio com a necessiria fundamentacao,
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 Das despesas com a contratagio da empresa para a execugdo do objeto deste Edital. seriio
pagos com recursos da dotagio orcamentaria do Municipio na  nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplementb das despesﬁs decorrentes desta contratacdo serdo
suportados por Recurso Proprio do municipio,
.,
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Irl(lL-,i‘jn[JE-'-UL:'sL QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS F,
PRORROGACAO
A CONTRATADA obriga-se a cntregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
nteiramente concluido. em condicoes de aceitagdo ¢ de utilizacio, em até, (04 (guatro) Mescs
contados partir do 10° (décimo) dia publicacfio da ordem de servigos.
Paragrafo Primeiro
Os servigos deverdo ser iniciados no miximo em dez dias apos a publicagdo da ordem de
servicos.
Paragrafo Segundo
Somente sera admitida alteragio do prazo quando:

a) houver alteragdo do projelo efou de especificagies técnicas pelo CONTRATANTE:

b) houver alteragiio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTEL;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente a0 objeto  contralado. que estcjam  sob  responsabilidade expressa  do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execuciio;

¢) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugio ou outros devidamente justificados
e aceitos pelo CONTRATANTE;

fi por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado:

g) oulros casos previsto em lel.,

Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensio do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Qs atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderio
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrato Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos 4 execucdo da obra, devera comunicar e Justificar o
fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugiio da obra com outra cmpresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagiio. ndo cabendo
dircilo 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacio, pleito ou reclamagio.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada devera cumprir todas as obrigages constantes no Edital, scus anexos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execucdo do objeto
e, ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da exceucdo do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execugiio do contralo, em compatibilidade com as obrigacécs
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificacio exigidas na licitagfio;

d) Os servigos a serem prestados deverdio estar dentro das boas técnicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade:

L )
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstiluir ou substituir no todo ou em parte, os servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das
normas vigentes ABNT, especificagdes do DER/PR e projetos.

f) Disponibilizar € manter durante a vigéncia do contrato, cstrutura, instalagdo. equipe
téenica, material, equipamentos, mio de obra, sinalizacdo dos locais em obras. de acordo com
Memoriais, Planilhas Orgamentirias, Plantas ¢ demais informagdes constantes nos anexos ao
Ldital de Licitagio;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporle de materiais e equipamentos a serem
utitlizados na obra, seja através do uso de veiculos préprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigacdes sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal
contratado para execugio das obras:

[} Seguir de forma criteriosa, as especificacdes gerais para materiais ¢ servigos, a fim de se
evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remocio de materiais gerados ou
sobras.

) A contratada fica obrigada a lornecer LPL - Equipamentos de Protegio Individual para
seus funcionarios,

k) Entregar os diarios de obra sempre junto com a nota liscal de pagamento, quando
solicitados.

) Obedecer na integra os projetos e padriio construtivo fornecidos. sendo vedada qualquer
alteragfio sem a prévia autorizagdo da Conlratante com a formalizacio do respectivo aval.

m)E da empresa a obrigacio do pagamenlo de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa contratada passa a ser responsavel pela
sinalizagfio, bem como por evenluais acidentes ¢/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no
local onde os servigos foram solicitados.

n) O local onde serd realizado os servicos deverd ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso publico.

0) O empreiteiro que execular a Obra, ficard responsavel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do
Codigo Civil.

p) A CONTRATANTE terd 180 dias apos o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdo contra o empreiteiro. sob pena de decair o seu direito de propor a referida acio, conforme
elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Codigo Civil.

q) E obri gatoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, bem
como, de toda drea externa. Ndo serd emitido o termo recebimento provisorio da obra e ou
definitivo, se estas limpezas nfo estiverem de acordo com as exigéncias.

r) Todo material deverd ser retirado de forma organizada e tomando-se todas as precaugdes
necessarias para evitar qua]quu tipo de acidente. Esta remogéo devera respeitar as normativas de
seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do fluxo de pessoas nfio autorizadas.

s) Apos realizadas as demoligdes ¢ retiradas, o material resultante devera ser transportado
até cagamba ou caminhdo para descarte em locais licenciados, em conformidade com legislacio
vigente, sendo de lotal responsabilidade do contratado.

Paragrafo Primeiro

Correrio & conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Piblica de qualquer dnus,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se 4 aplicacio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo J
e,

3
s
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As despesas referentes ao consumo de dgua e energia. alimentacio e hospedagem. durante a
execugdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOLES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a;

a) Reccher o objeto no prazo ¢ condicies estabelecidas no Edital e seus ancxos:

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recchidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Ldital ¢ da proposta, para fins de aceitacio
e recchimenios definitivos:

c) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, lalhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido:

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servigo
dentro das normas deste Termo de Referéneia;

f) O Municipio disponibilizard o trecho que serd pavimentado com aberturas laterais.
buciros executados ¢ contengdes para inicio das execugdes dos servigos, vedado o fornecimento
de quaisquer outros elementos adicionais para exccucio do objeto, a exemplo de maquinas,
veleulos, equipamentos e pessoal.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente. até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugdo dos servigos, condicionado a
apresentagdo correla de cada nota fiscal juntamente com a medigdo ¢ demais documentos gue se
fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as cliusulas contratuais e
obedecidas as condigtes para liberacio dos valores.

a) nota  fscalfatura, deverd ser enviada no e-mail licitapmedsi@omail.com ¢
compraspmedsigigmail.com no mesmo dia de sua emissio, com discriminagfio resumida dos

servigos executados, ndmero da licitacio, nimero do contrato. nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do [SS ji recolhido na prefeitura municipal, ¢ outros dados que julgar
convenicntes, ndo apresentar rasura efou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GEIP com as folhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimentols) devidofs),
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/ANSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS|
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados cntre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento ¢ outro, ¢ nio apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho - Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos emprepados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota liscal referente a primeira medicio serd exigido a seguinte
documentacio:
e) Alvara de construgio emitido pelo Municipio;
f)  Anotagdo de Responsabilidade téenica juto ao CREA/CALU, referente a execuciio da
obra;
g) Boletim de medi¢do emitido pela fiscalizagiio do Municipio:
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h) Relatorio de execugiio fisico financeiro emitido pela fiscalizagio do Municipio;
7.3 Para o pagamento da nota fiscal referente a ltima medicio serd exigida da contratada;
b) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrega da
Certiddo Negativa de Débilos. expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo
Municipio de Coronel Domingos Soares,

As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ cnergia. durante a exceugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,
7.4 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada

Junto a uma instituicio bancdria.

Parigrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Estado
do Paranid — CNPJ n° 01614415/0001-18, sito a Av Araucaria. 3120, isento de inscricin estadual.
Paragrafo Segundo

Caso a liberagdo do pagamento néo no prazo revisto no item 7.1, incorrerd 0 CONTRATANTE
em juros de mora, no moniante de 2% ao més do valor da fatura.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECIJCEU E GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, devera apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada. a formalizagéo
da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, que servira de garantia a ficl
observancia das obrigacées contratuais.

8.2 O valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagiio de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

8.30 recolhimento da garantia de cxecugdio e da garanlia adicional, se houver, deverd ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°.LIlelTldaLei Federal n® 8.666/93.

8.4 Qualquer majoracio do valor contratual obrigard a contralada a deposilar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alleragao.
No caso de redugio do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de
execucdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagio dos prazos contraluais, as garaniias
deverdo ser devidamente prorrogadas.

8.5 A contratada perdera a garantia de execugdio ¢ a garantia adicional, se houver, quando:

c. Da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;

d. Quando do ndo recebimento provisorio e definitivo efou nio aceitagio da obra pelo
licitador,

8.6 A devolugdo da garantia de execugdio ou o valor que dela restar. dar-se-a por requerimento
mediante a apresentagdo de:

d. Termo de recebimento definitivi;

c. Certidio negativa de débitos expedida pelo INSS. referente ao objeto contratado
concluido:

f. comprovantes. nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua efou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ energia, durante a execucio do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

8.7 Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisio do Contrato, a garantia de
execugio ¢ a garantia adicional, se houver, ndo serfio devolvidas, sendo, entdo. apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagio/multa.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO E

9.1 A fiscalizagdo da execugdio da obra serd feita pela engenheira civil Keurv Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar ¢ fiscalizar a execucio do contrato.
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9.2 As medigdes seriio realizadas mensalmente, considerando o avanco fisico dos servi COs € 0
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas cm contrato, O
boletim medigo devera ser assinado pelo profissional responsavel pela exceucio.

9.3 Apos a empresa contratada receber o holetim de medicdo a mesma ird efetuar a entrega da
nota fiscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de cngenharia para
conferéneia e o competente ateste do cumprimento dos servicos executados,

9.4 A fiscalizacio do objelo da presente contratagiio sera exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permitir ¢ colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execugiio do objeto do presente Contrato:

- examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

Paragrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representid-la na execugio do contrato.

Paragrafo Terceiro

A exceugdo de servigos aos domingos e [eriados somente serd permitida com autorizagio prévia
da liscalizagio.

Parigrato Quarto

Qualquer servigo que apresente deleitos, vicios ou i neorrecdes ndo revelados até o Recebimento
Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruide ¢fou substituido
pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus linanceiro para o CONTRATANTL.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecio oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados ¢/ou da aplicacdo de material em desacordo coni as normas
e/ou preserighes da ABNT, especificagdies c/ou memoriais, nio se referindo aos defeitos devidos
a0 desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcdo, remogdo efou substituiciio do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um 4o outro. A
finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e disculir os problemas potenciais.
Paragrafo Sétimo

Toda a comunicagio cntre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo lornar-se-a efetiva,
apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

Da presente contratacfio niio resultam obras provisérias, todavia. caso haja, a CONTRATADA &
responsavel pelo projeto destas ¢ eslard sujeita a aprovagdo pela fiscalizacio assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovacio dos Orgdos compelentes para o seu projeto de obras
provisdrias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinacéo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativos que se lizer(em) nos servigos,
nos limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes deste
Contrato serfo fornecidos pela CONTRATADA e serio de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios ou ndo condizentes com as condicdes pré-estabelecidas em edital.
Erﬁgrat’u Unico
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Sempre que dos documentos de licitagio ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéneia & mio-de-obra. materiais. arligos e equipamentos, entender-se-a quc 08 mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas cspécies. de acordo com a finalidade
4 que sc destinam. No caso em que materiais, artigos ¢ equipamentos sfio mencionados nas

especificagdes téenicas efou memoriais como “similar” a qualquer padrdo cspecial, o

CONTRATANTE decidird sobre a questiio da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto 4 seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPL. deverd treinar ¢ tornar obrigatdrio o uso

dos EPIs,

Paragrafo Primeiro

() equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter
a identificaciio da CONTRATADA,

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA. em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a

negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214. de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs (11 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18,
Pariagrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessarias a

preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de

acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n” 3.214. de 08/06/78.
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Pardgrafo Quarto

0O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranca, estando

autorizada a inlerditar servicos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias de

lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serfio caracterizadas como justificativa por atraso na

execugdo dos trabalhos.

Parigrafo Quinto

Cabe 4 CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel pela
liscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugdo, nos servicos efou nos bens de terceiros.

para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS L DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderi pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do

Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servi ¢os, podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo. impugnd-los quando contrariarem a boa

técnica ou desobedecerem aos projetos efou especilicacdes técnicas efou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizagdo ¢ seguranga cm todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de

seguranca do trabalho.

Paragrafo Scgundo

A CONTRATADA assumird intcgral responsabilidade por danos causados a0 CONTRATANTE
ou a lerceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes. mortes.

perdas ou destruigbes parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de todas as reclamagées

que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacies

trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumir para
si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagiio, isentando a CONTRATANTE de

b,
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—
quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concrelo uma das formas de intervencio de terceiros
previstas no Cddigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo da lide (art, 70 — CPC), se
for o caso.

Parigrafo Quarto

A inlengdo das parles, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma ¢
s¢ responsabilize direta e inlegralmente pela plena e total realizagio dos servigos contratados,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaciio contratual e sujeitar-se a aplicagiio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e dirctamente. por todo e qualquer ato ilicito praticado
por scus prepostos que dele decorra a obrigaciio efou necessidade de ressarcimento de danos
maleriais ou morais (art. 932, 1l Codigo Civil), nio podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

0 objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apos
4 comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, flicando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
0 seu recebimento definitivo, cxcelo por danos que sejam de responsabilidade  do
CONTRATANTL. A aceitagio do objeto pelo CONTRATANTE se dard quando nio houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA,

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar lormalizado até 6l {(sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissio cspecificamente  designada  pelo
CONTRATANTL.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execugio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nio poderd ceder o presente Contrato. no todo ou em parte. a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, sem autorizagio prévia, por escrito, do CONTRATANTE.,

Paragrafo Primeiro

Sc a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execucfio dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notilicagio ou aplicacio da multa. sem prejuizo de outras sangdes contratuais:

Parigrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagio no todo ou em parte pelo CONTRATANTE.,
nio reduz nem elimina as responsabilidades e obrigacdes da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importard em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA seriio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder a
data prevista para conclusfio dos servicos determinados;

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia conseculivo de atraso na
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da
notificagiio expressa;

o multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por acio, omissio ou negligéncia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigacdes contratuais;

. A
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ar multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato,
no todo ou cm parte. a pessoa [isica ou juridica, sem autorizagio do CONTRATANTEL, devendo
reassumir @ execucdo da obra no prazo mdximo de 15 (quinze) dias. da data da aplicagio da
multa, sem prejuizo de outras sangdes conlraluais;

o multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisio do Contrato
conforme o estabelecido na Clausula Décima Nona, Paragrafo Primeiro;

f suspensdo do direito de participar em licilagdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTL. ou de qualquer érgdo da administragio direta ou indircta, pelo prazo de até 2
(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisdo contratual ou declaragio de
inidoneidade. por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infracdo cometida pela CONTRATADA;

Paragrafo Primeiro

A multa serda cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislagio
nertinente. Caso a CONTRATADA nfo venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd
descontada do valor da parantia de execugfio e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, poderio cumular-se e o montante das multas nio podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, lambém, nio excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA nido execule, total ou parcialmente, qualquer dos servigos previstos o
CONTRATANTE reserva-se o direito de executd-los diretamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipdtese mencionada a CONTRATADA responderd pelos custos através de glosas
de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive sera declarada iniddnea. licando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infragdo e dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA e\PLlCﬁCiﬂ DAS PENALIDADES

Quando lorem verificadas situagdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades/multas, previstas
na clausula anterior, 0 CONTRATANTE dara inicio ao procedimento administrativo cabivel,
para apuracio dos fatos e respectivas sangdes se necessdrias, mediante prévia notificagio ao
contratado dos atos a serem realizados.

Parigrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicagdo ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

[ facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagdo vigente, quando ndo
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

0O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelacio judicial, sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagio de qualquer
capécie. Nos seguintes casos:

« quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica:

b quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a qualsquer empresas
ou consoreios de empresas sem a prévia e expressa anuéneia do CONTRATANTE:

o quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE:

¢y quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por partc da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagao da fiscalizagéo, e

1 demais hipdteses mencionadas no Art, 78 da Lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes posleriores.
Paragrafo Primeiro

b, )
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A rescisdo do contrato, gquando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuracdo de perdas ¢ danos, a perda da garantia de execugdio, sem embargos da aplicagdo das
demais penalidades legais cabiveis.

Pariaerafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer naturera.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram ¢ completam o presente Contralo para todos os [ins de direito, obrigando as partes em
todos o0s seus termos. os seguinles documentos cujos tcores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio, anexos e pareceres, planos de trabalhos e demais
anexos constantes da pasta lécnica do processo licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

(s casos omissos scrio dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagdo em
vigor e aplicaveis a espécic.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

Serfio incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas cspecificagdes téenicas, nos memoriais, nas gquantidades, no prazo de execugdo ou
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possivel
a cdigdo de apostilamentos em casos que nio alelem a execugdo contratual efou afetem
diretamente o Contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 05 (cinco) meses. contados da data da assinatura
do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAQ

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo A corrupgio previstas na legislagio
brasileira, dentre elas. a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei
Federal n." 12.846/2013 ¢ seus regulamentos, se comprometem que para a execucio deste
contrato nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja. aceilar ou se compromeler a aceitar, de quem guer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem. qualquer pagamento, doacdo, compensagdo. vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupeiio, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico hinanceiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato. devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores ¢ colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepdncia entre os valores indicados numericamente ¢ por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que. sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

Paragralo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do canteiro de obras efou local em gue esta sendo executado o objeto do presente edital.
devera a Contratada notificar a fiscalizagio e aguardar instrucdes sobre os procedimentos a
serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contralo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
se] 4.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor ¢ forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR , &m de de 2022
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Testemunhas:
(assinatura e n” do CPF)
(assinatura e n® do CPF)
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PARECER JURIDICQ N° 595/22

Processo Licitatorio n": 159/2022 — Tomada de Precos 15/22

Interessado: Departamento de Licitacies ¢ Compras

Assunto: Andlise juridica inicial de edital de licitacio na modalidade tomada de pregos,
seus anexos e minuia de contrato.

Recebe esta Procuradora, pedido de parccer encaminhado pela Presidéncia da
Comissio Permanente de Licitagdes do Municipio, relativo ao processo n® 159/22, que trata da
abertura de licitagfio na modalidade de Tomada de Precos sob n” 15/22 para contratacio de
servigos de empresa do ramo de construgio civil para conclusio de edificacio/ampliacio
junto a escola municipal Aurora Tortelli, na sede, segundo projetos, croquis, memoriais e
demais instrumentos constantes de pasta técnica.

Consulta-nos sobre a adequacio da modalidade Licitaténa adotada para o processo
em questio, qual seja “Tomada de Pregos”, e solicita apreciagio juridica da minuta do
instrumento convocatorio ¢ do contrato, para cumprimento do disposto no paragrafo unico do art.
38 da Lei 8666/93.

1. Do relatorio;

(0 processo teve inicio com a requisigio formulada pela direciio do(s)
departamento(s) interessado(s) através da Assessora de Engenharia, Engenheira Civil Sra Keury
Fabris Marcon. descrevendo suas necessidades e justilicando sua pretensio em seu(s) Termo(s)
de Referencia, acompanhado de projetos. memoriais. caracterizacio técnica do empreendimento,
planilhas de detalhamento de servigos e estimativa de custos maximos. cronograma fisico-
financeiro e composicio de BDI (Bonificacio e Despesas Indiretas).

O pleito foi protocolado pelo setor de Licitagdes. que na sequéncia instruiu o
processo com as informagbes preliminares perlinentes a toda e qualquer contratacio piblica.
independentemente da modalidade que seria efetivado. Nessa esteira, constam dos autos a
indicacdo, pelo(a) contador(a) responsdvel, das dotagées orcamentdrias por onde correrio as
despesas, dando conta de que serfio apropriados a despesa do empreendimento recursos
disponiveis do Municipio.

Foi minutado que a pretensdo fosse atendida através de licitagio, na modalidade
“Tomada de Pregos™, observadas as peculiaridades do objeto que se trata de servigos de
engenharia civil que exige processo mais rebuscado e de maior lapso de efetivagfio, afastando-se
da via de pregdo, sendo este aplicado apenas para conquista de bens ¢ servicos mais comuns.

Consoante valor do objeto a participagéio dos licitantes se dara de forma ampla,
em razdo dos valores eslampados no Edital, aliado ao fato de que o certame terd sua disputa por
menor valor global em regime de empreitada integral, nfo incidindo, neste caso. o disposto no
inciso | do art. 48 da Lei Complementar n” 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14 ¢
inciso | do § 1° do art. 34 da Lei Complementar Municipal n® 01/2009.

Foi elaborada a minuta do edital bem como minuta do respectivo contrato, para
atendimento das necessidades do(s) setor{es) interessado(s). cujos dois termos sfo submetidos 4
apreciagdo juridica nesla fase interna.

L2. Da analise da escolha da modalidade:
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_ A “tomada de pregos” € uma das modalidades reguladas pela l.ei Federal
8.666/93, descrita no inciso II do art. 22, sendo que o §2° do mesmo dispositivo assim tipifica a
modalidade que sc pretende ulilizar neste certame:

§ 27 Tomada de prego: ¢ a modalidade de licitagio entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior 4 data do recebimento das propostas, obscrvada s necessaria
qualificagio.

Esta modalidade pode ser empregada nas contratagdes pablicas cujo importe nio
ultrapasse R$ 3.300.000,00(trés milhdes ¢ trezentos mil reais), segundo estabelece a letra “b™ do
inciso I do art. 23 da mesma Norma.

Comeo ja mencionado neste parecer, esta modalidade € a mais indicada para obras
e servigos de engenharia vez que este tipo de empreendimento/objeto se reveste de diversas
peculiaridades, impondo, em face do valor e das responsabilidades adjacentes, maior dnus as
paries envolvidas sendo oportunas maiores exigéncias e prazos.

Nédo obstante, orientamos para que durante a condugio do certame sejam
cumpridas as determinagdes legais da Lei n® 8.666/93, sob pena de invalidade dos atos praticados
em desacordo com o referido diploma legal, em especial, quanto a publicidade dos alos,
observando-se o intersticio minimo de 15 dias entre a publicagiic do dltimo aviso de licitacfio e a
data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicagio no Mural de Licitagdes do
Iribunal de Contas do Estado do Parana e no Portal de Transparéncia deste Municipio. na
mesma data de sua publicagio oficial.

3. Da analise da minuta do edital:

Passamos a4 andlise dos elementos abordados na minuta do edital e sua
concorddncia com as imposicdes do art, 40 da Lei de Licitagdes, 8.666/93. Traz o referido
mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitagio.
podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme as justificadoras de cada caso:

Art. 40. © edital contera no predmbulo o niamery de ordem em série anual. 0 nome da
reparticiio inferessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execucdo ¢ o tipo da
licitacdo, a mengio de que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recehimenio
da documentacio e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e
indicari, obrigaloriamente, o seguinte;

| - objeto da licitagdo, em descricdo sucinta e clara;

Il - prazo e condigBes para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, comao
previsto no art. 64 desta Lei. para execucfio do contrato e para entrega do objeto da
licitagdio;

[1i - sangdies para o caso de inadimplemento;

IV - local onde podera ser examinado e adquirido o projeto basico;

W - se hi projeto enscutivo disponivel na data da publicacio do edital de licitagio e o
local onde possa ser examinade e adquiride;

V1 - condigdes para participacio na licitagio, em conformidade com oz arts, 27 a 31
desta Lei, e forma de apreseniagiio das propostas;

WII - critdrio para julgamento, com disposigdes claras e pardmetros objetivos:

VILI - locais, hordrios e codipos de acesso dos meios de comunicagdo i distincia em que
serfic fornecidos elementos, informagdes e esclarecimentos relativos 4 licitagiio e as
condigiies para atendimento das obrigaghes necessarias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condigbes equivalenles de pagamento entre empresas brasileiras ¢ estrangeiras, no
caso de licitagiies internacionais:

e s A
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X - o critéric de aceitabilidade dos pregos unitdrio e global, conforme o caso, permitida
a fixagdo de pregos méximos e vedados a fixagio de pregos minimos, critérios
estatisticos ou faixas de variaciio em relagio a pregos de referéncia, ressalvado o
disposto nos pardgrafos 1% e 2¢ do ar. 48;

Xl - critério de reajuste, que deverd retratar a variagio efetiva do custo de produciio,
admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a data previsla para
apresentagfio da proposta, ou do or¢amento a que cssa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;

K1 —vetado

XU - limites para pagamento de instalagio e mobilizagio para execugiio de obras ou
servigos gue serio obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas
o tarefas;

XIV - condighes de pagamenio, prevendo;

a) prazo de pagamento ndo superior a trinta dias, contado a partir da data final do
perindoe de adimplemento de cada parcela;

b} cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;

) critério de atualizagdio financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

d) compensagdes financeiras ¢ penalizaghes, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipagies de pagamentos;

) exigéneia de seguros, quando for o caso;

XV - instrugiies e normas para 05 recursos previstos nesta Lei;

*V1 - condighes de recebimento do objeto da licitacio;

#WI11 - outras indicagdes especificas ou peculiares da licitagio.

& 1" O original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas ¢ assinado pela
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitaglo, e dele extraindo-se
copias integrais ou resumidas, para sua divulgacio e fornecimento aos interessados.

§ 22 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

1 - o projeto bidsico efou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificacdes e
ouLros complementos;

[l - orgamento eslimado em planilhas de guantitativos e pregos unitarios;

111 - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administragio e o licitante vencedor;

IV - as especificagfies complementares e as normas de execuciio pertinentes 4 licitaciio.
4 3% Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigacio
contratual a prestagio do servigo, a realizagfio da obra, a entrega do bem ou de parcela
destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorréneia esteja vinculada a
emissiio de documento de cobranga.

§4% Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até trinta dias da data prevista para apresentaclio da proposta, poderiio ser
dispensadas;

1 - o disposto no inciso X1 deste artigo;

1 -a atpalizaclio financeira a gue se refere a alinea "c¢" do inciso X1V desle arligo,
cortespondente ao perfodo compreendido entre as datas do adimplemento & a prevista
para o pagamento, desde que nio superior a quinze dias,

§5% A Administra¢do Piblica poderd, noseditais de licitagfio para a contratagdio de servi
cos, exigir da contratada que nm percentual minimoe de sua mdo de obra seja oriundo ou
egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocializacio do reeducando, na for
ma estabelecida em regulamento,

De outra via o art. 35 da Lei 8.666/93 regula quais requisitos minimos a serem
previstos em contratos administrativos, quando celebrados:

Artl. 55, S#o cliusulas necessdrias em todo conirato as que estabelegam:

| - o objeto & seus elementos caracteristicos; :

Il - o regime de execugio ou a forma de fomecimento;

[[1- o prego e as condigtes de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajusiamento de pregos, os critérios de atualizagic monetiria enire a data do
adimplemento das obrigagies e a do efetivo pagamento;

/)
', Uy J
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1V - o5 prazos de infeio de etapas de exccugdio, de conclusiio, de entrega, de observagiio
¢ de recebimento definitivo, conforme o caso;

V-0 crédilo pelo qual correrd a despesa, com a indicagiio da classificagiio funcional
programatica ¢ da categoria ccondmica;

W1 - as garantias olerecidas para assegurar sua plena execugiio, quando exigidas;

WII - o8 direitos ¢ as responsabilidades das partes, as penalidades cablveis ¢ os valores
das multas;

Y11 - os casos de rescisio;

[X -0 reconhecimento dos direitos da  Administragio, em  caso de rescisdio
administrativa prevista no art. 77 desta Lei:

X - as condigbes de importagio, a data e a taxa de cdmbio para conversiio, quando for o
caso;

X1 -a vinculagdio ao edital de licitagiio ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao
convile ¢ 4 proposta do licitante vencedor;

XU - a legislag8o aplicdvel 4 execugiio do contrato e especialmente aos casos omissos:
XK1 - a obrigagdo do contratado de manter, durante toda a execucfio do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicfes de habililagiio
e qualificacio exigidas na licitagfio {_..)

Apos andlise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboragio do edital
bem como da minuta contratual nfo destoa dos ditames do art. 40 da Lei n® 8.666/93,
destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitagdo, a previsdo de requisitos pertinentes
ao objeto do certame como condigfo de habilitagdo, fixacéo de critério objetivo para julgamento
das propostas, prazos legais respeitados para impugnacio ao edilal, abertura das propostas e
habilitagio, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria ndo tem nenhum obice a
mencionar nesta fase que possa scr obstdculo ao fluxo do processo.

4. Conclusio

Por todo o breve exposto:

4.1 opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “tomada de pregos™
para o desenvolvimento da lieitagio que se inicla e pela anuéncia para com a minuta do
instrumento convocatorio e da respectiva minuta de contrato, ndo existindo obice, em tese, para o
prosseguimento do processo licitatorio;

4.2 alerta-se¢ que devem ser atendidas as orientagdes descritas no item 2 deste
parecer, in fine;

4.3 ressalte-se, ainda, que os crilérios e a andlise de mérito (oportunidade,
motivagdo econveniéncia do pedido) constituem andlise téenica do setor solicitante, bem como a
verificagio das dotagBes orcamentirias e especificidade ou cumulagio do objeto do
procedimento licitatorio, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
contornos juridicos formais do caso em comento{minuta de edital e contrato).

E o parecer.
Coronel Domingos Soares/PR, 07 de outubro de 2022,

EENTRO ADBIKISTHATIVO ABAD AF!S - AY ARRBCAREA, 3170 - FOME 46-3254- 11665 —£EP 5557000 - PR
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PARECER CONTROLE INTERNO N° 213/2022

FINALIDADE: Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia
para execucdo de servigos para empreitada global para conclusdo da
ampliagao junto a Escola Aurora Fabricio das Neves Tortelli.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o
processo n®159/2022 TOMADA DE PRECO n° 15/2022, solicitando a andlise e
parecer, referente a possibilidade de Contratacao de empresa especializada na
area de engenharia para execucdo de servicos para empreitada global para
conclusao da ampliagao junto a Escola Aurora Fabricio das Neves Tortelli.

Em justificativa, trata-se de uma necessidade de contratacdo destes servicos
para proporcionar maior qualidade e conforto aos alunos.

E o relatdrio

1-DO CONTROLE INTERNO: A Constituicao Federal de 1988, em seu art. 74,
estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em gue a
Lei Municipal que dispde sobre a Reorganizagao da Estrutura Basica do Poder
Executivo e da outras providéncias, “...é o 6rgao responsavel pelo sistema de
controle interno em todos os niveis e 6rgdos do Governo, tendo por objetivo a
fiscalizagdo contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial da
administracdo publica municipal e a verificagdo e avaliacao dos resultados
obtidos pelos administradores em geral, a quem compete”.

Tendo em vista que a contratagdo sub examine, implica em realizagdo de
despesa, resta demonstrada a competéncia da Controladoria para anélise
manifestacgio.

HI-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsavel pelo orgéo de Controle
Interno do Municipio de Coronel Domingos Soares nomeada atraves da
Portaria n°224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediéncia e
visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituigdo Federal
de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem
as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle
Interno desenvolveu atividades de analise e avaliagdo, de possivel Contratagdo
de empresa especializada na area de engenharia para execugdo de servigos
para empreitada global para conclusdo da ampliagdo junto a Escola Aurora
Fabricio das Neves Tortelli.

IV - RELACAO DE DOCUMENTACAQ:DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:
a)processo com Justificativa e fundamentacao.

b) Indicacao de recursos e dotagdo Orgamentaria;

c) Termo de ratificacao;

d) termo de referéncia;
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e) Planilha orgamentaria;
f) Parecer Contabil;
g)parecer Juridico;

V - DA FUNDAMENTAGAO: Considerando a necessidade da contratagcdo e
baseada na Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 onde regulamenta
Regulamenta o art. 37, inciso XXI|, da Constituigdo Federal, institui normas para

licitagbes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias.
§ 2¥ Tomada de pregos ¢ o modalidade de licitagdo entre interessados
devidamente cadastrados ou gue wlendevem o todas ax condicdes exiyidas
parag cadgsiramento até o tevceiro dia anterior a data do recebimento das
propostas, ehservada a necessaria qualificagdo.

VI-CONCLUSOES Em face do exposto, ac objeto para Contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia para execugao de servigos para
empreitada global para conclusao da ampliagio junto a Escola Aurcra Fabricio
das Neves Tortelli, considero regular a contragdo. Desta feita, retomem-se os
autos ao departamento administragdo, para o seu devido andamento.

Sem mais e o parecer do setor de Controle Interno.

Coronel Domingos Soares, 17 de outubro de 2022,

é@t
|
rlei de Lima Dirlei de Lima

lcanirole Interno Controle intemo
Wnrt?aria ne 29412018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SDARE:S__

AVISO DE EMTAL DE TOMADA DE PREGDS N 14/2022 - PMCDS

O WMunigipin de Cororel Domincos Soaras loma pablico que fara realizar, s 0000
horas de 03 de novembro de 2022, ne Av Araucaria n” 3120 em Cel. Dom. Scares!
FR, TOMADA DE PREZOE pare Sonslrugda de Armpliscdo de Solas e Refeilirio junls
o Cscola Mupicipal Peds Ferreita de Almalda, na localidade Pedreguiho, em Corong
Demingas S0aes, com metragam de 174 2 1rd. Confarma cronogramaa fisico financein,
orgamenta. memorisl e plantas em anexo, com prazo de execucdo 100 dias, A pasla
leonica complela o nlarmacdes para codaslo poderdo ser examinados no endersgo
aoima indieade oo o edilal bdsico extraldo qo site At pimcals, o oo brd, Jdanci
Hancliera — Prefita Municipzl de Cosnel Domingas Sozres/PR,

Maténa publicada ne DIARID OFRICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARAMA no dia 18/10/2023,
Avwerificacdo de sutonticidade da matgria pode sor feita informandg o codigo identificadar na sile;
attpefdioe ms.com. by
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GERSON VENITES ot
CHPD 438857 00/0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha Parana

CARTA-CREDENCIAL

MANGUEIRINIIA — PR, 03 DE NOVEMBRO DE 2022.
A Comissio de Licitagio

Ref.: Edital de Tomada de Preco n® 0152022
Prezados Senhores.

0O abaixo assinado, GERSON VENITES, carteira de identidade 8.766.173-3 SESP-PR,
na qualidade de responsavel legal pela proponente GLERSON VENITLES, CNPI
43 885.766/0001-03, vem, pela presente, informar a V. Sas que o GERSON VENITES,
carleira de identidade 8.766.173-3 SESP-PR , é a pessoa designada por nos para
acompanhar a sessdo de abertura ¢ recebimento da documentagio de habilitagio e
propostas de precos, para assinar as atas ¢ demais documentos, com poderes especificos
para ratilicar documentos e renunciar prazos recursais (opcional) a que sc referir &
liciacio em epigrafe.

Atenciosamenle,

ONVINITES
6.173-3 SESP-PR
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INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES

Fuio prasenta inslrumanio parlicuiar de Ato Canstitutivo:

GFRSGN VEMITES, BRASILEIRD | CASADOGA), Comunhio Universal, empresaria. nascdos am 07081981, 07 do
P 034 812.0759-64. residente e domicliado na cidade de Mangueirinha - PR, na RUA juvino ferraira santas, n* 7

coalrn, CEP: 85540-000.

Fesolve conslitur como emprasaria individual, mediante as seguintes cldusulas (art. 968, 1, CCY:

CLAUSULA | - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, I, CC)

Aocopresano indivicual adolara como nome emoresanal: GERSON VENITES, & usard a sxpressio GERACAC
SOLAR como name fantasia.

CLAUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, Ill. CC)
(’ dApdal serd de RE 10.000,00 {gez mil reais), tialimante subserilo o inlagralizado, nesle alo, da sequinle farma: K5
000000 {dee mil reaisy em mm:da corrente do Pais

CLAUSULA IIl - DA SEDE (arl. 968, IV, CC)
Lroempresanic Individual lerd sua sede no seguinle endereco: BUA JUWING FERREIRA SANTOS, 0 7, CENTRO
hMangueirinha - PR, CEP: 85540000,

CLAUSULA IV - DO OBJETO {arl. 968, IV, CC) ;

O Empresario Individual lera por objelo o exercicio das seguinles alividades econgmicas: COMERCIO WAREISTA
D_ MATERIAL ELET RICD: aEFE"u"IQDS DE ("C-NFECF;“-.D DOE ﬁHI"JI.-“nQDEC‘: METALICAS PARA A CD\ISTFHLILT;M
SIGOS DE  INSTAL AGAD E ‘-J'ANL.TENG*-.D ELETRICA; SERVICDS DE INSTAL A\;CIFS HIDRAJLICAS,
AN IH'—HHH L DE GAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO: COMERCIO WAREJSTA
ESPECIALIZADC DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAD: PROMOCAD DE VENDAS
ATivIDADES DE INTERMEDIACAD E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETE
IMOBILIARICS: SERVICOS DE REPARACAD B MANUTENCAD DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAD
:“,L".'ur-.;'.l‘_Hci{“} YAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCID VAREJNSTA LE COUIPAMENTOS PARA
fOSARID

Paragrafo unico. Em estabelecimanio eleito come Sede (Matriz) serafac) exercidals) ads) alridaco(s) e
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DE COMFECCAD DE ARMACOES METALICAS
I"IIH A CONSTRUCAD SERVICCS DE  IMNSTALACAC E MANUTEMCAD ELETRICA SERVICOS RO
[ME A LACOLS HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO:
COMORCIO VARENSTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFOMNIA E COMUNICACAD: PROMOCAD
CE WENDAS: ATIVIDADES DE INTERMEDIACAD E ASGENCIAMENTC DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERA
EXZETO  IMOBILIARIOS: SERVICOS DE  BEPARACAD E MANUTEMCADZ CE EQUIPAMENTOS  [DE
COMUNMICACAD: COMERCIC WAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO WAREJSTA DE
COUIPAMENTODS PARA AVIARIO: SERVICOS DE MANUTENCAD DE REDES DE DISTRIBUICAD DE EMERGLA
ELE TIRIGA,

F exercard as sequintes atividades:

DA E W 4T42.3/00 - Comércia varejisia de material elélrco

DAl MY 2525-2/01 - Servicos de confecgio de armagdes metdlicas para a conslrucio
CRAE WE4221-5/05 - Manutengao de redes de distribuican de energia elélrica _-?L
CHAE WP 4320500 - Instalacdo & manulengaa elélrica i ‘f"
COUAE NP 4322-3/01 - Instalagbes hidraulicas, sanildrias e da gas
AR NE4G73-T00 - Comércio alacadisla de malerial elélrico
L_ “'.— WE 4744-0/03 - Comércio vargjisla de materiais hidraulicas
1

|

AS MY 4752100 - Comeércio varejista especializado de ﬂqmpamemus de lelalonia & comunicagio
A5 N9 4T89-0/90 - Comércio vare sta de ouiros produtos ndo especiflicados anlariormente
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INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES

Cral W FA5-0/02 - Promocio de vendas
DAD R 7A00-1/04 - Atvidades dointermediazio e agenciamento de servicos g negécios em garal, avaelo

“onllArios

Cleak NP AL 12-6/00 - Reparacao ¢ manulengao de equipamentas de comunicagin

CLAUSULA V - DECLAHAQE&O DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, Il, Lei n® 8.934, de 1994)

O rprasaro declara, sob oas penas da lei, inclusive que sdo verdicas todas as nformagdes prestadas nesio
mnsirumenio @ guanto ao disposic no atige 299 do Codigo Penal, no estar impedido de exercer alividade emprasaria
oo possuic outro registro coma Empresario Individual no Pais.

CLAUSULA VI - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAGAD (arl. 53, ll, F, Decrelo n® 1.800/96)
& Empresa niclara suas atividades em 140072021 & seu praza de duragdo serd por tempo indeterminade.

CLAUSULA VIl - PORTE EMPRESARIAL

Cvampresann declara gque a empresa se anguadra como Microemprasa - ME, nas tarmas da Lei Complemantar o
P03, de 1 de dezembro de 20068, e gue nao se enguacra om gqualgquer das hipdloses de exclusdo relacionadas no &
g- o arl, 3% da mancionada lei, (arl. 32, 1, LC n¥ 123, de 2006)

Fooor aslar assim constiluido, assing o presenta instrimantio.

Mangueirinha - FR, 14 do oulubro de 202°

ey

N GERSOM WENITES
e A
IF Emprasario

-
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A STERIC DA ECONOMIA

Secielana Especial de Desburccralizacao, Gestao e Gaverno Digilal
Secrelaria de Governo Digital

Depadanmanlo Nacional de Registro Empresarial @ Inlegracéo

ASSINATURA ELETRONICA

-

o alo da empresa GERSON VENITES consla assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

—

DEAR207 B

ISP [ Mo

| GERSON VENITES

CERTIFICO ¢ REEISTHO EM 15/10/2071 10:26 508 N

MIAE; 41108975821, COM EFELTOS DO RESTETRD EM:
GERSON VERITES

PROTCCOLD: Z1689521% DE 1571072021,
Vr” ~ADIZO DE VERITICACAG: 1Z107E1E014, CMEJ DA SEDE! $3RRSTEE000103.

2
"'!%EEAE LEAHDRD MARCOE BAYSEL BISCAIA
SECRETARIG-GERAL
emprasafacil. pr.gov.br
tlra ruq LY TR |

infosmepds vagy Jepgvativon vodigoz deoue
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ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAOQ DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES
CNTJ 43.885.706/0001-03 — Pag. 01

GERSON VENITES, brasileiro, empresicio, cosado em regime de comunhaos amversal de
bens, natural da cidade de Coronel Domingos Soares - PR, nascido em 07/06/1981, RG n®
8760 173-3 SESP-PR e JPF n® 034 812 07904, residente ¢ domieiliado na Ruoa Juvino Ferreira
Santes. .7, Centro, Mangueirinha, Estado do Pavana, CEP 85.5540-000, Empresario individual
sob o nome empresarial de GERSON VENITES, com sede 8 Rua Juvino Ferreira Santog. 0.7,
Centro. Mangueirinha, lstado do Parana, CEP 85.540-000, mserite na Junta Comercial do
Parana sob o NIRE 41108975521 em 140072021 e no CONPIME sob o numero
43 885 766/0001-03: Resolve assim. alterar o instrumento de inscrigio.

Clausula Primeira - DO OBJETO  Devido a alteragio o Empresario Individual terd por
ohjelo o exercicio da scguinte atividade econdniica:

4742-3/00 - Comércio varejista de material ¢lélrico;

2599-3/01 - Servigos de confeeciio de armagies metilicas para a constrogcio;

4213-8/00 - Obras de urbanizacio - ruas, pracas ¢ calgadas;

4221-9/03 - Manuten¢io de redes de distribuigio de energia elétrica;

4313-4/00 - Obras de tervaplenagem;

4321-5/00 - Instalaciio ¢ manutengiio elélrica;

4322-3/01 - Instalacoes hidraulicas, sanitirias ¢ de gis;

4330-4/04 - Servigos de pintura de edificios em geral;

4330-4/99 - Dutras obras de acabamento da construcio;

4391-6/00 - Obras de fundagies;

4399-1/03 - Obras de alvenaria;

4673-7/00 - Comeércio atacadista de material elétrico;

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidriulicos;

4744-0/9Y - Comércio varejista de materiais de construgiio em geral;

4732-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagiog
4789-0/99 - Coméreio varejista de outros produtos nie especilicados anteriormente;
T3149-1402 - Promogio de vendas:

T490-1/04 - Atividades de intermediacio ¢ agenciamento de servigos e negocios cm geral,
exceto imobilidrios:

9512-6/00 - Reparacio ¢ manutengio de equipamentos de comunicagio;

Cliausula Segunda - DO CAPITAL - O capilal social que era R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
fica neste ato alterado para RS 300.000.00 (Trezentos Mil Reais) lotalmente subscrito e
integralizado, neste alo, cm moeda corrente do Pais.

¥
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ALTERACAQ DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03 — Pag. 02

Clausula Terceira - DO FORO:; Fica eleito o foro de Mangueirinha - PR para o exercicio ¢ 0
cumprirento dos direitos e obrigagbes resultanies deste Instrumento de Alteragio.

L, por estar assim constituido, assine o presente mstramento,

Mangueirinha-PR, 15 de Junhe de 2022
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Departamento Nacional de Registro Empresarial e Inlegracao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos gue o ato da empresa GERSON VENITES consla assinado digitalmenle por.

IDENTIFICACAO DO(S) ASSINANTE(S) |

CPFRICNE]

Mame

034581207954

GERSON VENITES |

|
1
i

CIRTIEICO ¢ REGTSTRO EM 15 /04/202F 00:53 205 N° 20223F51H00. ﬁ
PROTOCOLS: 223951900 DE LR/DE/2022,
CADTGO Of VRERIFICACAD: 12E0TT43780. CHEJ DR SZOE: 43HESTEE000LET. " -
WTRE: 4210B3TEQZ1. COM EFEITOS DO HESTSTRD EM: 1670872022, H

GERSON YRENITES

LEAMOKD MARCOS HAYSEL BLECAIR
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES 089

CWES TR 44 BID001-15

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N°. 005

uodlgﬂ i N—RI: _4_?:4_’.?.__3_&&__ TIDC—M ME B
| Ender Lcc RLUA MRREIRA SANTOS, 07 el o
Bairro: CENTRO __________e-mail contabiidade_ncosta@gmalcom
___r_::d; l:- MANGUEIRINHA — UF: PR
2 85540-000 . Fone/Fax: (44) 9752-1238
. qu 43.885766/0001-03  Insc.Estadual; 90913510-86  Insc.Municipal: 2677
| S6cio Gerente: GERSON ‘u’ENITE% CPFIMF: 034 812.075-64

RAMO DE ATIVIDADE:

_ Cadigo Descricio

4742-3/00 | Comarcio vaansta de material elétrico e -

| 2589-3/01 | Servicos de confeccdo de armagies metallraq para construgdo

| 4213-8/00 Dbras de urbanizagdc- ruas, pragas e calcadas

_f1_2_.3_1 -9/03 ﬁ____ Manutencio de rades de distribuicéo de energia elétrica
4313-4/00 | Obras de tewaplﬂnagem

| 43 321-5/00 i instalagac g ’nanutengan sistrica

| 4322-3/01 Instatagocs hmraullca* sanitarias e de gas

| 4330-4/D4 | Servigos de pintura de edificios em geral

 4350-4/59 | Cutras cbras de acabamento da construcao
‘_1’ -5/00 | Obras de funclacoes

4398-1/03 | Obras de alvenaria

4573-7/00 | Comercio alacadista de material eletrlcn

4744-0/02 | Comércio varejista de materiais hidraulicos

4744-0/19¢ | Comercio varejisia de materiais de construcao em gercsl Y

4752-1/00 | Camercio vargjista especializado de equipameantos deg telr:fu ia e comunicacin

1 8'? 0199 Comercio vargjista de outros produtos ndo ﬂspecﬂmﬁu; -aﬂle*n:}rn_‘l_g_ntﬂ-
7319-0/02 | FPromogao de vendas = Bl = 1
7490-1/04 | Atvidades de intermediacio e acencla"ﬂemc te serwos g negocios em gera
| exceto imobhilidrics

9512-6/00 | Reaaracau} 2 manute*‘lr;ac- de equlpamentcs de comu nmacac

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descricao da Documenta ' NP do Documento Data
= Emisgao | W
| Certiddo Negativa do F FGTS | 2022081301283295583202 | 15/08/2022 Jelioois
| Certidao Negativa de = Déhilos 26238556/2022 15/08/2022
- Trabalhistas L~ e L
Certdac Negativa Federal = 36°3.FC77.70CD.F5B7 | 17/06/2022 |
_Certdao Negativa Estadual 027537493-48 | 15/08/2022
artidae Negativa Municipal N 4181 ! 1EFLBJ2022

o "

Este Certificado obedece s normas da PREFEITURA WMUNICIPAL DE
DOMINGOS SOARES, Estade do Parana
; [ oy Gel. Domingos Soaras — PRy 28/ m? 2l

|I/-.| Jf | J % | .-}'I :l:.li.i"w_l ) r )

kk i l!n' i 4 I
I"-‘rr=5|de"|t-=-

Comissdo Permanente de Licitagéo

o i
CENTAD ADMIMISTRATIVG ADAD REIS - AV ARAUCARIL §120 - FONESFAR l'IEi-EEﬁli-liE'[:i(]ﬂizF Aa557000 - PR

-



Governo do Estado do Parana
Secrelania da Micro & Peguanag Emprasa
Junta Comercial doe Estaco do Parena

PARANA

1.M 1A,
Sisterma Macional de Registro de Empresas Mercantis - SINREW
Creilicoin: que 25 inkorragies at LanEia vas chhaurnenios aroguvili
é spmes Emprenirinl GERSOMN VENITES .1E.I.:‘;nln.l-.'?;l-.;.ul'-”-'c-'?-:'- | .21'.-.
i Malwrozadueedo, Rormmeidon SailieeRIg] '
i | GHE Arguivamenio da Alo de Inscricdo , Inicio de Atividade
43 535 7E6/0001-03 157072021 : 1 D0
i Enclereco Camplelo
PR WIS FERRBEIRA SANTOE, N 7, GEMI F-Manguainnha/PS- SEFBSS40-000

Chajelo
CORERCIO VARSHSTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DF CONFECCAL DE ARMACOES METALICAS PARA A SONSTRLUICAC SEAVICNGS

A Z WAMUTENGAD ELETRICA SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS. SANITARIAS E DE GAS COMERCID ATACADIST A
ELETRICO SOMERCIO WAREJISTA DE MATERIAIS RICRAULICOS COMERCIC WAREJISTA ESPECIALIZADD CE ECLIPAMEN T2
COE TELES ki B COMUNMICATAD PROMOCAD DE VENDAS ATIVIDADES DE INTERMEDIACAD E AGEMGIAMENTD DE SERVICOE E
REGTCILES TV GERAL, EXCETO SERVICOS DE REPARACAD E MANUTENCAD DE EQUIPAMENTOS CE COMERCIC VAREJSTA DE
PECLITARENTOE PARA BERVICOS DE MANLITENCAD DE REDES DE CISTRIBUICAD DE ENEAGIA ELETRICA OBRAS DE ALV=NARA

D BERVILOE OE HEFOSMAS FM CONSTRLCAD CIVIL OBRAS DE FUKDACOES DBRAS DE TERRAPLANAGEM SERVICDS DE URSANIZACAT
PSER S Y BINTURA COMERCID VAREJNSTA GE MATESIAS DE CONSTRLUCAC

DE IS LALA
IE KA TERL

Canital ! Parle
| °g 300,040 00 (rerentng mil reas) | FAZ (Rlicrogmpressa;
Joc S e T SO U S SO SO s U s
| Ultirme avguivamente i Siluagan

| Data Mimera Aloleventos ! ATV
TEG2022 20223951900 f o02 £ 021 - ALTERACAD DE DADOS (EXCETD i Slatus

MOME EMPRESARIALY HEM STATS

! Mo de Doresing: GERSON VEMITES

| lderiidasn: , CPF:

| AFA0LT G0 ; 034.812.079-64
{ Eslado civil: g ! Regime de bens:
L CASAC N FAC INFORMADD

e

23 As DE2RSE (hosdrio de Srasiliag.
presafacil.pr.gov.br com 2 cordigs XJUITBYEF,

Esla cadidas ol emilida sutomaticamenta am 200
rnprensa. varnificar sua aulenlicidade no hHpS o

T

ot

LEAKD=O-MARCDS RAYSEL BISCALA
Secrandrio Garal




DA LEE 1E-G0 Emizsan oo CICAD

RECEITA ‘ ,
ESTADUAL DO E}A'ﬁ‘%ﬁﬁ

{0 . PARANA

SOVERMOBOES

Comprovante de Inscricao Cadastral - CICAD

Inscrigdo no CADACMS Inscrigao CNPJ Inicio das Atividades
90913510-96 43.885.766/0001-03 10/2021

Empresa | Estabelecimento

Mome Empresarial GERSON VENITES
Tl di Eslabalecimanlo GERACAD SOLAR

cndereco do Estabalecimento RUA JUVIND FERREIRA SANTOS, 7 - CENTRO - CEP 85540-000
FOME: (48] BO8E-2758

faricipio e lnstalaczo MANGUEIRINHA - PR, DESDE 1002021
[ Estabelecimento Matriz |

CQualificagdo
ATIVO - SIMPLES NACIGNAL ! SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
1002021
Maturara Jurigica 213-5 - EMPRESARIO (IKDIVIDUAL)

Mtividode Econdmica Principal do 4742-3/00 - COMERCID VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Eslatslacinenlo

Situacdo Atual

2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAQ DE ARMACOES METALICAS PARA A
CONSTRUCAD

A6T3-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIALS HIDRAULICOS

4744.0/88 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD EM
GERAL

4752-1/00 - COMERCIO VAREJSTA ESPECIALIZADD DE EQUIPAMENTOQS DE
TELEFONIA E COMUNICACAQ

4780-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE QUTROS PRODUTOS NAD
Ativigade(s) Econdmicals) ESPECIFICADCS ANTERIORMENTE

Sacandana(s) do Estabeleciments 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAD - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4221-9/03 - MANUTENCAQ DE REDES DE DISTRIELICAD DE ENERGIA
ELETRICA

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAD E MANUTENCAD ELETRICA

A4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4330-4/98 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAD
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

4399.4/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societario

Tipae Inzcricin Mora Completo [ Mome Empraganal Cuaifragas
CPF U34.812.079-64 GERS0OMN VENITES EMPRESARIO

Estade do Pasand
Seerelana de Fazade da Fagenda
Receila Fstacual do Peroez

Este CICAD tem validade ate 01/12/2022.
CADSICME N9 90013510-596
Emilicy Eletronicamante via Inkemnes

s dardns cadastrais desie estahelasimento pocerdo ser confimados via 01/11/2022 16:30:13
Itarmet www fazenda progow.br

e [pzdes transmilicos de ferma szl s
tecnolag s CELEPAR

] .
it as cwwen snnernel prgov bricadicms!_ce CIFSTIC.aspreincludelinkFaci=5&e Sadicms=00:41 151095 AeUser=0ITURLIMA ﬂ ,Ljfﬁ[ﬁ)
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Nome Fantasia: GERACAD SOLAR

Razao Social: GERSON VENITES

CNPJ: 43.885.766/0001-03

Atividade Principal: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elalrico

Atividade(s) Secundaria(s): 4573-7/00 - Cormércin stacadista de material glétrico, 4322-3/01 - Inslalacdes
hidraulicas, sanitarias e de gas, 7490-1/04 - Mividades de inlermediagio e agenciamento do servicos €
negocios em geral, exceto imebiliarios. 3512-5/00 - Raparacdo & manulengao de equipamenios cg
comunicagio, 4221-9/03 - Manutengao de redes de distribuicio de energia elétrica, 7319-0/02 - Fromogao
de vendas. 4789-0/89 - Comércio varejista de oulros produlos nao especificados anteriormenie, 4752-1/00
- Comércia vargjista especializado de eguipamenlos de talefonia e comunicagio, 4744-0/03 - Comercio
vargjista de materiais hidraulicos, 2500-3/01 - Servigos de confecdo de armagdes metalicas para a
construcéo, 4321-5/00 - Instalagao e manutangac alatrica

Municipio: Mangueirinha Enderego: RUA JUVIND FERREIRA SANTOS, 7, CENTRO
CEP: 85540000

Local e data: Mangueirinha, segunda, 18 de outubro de 2021

y o jou. = 4 o 4 = - i g g Py 3
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIADE FINANCAS
OMISAD e TRIEUTACAD CADASTRO E f—'rSCﬁLIZﬂ@ﬁD
ALVARA DE LICENGA PARA LOCALIZACAO E/OU FUNCIONAMENTO

Sste alvara & 3 titulo pracario conforme Lei 0202002

Y PeElEliis Municpal de Mangueirinkz, confomae Cadign Tabuatario Municpal concade o pMesenls ALVARA DE

A LOCALIZACAD Fio FUNCIOMNAMENTO, de acordo com o despachs swsrade na daclarscas pers fins da
CECAGEG nos tadasiros de

T

L L3

MOME ! RAZAD 500
AETE - 5 GFRSON VEMITER |
g Fanizsia - GERACAQ SOLAR

Alvigdadeisj: ‘

L

AL

HreERES dwintanmediacio £ agerciamontn ge BANKCS & negivics o g

SRRSO Aacant 5 e maker 3l @blriog |

AT CRIRIENE A matenidis de Lonstucde em garal

e naiendl efding

deoutms produtos nag CEEETINGEToR Aletionmene
Coetrio vangista especializadn 08 equinarenins de telsfanly = comum
DEANCAC & TANRNCAS aléica

i Inalzipgdes, i AAUCAS, sANlaras & o gas
Mandiencas de rodes de distiblicho qa BRNEMGiE Bléinng

Joras dealeenana

Jbiras eefunosgtes

CHTEE e rrapietagem

| | obras cs cenanivacag s fuas Dragas e calgadas

e obins e e

anamento da constracin !
ENDERECD
Saradcuny Bug JUVING FERREIRADOS 54 NTOS Muomere: 7 7

smalementar e B BASRA40-000

g angurinha 1) |
LErrioe i
Cidace Mangueairinha LIF FR i
' ' COCUMENTOS '
e aa.ﬁaﬁ_?ﬁrw'l:lnn1-ﬂz -ns:.r:;;é-:n Estadual; S o _---..j
' CARACTERISTICAS
100 e - i
= HORARID DE FUNCIONAVENTS e S~

PP ) HORARIACENERTIAL ' - _ __,»
P g,

R i

LSl R 1 ] s

el 2y 2 I . - i 3 “ Y
R e o e e

tiatragam:

Mangueirinha (PR 26 de Agosio e SEAE.

L i Lo TR b

SECRETAPIA DE FINANCAS 4

e ph i 2 L W
S OWISAD DF TRIB! TACAD CATASTRO
" N i E FISCALIZACAD

)
\Bseruagion
EOBRIGATORIA A RENOVACAD Da LICENQ‘L’-T"S-EMPRE# QUE QOCORRER MUDANCAS DF A7 WIDALE
WCOES NAS CARACTERISTICAS DO ESTABELECIMENTD U TRANSFERENCIA DE LOCAL,
CAS0S5 DE ALT ERACOES TAIS SOt EMCERRAMENTD, FMUDANCAS DE ENDERECOS, RAZAD SOCIA,
IE ATIVIDADE, ENTRE OUTRAS. O COMTRIBUINTE SERA OBRIGANDD & COMUNICAR A PEEFEITURA
D TRO D0 PRAFD DE A0 DA,

| . ALVARA 0 VIGILANGIA SANITARIA E OBRIGATOSIO E 247 PARTE INTEGRANTE DO ALVARA DE LICENSA I

HESTABELECIMENTD COMERTIAL:

LTaZ ALDITORIAS, FISCALIZACAD FSPECIAL £ DUTROE ABORRECIMENT S mnki] ENDD &M ik A |

£L4 GITUAGAD PERANTE DEISCO

FIXAR EM LOCAL VISIVEL

083




COMPROVARTE O 1301 ZAD E DE SITUAGAD CADASTRAL

Comprovanle de Inscricao e de Situacao Cadastral
Cidaddo,

Canfiia oz cados de ldentificacdo da Pessoa Juridica g, se houver qualquer divargéncia, pravidencic junto d KFE & sun
aiualizacac cadastral.,

fonformagio sobre o porte que cansta nesta comprovante & a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL |

AL
o Ey |
Ty '

o CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

TATA [E ARERTLRA

COMPROVANTE DE INSCRICAQ E DE SITUACAO| o I™ <o
CADASTRAL

=RECH VEMITES

R

TAELET R ENTOAWE TE TITAERT
R-‘-L.—.'.'.I S0OLAR

TILZAI R |

wegpda e gonaghes neialices para g consiroghn
Al - Tias, pragas e galgadas

-:.-ﬁu el redes de di=tgibaaigho de @iteigia pletrisn

- Oy v e caplusadggein

o0 Ao elitrica

" ek hidrlicag, sanlanas ¢ de gas

A s Servig e de piniura de edidicios ens geral

- Cubras chras de acabamenta da conslrugao

DI L IS ECRIEa0 045 ATILAD
17 - Srwicos m,- o

LIRS SECLHOAHIAS ‘

03 - Qs o alvenaria
adinta de material slaerics
= owa el d matariais nidrulicos |

k crois vaskjisla de maleriais de zonstrugao em garal

e B I iz vare)isty especializato de cquipamentos de telefonia e comunicagio

F - Comercis varejista de autres produtos n2c especificadas anlerionmente

002 « Mramocas de vendas

T s advidaddes de imermediacaa e agenciamento de servicos 2 negocias e geral, sxcels imobalinios
CELOD - Hpparacas e manaiengio de equipamentos de comunicacic
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GERSON VENITES
CNPJ 43885, 766:0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos. n® 7 - Centro
FoneflFax: (41 9732-1238
|"u'1£1|';1!u'-i!'il'l|1£-'l - P

PROCESSO N.2 159/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022
A Comissdo de licitagdo dz Prefeitura Municipal de Cel Dom Sozres-Pr

O signatdric da presente, o senhor GERSON WENITES, |, legalmente r~omeado
representante ca proponente GERSON VENITES — GERACAQ SOLAR, devidaments inscrita
no CNPJ sob n.® 43.885.766/0001-03, declara, sob as penas da Lei, que nio mantém em
seu gquadro de pessoal menores de 18 (dezoito] anos em horédrio noturno de trabelho ou
Brm servigos perigosos ou insalubres, nic mantendo ainda, em gqualguer trasalhg,
menares de 16 { dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatcrze)
AN,

Mangueirinha — Parana . 01 de Novembro de 2022,

bl

CRSON VENITES
NP A3 885, 700000 1-03
Gerson Vehiles — CPI G34.812.079-64 7 Glular

€2

g



0
GERSON VENITES GS
O 4385, 766000 1-13
Rua Juving Ferreira Sanlos, n” - Centro
FonefFax: l‘—Hj 97521238

Rlamneueirinla Parani

PROCESSO N.2 159/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022

A Comissdo de Licitagao ca Prefeitura Municipal de Cal Dom Soares-Pr

DECLARACAD MICROEMPRESA (ME ), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) CU
EQUIPARADAS.

O signatario do presente, o senhor GERSOMN VENITES, representante lepalmante
constituido da praponente GERSON VENITES — GERACAD SOLAR, declara sob as
penas da Lei, que a mesma estd estabelecida sob o regime legal de ME, ZPP OL
EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nossc ordenado odtrin,
padendo usufruir os beneficios da Lei Complementar n® 223/06.

Mangucirinha — Parana , 01 de Novembro de 2022

SON-VENITES
P A3 BES 0000 -3
Cierson Veniles — CPF 034.812.079-64 7 Litalar =




ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANCAS

DIVISAO DE TRIBUTAGAO CADASTRO E FISCALIZACAD

CERTIDAQ NEGATIVA

N Y Eor g L Y R S O SO S )
GERSON VENITES - CNPJ 42 885 766/0001-03

FOUERETOR PENDENTES ATE APRESENTE DATA 18082022
LIS TR A JIMTEY A s opre ==
I I = e U= P

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAD CONSTA REBITD
PRIBUTARIC RELATIVOD A(S) INSCRICAOIQOES) ABAIXO CARACTERIZADAS) ;
4 FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITC DE COBRAR OF DEBITOS QUL
FroHam Ay SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PER|ODOS COMPREENDIDOE MESTA
EETIDAD

Mangueirinha{PR), 16 de Agosto de 2022

Cow f8

“l;./"-.’w; I:X\I. AN "J:fl Wa AR R B i ..
Emitida por: Keila Bramtila

Matricuia
DIVISAC DE TRIBUTACAC CADASTROE FISCALIZACAD




Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda 0GR
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarins e de Divida Aliva Esladual
MN®028134373-38

Certddn lormecida para o CNPJ/MME: 43.885.766/0001-03
Mame: GERSON VENITES

Ressalvado o direito da Farzenda Publica Estadual inscrever e cobrar débilos ainda nac
regisirados ou gue venham a ser apurados, cerlificamos gue, verificando os registros da Secrelaria de
Fatado oa Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima idenlificado.

nesla data,

Chs.: Esla Certiddo engloba lodos os estabelecimentos da empresa e refere-se a cebilos de
nalureza tributaria e ndo ributdria, bem come ao descumprimento de obrigagdes tributarias acesscénias.

e
Valida até 1]4%{]23 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser conflirmada via Internet
www . fazenda.pr.gov.br

f R ST VEUE 13406 54)



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAD

Wome; GERSON VENITES
CHMPJ: 43.885.766/0001-03

Feszalvado o direilo de a Fazenda MNacional cobrar a2 inscrever guaisquer dividas de
responsabilidade do sujeilo passivo acima identificado que visrem a ser apuradas, & cerlificado gue
o conslam pendéncias am seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secrefaris
da Receila Federal do Brasil (RFB) e a inscrigées em Divida Aliva da Unide (DAU) unio &
Frocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN}.

Csla cartidéo & valida para ¢ eslabelacimenta matriz e suas filiais g, no caso de enle taderative. para
lodos os orgaos e fundos publicos da administracdo direta a ele vinculados, Refere-se & siluagde do
sujailo passivo no ambito da RFE e da PGFN e abrange inclusive as centribuicdes sociais pravisias
1as alineas ‘a' a 'd' do pardgrafo Unice do art, 11 da Lein® 8.212, de 24 de julho de 1991,

4 zeeilacan desta ceridio esta candicionada & verificagdo de sua aulenticidade na Inlemeal, nos
rideracos <httpdfdb.gov.bre ou <hllp:fwers . pofn.gov bre,

CerlidAo emitida gratuil ente com base na Porlaria Conjunta RFB/PGFN n” 1.751, de 2/10/2074
Zmitida as 17:07. dia 17/06/2022 <hora e data de Brasilia=,

Valida alé 14,38097022.

Cadigo de controle da cerliddo; 36A3.FCT7.70CD.FSBT

Cuzlguer rasura ou emenda invalidara este documento.




L H AT Consulla Regularidade da Empreaada

[&Erc?_H frriprivnic
CAIXA

CALARA ECONCMICA FEDERAL

et
=
| cumy

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 43.885.765/0001-03

Razdo Social:GERSON VENITES

Endereco: BOUWTIMNG FERREIRA SAMTOS 7/ CENTRO / MANGUEIRIMHA / PR/ 55540-
(a]als

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo gue Ihe confere o Art.
7, da Lel 8.036, de 11 de maic de 1990, certifica que, nestz data, a
ampresa acima identificada encontra-se em situacao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempe de Servico - FGTS,

O presente Certificado ndoc servird de prova contra cobranca de
quaisquer debitos referentes z contribuictes efou encargos devidos,
decorrenles das obrigagbes com o FGE;«

Validade:28/10/2022 a 26/1 14"

Certificagao Namero: 2022102801260886197632

Informacade obtida em 01/11/2022 16:34.22

A utilizacBe deste Certificado para os fins previstos em Lel ests
condicionada a werificagdo de  autenticidade no  site da  Caixa,
www.caixa.gov.br

nips:faansdla- o caixa gov briconsulacfipage siconsullaEmsregedor. =1



k) Conzulta Regularidade do Fropranador
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o | s BT .-.'i.-‘f\l.'f‘ |r.'L'|:F'--'I

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE

Inscricdo:  43.885.766/0001-03

Razao Social3ERSOM VENITES

Endereco: R JUVIND FERREIRA SANTOS 7/ CENTRO / MANGLEIRINGA / PR/ 85540-
noo

& Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo gue |he confere o Art.
7, da Lai 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica gue, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacgo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo da Servico - FGTS.

(0 presente Certificade ndo servird de prova contra cobranca de
quasquer debitos referentes a contribuictes efou encargos devidos,
decorrentes das obrigacbes com o FGTS¢

Validade:28/10/2022 a 26/1 L@

Certificagdo Numero: 2022102801250686197632
Infarmacdo obtida em 01/11/2022 16:34.22

4 utilizacac deste Certificade para os fins previstos em Lei esta
condicionada  a  werilicagas de autenticidade no  site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Aps Ssonsulia-ar caie gowbiconsultacriipegesicongultaEmpreganor. x|
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
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-5& {ue GERSON VENITES (MATRIZ E FILIAIS), dinscritolal o
oon® 43 885 .766/0001-03, MNAC CONSTA como irnadimp_snis o

rional de Devedorss Yrakalhistas.,

emitida com kase nos artbs. 642-2 e 8B3-% da Co

o -

do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. 12

022 da CGJT, de 21 de Zanelirc

gasg de pesspa jubricica, g Certigdo atesla a Bmpresa

i

-odns o5 seus estabelecimentos, agéncias ou £iliails.

acerkbacan desta terticac condiciona—se a verifigacg

Gl =k

sidade no portal de¢ Tribunal Superior do Tr

(htbpo/ fwwwotst. Jus.brl.

emizida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
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tabelecidas em sentenca condehatdria Lransitada em jalgado ot =
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GERSON VENITES
CNP 438857660001 EJ"n
Foua Juvino Ferretra Santos. n® 7 - Centro
Fone/Fax; (44) 9752- I:SE

felanzucirinha - e

PROCESSO N.2 159/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022

A Comissde ce Licitagdo da Prefeitura Municipzal de Cel Dom Soares-2r

DECLARACAD DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatario do oresente, o serhor Gersan Wenites, representante legalmente constitnice

da proponente GERSON WENITES - GERACAD SOLAR, declara que a mesma recebeu tooa

a docomentacdo e tomow connecimento de todas as inflormaches e condighes

'I».—"Ll'_”.\,d A,

Mangueirinha — Parana . 01 de Novembro de 2022,

\M.,__.t.a_l_li‘aDPa VENITES

TR AABES TO0M00 103
Cierson ‘vei Hes — CPE O34 812.079-64 7 Liiular
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Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

G Cunseiho Rpg ana de Engerbaria @ Aorcongiic do Marans-CREA-PR, certifica que a
EMpresa encorlra-s2 regaiarme e roy A nes Leroes da Lel Federal 0% 5,134, de 39
1AL PADAIES Guds elividaces no Estadu do Parana,
#E2LTR1 Ieapeisave @] BEonicas) -

Certidao n%: 14221972022 Validade: M

Razdo Social: GERSOMN ¥TuITES
CMPI: 368k a3
MNum, Registra: F855!
Capital Social: B4 L1
Enduereco: [LA LY FERGETIA SANTUS, 7 CENTRO
Municipio/Estada: MaANDLEIR] 0=l CEP: B5540000
Objetivo Sacial;
COMEPRCIG  WARELST
METaLT
MU EZal CLETRE
— GAS,  COMERCLD ELETRICO: COMERCIGS - WAREJISTA
| ESPECIALIZALRD. DE EQUIPAYENTOS DE TELEFONLA E COMUNICACAD FROMOCAD DE
VEMDAS: ATIVIRADES OF INTERMIDIACAD L AGCNCIAMENTS E SERVICSS E NEROS|0S
EMGERAL, EXCETR IMOBILIARLDS: SERVICOS DI REFARACAD F MAMUTEMCAD DE
FOUIPAMENTOS GE COMUNICSTAT: COMERTID VAREIISTA DE MATERIALS HIZRALLIZOS;
COMERCHT VARLCIISTA CE EQUIBAMENTIS PATA AVIAHID: SCRVICOS DE MAMUTENCAD
DE REDES DE DISTRIGICAT DI EMERGIA, SLETRICA,
Restrgio de Atividade Wiyt ecminag da empresa estdeo circunsorilus bs
atribuicies de seu rosponsavel

Raegistrada desde @ 13/ UE20E2

SERWCGS DE CONFECCAG  OE
SERVICOS  BE IMSTALADAD

£

Cricentra-sa quike com g anuidade re ative ag exercicio de 2022,
Man prssui debitads] referente a procossols) de Facalzacdo ofon divida aliva alsé &
presante data,

RESPONSAVEL(ELS) TECHICOS PELA MATHIZ - CHP); 43885 JeE000D1O3
1= Bueme Chall GAMIEL ¥ A% 012 /L ESIRD
C g i 110 Laaits oo mapatonde L0320y
12 [ W = 1 P S B

aa Ik

coloral MU BTS00 95 - A
Cbeervagdes, Possu coimpedénna protisscesl pern as alividodes du Art, 79 da Lei e
51941960 nus campes da atuacdc do orlige 28 do Oecreto v 2356001933 & do arp, 79
da Ras. n® 21871973 <o Corlea.

Tilule: CHGENHELRD DIVIL Sitvagic: Regalar

Doy kederal B2 23 55901 = ark, 287

Chearvacdes: Possai e A pratmsional parn as anwidades o Arl, 79 ga Lei nv
5

5 9046 nas campes daeluacdy do artigo 25 do Decrele n® 33 5689/1933 6 da art. 70
di Han e 2L 1073 do Confas,

litwie cNEENHEIRD S1vi sl

Resclagén do Confee N 2 21841
[l BT STEE S SEELTD cnmpet
SoPR4 THEG nes campas deoan
da Res. nt F18/1973 cu Con'ea.

Titulo: ERGEMHEIRD IF SEGURAYNIA 0] TRABALHD Situagho: Regular
Kesolugda do Confea BLY 3597990 - A0l 49 da COMFES

A CONFEA
arohissioral para as atividedes do Art. 7% da Les po
Qco aliyo 28 do Decreto nd 23.509/1933 a do art, 7¢

s lementos contidos neste docdmento,
= elmtuy

5 conhirmada na  pagimg o CRES-PA
£ aed PN L 0 3 O L5 T o1 < BT (Y] JRL99E/2022, mssakandn &
2 CREOLCAD CF S S0u SUIvILUs Ul DJMAaS 52M & pArhcinacas cleliva de

= 1" PRSI Ty o T
(&) responadeelieis) tadn ouls) . ¢

Critida wia Intermat e 3107022022 10:19 53

1ms lelurd resle docarienty, conlae |
dosdarente: constia G o Crine

g L 0 R Lo g B
ya Aoeal Brasizire, saisiancg g dulic g

nlpscresweb crea-prorg briconsaltasics |iL|HGjLI-’.iC|iCE.ﬂSp?EESCI‘;.S\".'J=53:"'E~J“;.EH'18T4 4714 33c8d0cfacf52b4 That & CODREGTO=T040724DERTO=E., 11



Cruz & Cruz Supermercado LTDA
CNPJ: 07.509.196/0001-93

Rua Marechal Deadorn, 749
Centro-MangueirinhaPR

DECLARACAQ DE CAPACIDADE TECNICA

Alestamos, para os devidos fins, que a empresa GERACAQ SOLAR -~
Gerson Venites, inscrita no CNPJ soh o n® 43.885.766/0001-03 estabelecida na
Rua Juvino Feireira Santos, n° 7. centro, na cidade de Mangueirinha, Estado do
Parana, prestou servicos & CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA, CNPJ n®
07.509.196/0001-93 estabelecida na Rua Marechal Deodoro. n" 799, centro, na
cidade.de Manguennha wsiads do Parana delém Gualficagac técnica para,

EXECUTAR UMA OBEA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, COM
AREA TOTAL DWDNDE A EMPRESA JUNTAMENTE
COM O SEU PROFISSIONAL. ELABORARAD TODOS 0s
PROJETOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUCAD. ASSIM
COMO O ACOMPANHAMENTO TECNICO, DO INICIO AO
TERMINO DA OBRA.,

Registramos que a empresa prestou servigosfentregou produtos de

elaboragéo de projeios em geral e @xecugac de cbra, assim como a construcao
da edificacao. sendo ela ivciada 2m 10 de janenro de 2022 ¢ tendo seu térming
no dia 20 de agasto de 2022

Infermarmos anda que s prestacoes dos servicos/enirega dos materiais
acima refendos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a ampresa
cumpride fielmente com suas oorigacses, nada constands que a desabone

tl.-\l._pl-'“[._,-\'."l camerc |r]|||||:_,'lt|:- :':'|".Zé; o [Tl e 0Aata
|

Manguearinha, 01 de novembro de 2022

a-"’:r-r-u_-"'?:' O\ - .F
Z & CRUZ SUPE%MERCAD DA

CMFL: 07,509, 195/0001-85
Ficards Alves da Cruz - CPF 008 583 599-25

104




- v
~~ » GERACAO SOLAR - GERSON VENITES 1 (15
5 ;’ erac RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTQS, 07
IS 0 LA it MANGUEIRINHA-PR
SOLUGAFS EM ENERGIA OLTAIZA FOME: (46} 3254-1253

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Edital de Tomada de Precos n® 15/2022

Conforme o disposto no Edilal em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n°® 218
de 29/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsavel técnico

pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

CREA/ | Datado | Assinatura do resp, |
Nome |E5pecraridade
|

CAU n® | registro técnico Vi

01 | DANIEL M. FﬂBElRG“ ENG. CIVIL ’IT?DBUD‘ 20/02/19
| |

Declaramos, outrossim, que ofs} profissional(ais) acima relacionado(s)

pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Coronel Domingos Soares, 03 de novembro de 2022

TSON VENITES
CPF- (134.812.079-64
RG: 87661733 SESP PR




Certidao de Acorvo Técnico - CAT

Resolucio n® 1,025, de 30 de gutubro de 2000 - ff 212 Cartldan de Acervo

E b Técnico com
Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agrenomia do Parana 172 DZED{]DZSlZ

Alividade concluids
CERTIFICAMOS. e cumpriments au o zpeslo na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009,
de Confea, que consta dos assentamantos doste Cunselho Regional de Engenharia e Agrangmia
do Parana - Crea-PR, o Acerve Técnico do prafissional DANIEL MASQUID RIBEIRD referente &
{s) Anotacioldes) de Respensabilidace Técnics - ART abaix discriminadaisy:

Frofiszions DANIEL MASOUWIO RIBEIRD HMPF 1718347561
Fagisiio. PR-17T081/0
Tituvlo prolssonal: EMCENHEIRD T EMGENHEIRD DE SEGURAMCA D TRABALHO

Mumen da ART: 1720196774071 Siniagas da ART. GAlLA POR COMCLUSAD CE OBRASERYICO
Tipw de ART ART de Obro su Service Reaisirads o 220 52010 Ezizada am: 150120027 Forma da regislo rical
Parlicipagiv lonics Individusl

Ernpress contratada CRUZ MATERIAIS DE CONS TRUCAD - EIRELL - ME

Conlratantc: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA CHDJ: 07.509.195/0001-93
Huar BUA MARFOHAL CEOQDOR s w0

Complenmiznics Banrs: SEMTRD

Cidada MANGUEIRINHA . U PR D50 H55q0.000

Cunlrain ceiebado e 09112014

Wellor e conbiata: RE A4 000 00 Tipa de conlrstante Fessaa Juridics iireity Privado) brasileira

Audo Institucional:
Eilerego da sbraserdge HUA MARCCHA. JECDLED MW S

A2 WUALDREA G2 Barro, CEMT=O

Cumpleneris: LOTE 01

[

Ldace MANGLUEIRIMA UF P CEF #5540-000

Coardienadas

Gugrilicas

Daa de inicio, CEA 12019 Canclusdo efolvar 2000502001

Finalinade; Comersia:

Proprigiario CRUZ & CRUZ SUPERMERCADD LTDA CHFJ UFEDR 1860001493

Alividade Téonica 1- Elaboragao FProjow =rpletinic: de edif cociio de alvenania, 11421 W2; 2- Elaboragdo Projeio e
instElacies oo nslalacdes clalricas en baixg @nsas para ling gomerciais, 11437 M2: 3- Elaboragio Projeto de Iwhulagio
A nslalacies claliuas om basa wensas sars fins conen ais, 114571 45 4. Elaboragio Froulo oe insta uptes @afinizes
imurras 11431 M7 5- Elaboragia Projel: g sislena da esgoto sanitdrio . 11401 142 6. Eiaboragio “rujeio
Iz i s e 552 Ta de Agud ookl 7- Elaboragae Proelo e instalicies dy presangis g conbale 4
Jiaslivirs de concrola armado | 143 1 M2 9. Elabaragio S gjeln
AlaGAS Doy para prergio o combale @ incandio 11431 M2; 10- Execugdo Execuciz da abra
da o A do cororeto sroada 11431 M2 11- Execugdo Frecugas da abra de cdificagdo do alverars, 11431 M2; 12-
Execugio Crevucio de cbia oe sisama de EOLE poldvel A3 1 ME 13- Execucdo Execugdo e obra de ligagio indivicusal
iz re i i 14- Execugdo Sievugio de obra de nsialacses elétrioss em balxa lensio para fing

20 RZ 18- Frgougdo Sxnoucdo do inslalusio de Wbulagio para inslalagies wlericas em bais lonsan [iia
HER 431 M2 16- Execugda Erecaga relelagis do mslslacies telefdnices inlermas | 11231 42 17.
Executio C o ol rstalac A i g contlals A incéndio o pénics | 11434,1 M2: 18- Execugio Exenucdo de

Aok
inslaliGen ve NSRRI drAulica o presensio o comibale aorcendis 1 1431 M2

[0

i

b
Obhservagdes;

AAREA TOTAL IMCLUI SURSOLO, 1ESRED T e 2 AN,

LERTIFICAMOE, tinalmenle, que se encontra vinculsdo & presente Carlidie de Acervo Teonizo - CAT o
ateslado contendo 3 folhais), expedide pslo coviratante da chrafservigo, a quem cabe a resporsabiidade
pela veracidade & exaliddo das informacaess nele consiantzs

Certidao de Acerva Téonico n* 172022000251 2/2022
JVa2022 10:20

Conseiho Reylena de Fngenharia v &gronemeia do Parang
0a0a 047 GeEv

WA T -|'lr (LAY S
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Certiddo de Acarvg Téenico - TAT

B OAT A Gqual coaestan: a5l vincalado 5o SR o
COMEroes O regisine da aleslaun ro Cro,

N AlEEAOL EsiA vnoulls sl e prova de
SARACITTL L WeCTicu s s0ng di peszea o
SR 010 £ {0 S o [ ot T SR VTS A N
IMEn Gl 40 580 GuANNg lBomen sos -
gnlvgue ne mumenta da abiiaga
proposiag,

A CAT & witlida e loda taridnio nac e

Cansolte Regivaul de Srgenhanie « Agronomio de Parans
DEOO DS 07
R R g P T T e W e

Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parans

107

Certiddo de Acerve
Técnico com
Atestado
1720220002512
Alwvidace concluida
ACCAT pordend A validais no caso de maodlficazia tos

HRODE lecnicos quallalivos ou quantitatives nem conlidos
BTz O Substiiuigdo ou aolacie de ART

."'

Autenccgde & 0 ovaloefe Cesls ceridis deve sur
vinlrmada no sie do Dree-BR. oo awlrogo
Dlpsitdveecciea-prorg.bn, informands o namers &}
prtoccie: 18147 R20E

A lalsificagen desle documants constiui orire grevisle ng
Cudign Fenal Brasileiro, suieilanda o suler 4 especiva
ara0 oenal.
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pnER. Cruz & Cruz supermercacs LTDA
et el R iy i P OO0 0T
_.?,-— o _ CHPL 07 509 290,/0001-532

Fua Marechal Deodara, 749
Centro-MargueirinhaFR

1.1 Dados da Obral/servigo

Local da obra; Fua Marechal Deodore 7989
CEP B5540-000
tole 21-C CQuadia 02

Mangueinha-Fis

Feriodo de realizacio da obra: 05/11/2019 até 20/05/2021
Fericdo execugdo e prazo contratualr G meses e 15 aas
1.2 Dados do contratante

Pessoa Juridica
Empresa: CRZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA

SR 07 GO% 1950001-63

1.3 Dados do responsavel tecnico

Mome: Danel Masquio Ribeiro

Titulo profissiona’ Ergenheairo Civil

RMP 1718347561

Registro no CREA PR-17TOEND

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUGAD
- EIRELI - ME

Empresa Contrataca:

Registro empresa: GR13G
=i T 77 B35/0001-20

-
1.4 Descrigao dos servigas realizados

0 orofissional realzou os servigas de desenvolvimento e elaboragao do
projets arguitetdnico, senao o mesmo a realizar a execucan de obra, fiscalizando

o verfoands todas as elapas construtivas realizadas durante a construgéo da

edificagao. alestade pelo  acministrador  Ricardo  Alves

008 8872 39925 atuande no aenattamento financeiro.

T
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Cruz & Cruz Supermercado LTHA

CRELG7 S09.096/0001-03

Fua Marechal Candara, 744
Centro-ManguairinbaPs

Os servigos reaizados forar

Elaberagao de proelc Arguitetnico de edificacao / de alvenar —
T 143,10 m#

Elaocragac de projelo o instalagbes elélricas de baixa tersao / Dara

'
innz

comerciais — 1 142 40

Elaboracdo de proets de wou's

1o para instalaces elélricas em baixg
ensao { para fins comerciaz -7 14210 me:

Flaboragio de projelo ce Instalacées elefdnicas internas - 1 143,10 m*
tlaboracac de projeto de nstalacdo de sistema de esgoto sanitaro -
114310 m?

Fleboracdo oe projets ds s

1.143,10 m?*;

L)

aches de sistema de agua potavel -

Claboracao de projeto ge nelaiacdes de prevengdo e combale 2 incéndio
@ panico - 1 143,10 m®

Claboragao de proews de astuiur da coperets armado - 114310 m?
Execucao de obra de esiutura e soncrela armado - 1.143,10 m®:
Execugdo de opra de edificacdo / de alvenaria - 114210 m*

Execugao de obra de sislema de dagua potavel - 1.143,10 m*

Cxecugao de obra de ligacao indvidual de rede da esgota - 1.143 10 m?;
Exacucdo de obra de iswalactes elélicas em baixa tensao / para fins
comerciais - 1143 10 -5

Execucao de instalagtes ce wbulagoes para instalagdes elétricas am
Daxa tensao / para fing comerciais - 1,142 10 m?,

—ASLUGHD de nstalacoes do nslalactes telef@nicas internas - 1.142.10

Execugac ge instalagdes de prevencao e combate a incéndio € panice -

43 10me

il
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Cruz & Cruz Supermercado JT0A
CHPJ 07 505.196/0001-93

Fui Yiarechal Deodara, 749
Cenire-Mangaerinkap 3

Exscugao de instalagies de insialagdo hidraulica para prevencio e
combats a incéndic - 1 143,10 m?

Claboragao de projeto de instalagdes de instalagdo hidraulica para
pievencan ¢ combate a nacndio - T 14319 M

Lonforme ART n? 1720195774071 de 2019

wMangueirinha, 15 de junho de 2022

CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA
SEED DT /0D 1 EEMNO0-00
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ANAN202E 1019 CHEA

LONSLLIG REGIONAL DE ENGENHARLA
EALEONOMIA DD FARARNA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Megativa de Débitos

O Cnnsaiha Hequaal de Figueecna o Agraromia o Farand-CRES-PH, cerlifice oun
aga) prof ANSIND BN dreyulenmonic trado{a) nos termos e Lei Foderal
ne 519466 Biltaacc-os e cacrior sa0 prolissde no Estade oo Parana, cirounscrity
ai ) abriouighol Ges) consTantes Co spl oozl "

Certidde n®: 142218/2022 validacde: 31700

Merme Civits DANIEL MASQUI0 BIBEZLRG
Carberra o SREA-PR B® FR-17F051/02
Feqislie Nesanal ;171830 7%

Aenslravsial desde - 114

Firacac @ ARTODNIO ANTUNER

MCLINY MAZOUID R
Tigle tha Hescime e @ 211z ;
Diimients de Identidede 7 SYI227 Deads Drussar o R05 HRMASUE RS CPF J5E7:Ll3653%
Maluralivar A LEQPCI DY RS

e Titulo: EMGEMHEIRG CIvIL
FACULDAE MATER DFI
L da Cplagio de Brau  AU/GA 04 Diplymagdn © 20/0272019
Situaciio  Reguiar
ALribuiyies o ofissiongis:

Le Federal M2 G094 000G - Arl, 70 de 24702/ 1968
Gheervagdes: Hossur compeld prodissionsl paro as atividadas de At F90 ga Lel ae
515419445 nos campos ca atuagée do 2rtioo 28 oo Decrelo 0P 2356871933 © do art. 75
da Res n® 21E7197 3 do Conled,

Decratn Fe AL E A3 9551833 - Al
Dlrsuryar Pussu: cormg
5,191/ 1980 DGS CEMI0S CD DL ALS du
da Roes.n® 2LE1973 do Donfza,

Resolugdo do Condag N5 2181975 - AL 7 A5 197 3 do CONFEA,
Observagdos. Pozsw compeldroic prolisscnal para as ativicadas do A, 70 da ey ad
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da Res. n® 2181973 dn Confza.

1501271933
abvigadas oo At FY da Lei 9
rela n® 2356971933 e doar, P
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arbggie 28 du O
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Tituly: ENGEMHEIRD DE SEGURANMIA DO TRARALHD

FACULDADRE ECUCZACIZKAL ARAUCARTA
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Litdacin @ Hegular
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Recplugdo do Confee 32 35851991 - Arl, 42 ¢le 31/07/1991 co CONFES
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Desde: 1ADES
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nresante dala.

Fara fing ge: LICITACDES

& gutenticdade  desta certidio socesa ser corhrmada na o pdcing du
(ACER Swaew creasprory.bri, ab-gees Ou protocels o 3219978022,

Frubida wiz bnternet am 31710072022 1019042
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CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECI‘~.‘IEGS”,
de um lado a empresa GERACAO SOLAR, cam sede na Rua luving Ferreira Santos, n 7,
Bairro Centro, Manguzirinha-PR, inscritz no C8EI R® 43.885.766/0001-03, representada
nesta ocasido por seu proprietdario GERSON VENITES, inscrito com CPF n® 034.812.079-
64, RG n” 87661733 SESP PR, doravanle denominado de simplesmente CONTRATANTE,
do outro lado o Sr. DANIEL MASQUIO RIBEIRO, brasileiro, divorciado, RG n® 7091673223
SESP RS, inscrito com CPF n® 058.711.389-85, com o titulo profissional de ENGENHEIRD
CIVIL E DE SEGURANGCA DO TRABALHO, Cart. CREA-PR n° 177081/D,

denominado de simplesmente CONTRATADO, tem cntre si acertatio o segu

doravante

inte,

Clausula 1* — Caberd ao CONTRATADO discrivalver atividade romo RESPONSAVEL

TECNICO como ENGENHEIRO CIVIL, conforme suas atribuicGes profissionais e

compativeis com os ohbjetivos socizis da empresa confarme discriminado na ART e
desempenho de cargo ou funcio,

Clausula 2* — A vigéncia do presente contrato serd por 1 (um) ano, a partir da
assinatura.

slid

Cliusula 3 — O CONTRATADO tera carga horaria de 1 (uma) hora semanal,
Clausula 4 —~ 0 CONTRATANTE assegura 3o contratado absoluta in dependéncia técnica.

Clausula 5% - Os honordrios profissicnais do cantratado serd de 1 {um) salario minimo
mensal, correspondente a RS 1.212,00, confarme 3 Lei Federal n® 4.950-Ade 22 de abril
de 050 e Resolucho 397795 do COMNFES

Clausula 6* — Este contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante
aviso prévio de 60 (sessenta) dias & pagamento de multa contratual de 50% dos valores
restantes do contrato.

Clausula 77 — Durante a vigéncis deste contrate e pelo prazo previsto om Lei, ficard o
contratado responsavel pelas atividades tecnicas da empresa CONTRATANTE,

Cliausula §° — Para dirimir guaisquer controvérsias oriundas do presente cantraic, as
partes elegem o foro da Comarca de Mangueirinha-PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento
particutar de prestacio de servicos, assinam-no em duas vias de igual tear,

Mangueirinha, 08 de Junho de 20722

h\\-._‘.\_\.n r,«-'""-”-/ '.IJ /
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TTGERACAD SOLAR
P, 43 885 766/0001-03
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p— = GERACAO SOLAR — GERSON VENITES
=0z dcao RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTOS, 07
=SS0 LAR MANGUEIRINHA-PR

QLUGARE EM ENERGIA 1O OWOL T RIEE FONE: (46) 3254-1253

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Tomada de Precos n® 15/2022

O representante técnico da GERAGCAO SOLAR - GERSON SOLAR Sr. Danig/
Masquio Ribeiro, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que
renuncia a Visita Técnica aos locais efoy instalacoes do objeto licitado, de que
tem pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a naturezg
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse faio e informando que
nao o utilizara para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Coronel Domingos Soares, 03 de novembro de 2022

; fﬂ/ '

ENG. DANIEL MASQUIO RIBEIRO
"CREA-PR 177081/0
CHF. 058 711.389-85
RG FOOIRTR200 i;.j;S-RS

DAMEL M. Ry
CREA PR 1770510
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GERSON VENITES 1i4
CNPJ 43.885.7660001-03
Rua Juvine Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax: (443 97352-1238

Felangierrinhi - Farania

PROCESSO N.2 159/2022 — TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022

A Comissan de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Fr

DECLARACAQ DE VINCULO FUNCIOMNAL

Acmpresa GERSON VENITES, por intermédio de seu representante legal, o
Sro GERSON VENITES, portacor da cédula dz inentidade RG n.2 8.766.173-3 SESP-PR e
do CPF sob o n? 034.812.079-64,DECLARA, para os fins do contido no artigo 97,
inciso Hl da LeiBB6G/93, especialmente para o Edital de Tomada de Pregos Ne

F2022 PMCDS, que ngo é servidor ou dirigente de Srgdo ou enlidade

15
cantratante ou responsave pela licitacdo.

Declara, para os fins docontido na Lei Organica doMunicipio de Caronel
Comingos Soares, gue apessca juridica acima referida ndo possui em seu
quadro  social, gerente, diretor, sdcio, proprietdrio, administradar,
controlacor ou consslheiro gue seja Prefeito, Vice-Prefeite, Vereadores,
ccupantes decargo em comisséo ou funcdo deconfianca, ou seus conjuges e

companheiros, que sejam integrantes do guadro societario daempresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na S0mula 13 do 5TF e Acordio
182 745/2010C do TCE-PR, gue a pessca juridica acima referida ndc possul em
seus  quadros, perente, diretor, socio, proprietario, administrador,
controladorou conselheiro que seja servidor pdblico, conjuge, comaanheiro
ou parente em linha reta ,colateral ou por afinidade, até oterceiro grau, do
Frefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes decargo em comissan ou
furncdo deconfianga do Municipio de Coronel Domingos Soares.

Mangueirinha — Paeami §i~de Novembro de 2022,

e W LR = . o

£ "RSON VENITES 4 -
NI).F 43.885.766/0001-03

Cierson Venited — CPF 034 81207964 / titular
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GERSON VENITES
CNPY 43.855.70000001-03
Fua Juvinog Ferreira Santos. n® 7 - Centro
Tone/Fax: (44) 9752-1238

Mangzucirinha T,

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Prego n® 01572022

Declaramos que as demonstragdes abaixe correspondem a real siuagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do dltimo exercicio social. Declaramos,
ainda. que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador. nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informagtes gue comprovariio as demonstragdes.

SAD AS DEMONSTRACOES:

'Tipu de Indice Valores em Reais Indice

LG = (305.629,04+0,00) / (249.673.40+0.00) 123
Liquider geral (LG)
LG = (AC + RLP) { (PC =+

KLP)
LC = (305.629,04) / (249.673.40) 1,22
Liquidez corrente (1.C)
LC=AC/PC ) =L
N SG= (305.629.04=138.654 30-+0,00) / 1,78
Solvéncia Geral (5G) (249.673.40-0.00)
§Ci=(AC+ AP + RLP)/
(PC + ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizdvel a longo prazo;
AP - ativo permanente;  ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

Mangueirinha-Pr. 03 de Novembro de 2022

: e}
GERSON VENITES ) ~ HELIO OSMAR COSTA
c:m*.l-.;:sj':-135.?&@'&51:”-us _EONFADOR
Lael s Goeler
Téenice contabil
Fone/Fax (48) 254-1233

AL 66 CPFBMATEAIE-ED
- eeians Sroses . Parana




: Ministerio da Industria e Comércic Exterior e Servigcos
Yt | Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
: Departamento de Registro Empiresarial e Integracéo

TERMO DE AUTENTICACAO - LIVRO DIGITAL

Declaro aulenlicados aulomaticamante os Termos de Abertura @ de Encerramento do Livro Digilzl com

caracteristicas abaixo, em conformicade

com o Arl

10 da IN DREl 822021 e com base nas

informagdes prestadas pelo solicitante, sob a aulenlicidads n® 122077495584 em 16:06/2022, protocolo
223988545, Para validacao de Aulenlicagio dos Termoes, devera ser acessado o Portal de Servigos /
verificagao de documentos do Empreendedor (hilp:/www. empresalacil. pr.gov.or] e informar o cédigo de

verificagdo.

Mome Empresarial:
Mumero de Hegistro:

CMNPJ;

ldentificacio de Empresa

GERSON VENITES
41108975821
43885766000103

Municipic: Mangueirinha

ldentificagéo de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Numerc de Ordem: 1

Feriodo de Escrituracao:

01/01/2021 - 3111272027

Assinania(s) Mome CRC/OAB
03457641860 HELIC OSMAR COSTA PRO44.618/0-6
03481207864 GERSOM VEMITES

CONFOSME ART. 10 DR W DREI BZ/2021,
jiise CERTIFICS A RUTEWTICADAC aUuTonilIch EM 1E/06/2022 lE:24 SOB W°
"/ o5 20223533545,
r:‘ PROTOOOLD . F333A8545 CE 15/06/2022 . CADIGD DE VERIFICACAD:
12207745354 MIRE: 4110y Lgan
GERSON WENITEE
JUHTRE COMERLCIAL DO FRELNE
AEEZFCHSAVEL PELA AUTERTICALAD
CURITIRA, LG/D6/2022
erpresafacil pr.gowv.br
A calriade deste acumentn, 8o mpresss, foa seeilo o corpo oocdbnhicidade o faspeslivos JonEs, N

Inrsirardn saUs resiact was ol s

me verilicagia



Péagina 1 de 1C
117

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO
M% de Ordem: 1

O presente livro do ipo DIARIO contém registros numeradas. do n® 01 ao n® 09, e servird para a escrituracao dos
langamentos proprios da empresa GERSON VENITES, municipio Mangueirinha, CNPJ n® 43,885 786/0001-03
Numero de Registro {NIRE) 41108975821,

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresenlado para autenticacao preenche todas as formalidades

~Jais exigiveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos lermos de abertura &
de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 15/10/2021
Ato constitutivo; 41108975821

Mangueirinha. 01/01/2021

Y
AELID OSMAR COSTA R’éﬁm VENITES
CONTADCR Empresario
CRC/PR 044 818/0-5 CPF 034 .812.079-64
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Balanco Patrimonial "Pdging 6 de W

Empresa:  CERSOM VENMITES l 3 2
Periodo: 01.01.2021 a 31.12.2041 CNPI: 43,685, 7606,0002-03 pe
01.01.2021 & 31.12.2021

ATIVO 444.283,34
CIRCULANTE 305.629,04
DISPONIBILIDADES 100,755,000
CAIXA 100.755,00
Czixa Geral 100,755,040
CLIENTES 67.963,24
DUPLICATAS A RECEBER 67.963, 24
Cligntes Diversps E7.983, 7
ESTOQUES 136.910,80
MERCADURIAS PARA COMERCIALIZACAD 136.910,80
Estoques de Mercadorizs cara Revenda 136.910,80
ATIVO PERMANENTE 138.654,30
IMOBILIZADO 138.654,30
BENS EM OPERACAD 138.654,30
Veiculos 92,000,010
Maguinas & Equipamentos 39.063,70
Equipamentus de [nformatica b.BR0,60

Teorema Informatics - www.tegrema.infbr - (42} 50354050 Jage 1of 2




2alanco Patrimonial Fofdigina 7 de 1T

Empresa: GERSOMN YENITES 1 E 3
Periodo: 01012021 & 31.12.2021 CHPI: 43,845,766/ (001-03
01.01.2021 3 31.12.2021
PASSIVOD 444,283 34
CIRCULANTE 249.673,40
FORMNECEDORES 249.673,40
FORMNECEDORES NACIOMATIS 249.673,40
Farnzoedaores Macionais 249,673,400
PATRIMONIO LIQUIDO 194.609,94
CAPITAL SOCIAL 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO 10.000,00
Capital Social 10.050,00
LUCROS/ PREIUIZOS ACUMULADOS 184.609,54
LUCROS ACUMULADOS 184.609,94
Anuracaa do Resultado la4.602,594
Reconhecamas @ exatidan do presenks BALANCD FATRIMOMIAL, que soma no ATIVO 2 no PASSIVD & importancis de @ RS 444,283 34 QUATIROCENTS

E QUAREMTA E QUATRD MIL DUZENTOS E GUTENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTANVOS

MANGUELRINHA [FRY, 31 de dezemars de 2021

. T H“._
| L
|
]
)
[\ JW e T,
GERSENTVENITES HELID OSMAR COSTA
cpl}f"l 034.812.0749-64 CRF - 034,576.4915-60
ADMINISTRADCH CRC- (44018/0-5

CONTADOR

Teorema Informatica - www.leorema.inflby - [(42)3035-4030 Page 2 of 2



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GERSOM VENTTES P1 . 3LIlz_mF'léu_;Mna Bde 1
CNPI : 43.885.766/0001-03 Eolig 10
i

Periotdo : 01.01.2021 a 31,12.2021

Descrigao

Voridas HE-.I"TIEFE;Y[(-_::iESJJ Viste
vendas de Morcadorias @ Prazo
RECEITA COM VENDAS NGO pafs
Recoile com Servicos Brastacdas
RECEITA BRUTA DE SERVICOS
RECELTA BRUTA DE VENDAS
SIMPLES NACIOMAL - DAS
TRIBUTOS SOBRE YEMDAS DE MERCADDRIAS
RECEITAS OPERACIONATS
Compras de Mercadorias 2 Visla
comaras de Mercadarias a Praso
rretes compras
COMFRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDS
Viagans e estadias
Combushveis e WGrilicantos
fanulzngic de Vefrulns
DESPZRAS COM WEMDAS
Zaliros & Ordenadas
Hro-iahors
[FGTE
DFSPESAS TRABALHISTAS
Agun 2 esgobo
Energiz Elelrica
Farerial de Escritdrio
Materizl de Expadiente
Anuidades Mensalidades
Lanches e Refeicdes

SEricos Prestados Pessoz Jurdies
Servicos Prestados Pessoa Fisica
[espesas com Informatica
Marerial de Limpezz
Decpesas de carldrio
o2zas com Correios
Seourn de Vida
Desposas Anotacoes de Responsabilidade Tecqica-anT
Atrurarios Conlaceis
Material de Consumg
DESPERAS GERAIS ADMIMISTRATIVAS
axa Bombeoires
Taxgs Muncipais
Taxas estaduais
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICGES
RESULTADD DO EXERCICIO

g

Valor

298.030,00
67.063,24
566.593,24
346.900,00
346.900,00
913.493,24
-36,705,54
-36.709,64
876.783,60
-164.847 85
“249.673,40
-2,364,21
-416.885,46
-3.793,60
-19.250,00
3576,30
-27.019,90
85,900, 00
-45 £00, 50
-6.854,00
-138.364,00
-0, 50
086,20
-38%,60
-1,243,60
-BE7,30
-1.653,70
-16.943,30
-38,166,50
3976,50
-897, 50
-19.60)
-240,50
-3.940,20
-6.897,50
-2.600, 00
-16.790, 20
-105.606,10
348,60
-L.268,590
-Z.580, 70
-4.298,20
184,609,54

MAMGUZIRINHA (PRY, 31.17,2021

PORAE12.070-64
b
ADMINISTRACOR

HELIG DSMAR COSTA

CPF : 034.576,419-50
CONTALDR

CRC- O044618/0-
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Termo de Encerramento
Name do Livra: DIARIO
M® de Crdem: 1

O presente livro do lipo DIARIO contém péginas numeradas, do n® 01 ao n® 09, e serviu para escriluracao nc
periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa GERSON VENITES.

Mangueirinba, 311272021

- 2T 1

HELIO OSMAR COSTA, | /:; -RSON VENITES
CONTADOR I"k— Ermprasaric
CRC/PR 044 .618/0-8 CPF 034.812.079-64




ot i MINISTERIO DA ECONORIA

B _ _ o y Fagina 10 de 11
S foE Sl Secrelaria Especial de Desburocratizacio, Geslic e Governo Digital
Secrelaria de Governo Digital 1 2 8

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Inlegragio

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAGAO DC(S) ASSINANTE(S)

CPEICHP) MNome
03457641960 HELIO OSMAR COSTA _
03481207964 GERSON VENITES

CONFORME ASYT. LD DA TH DREL EZ/20Z1,
- CHRTIFIOZ A AUTENTICZACAL AUTOMATICA EM LE/CE/Z0Z2 18:-28 508 NT
%‘xﬁiﬁ? 20223986545,
b = PROTDCOLG: 2E3BEE345 D L5/06/2022, NIRZ: 4110B573421.
r GERSCH VIRITEE

CUNTAR COMERCIAL Lo PARANA
BEZPONSAVEL PEZLA AUTENTICACAD
CURITIDA, L&/0672Q22 -
enmprasatalil . pr.gov.br




GIERSON VENITES iz
CNPI 43 E85. 700N -03
Rua Juvino Ferreira Santos, n°® 7 - Centro
Fone/Fax: (44) 9752-1238

Wangueirinha - Parans

PROCESSO N.2 159/2022 — TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022

A Comissio de Licitacdo da Preleitura Municipal de Cel Dom Scares-Pr

DECLARACAD DE SUJEICAD AQ EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVEMIENTES IMPEDITIVOS DA HARILITACAD

O sipnatano do presente, em nome da proponente GERSON VENITES - GERACAD
SOLAR |, declara expressaments, gue se ssjeitz ds condigdes estabelecidas no ecitzl de
Tomada de Prego e respectivos modelos, adendaos, anexos e documentos e que aratad
ntegralmente gualguer decisdo que venha a ser toemada pelo licitadar.

Jeclara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenienies
mpeditivos da qualificacio ou que comprometam & idoneidade de proponente nos
terrnos do Artigo 32, parégrafo 2°, 2 Artigo 97 da Lei B.666, de 21 de junho de 1593, e
ssas alteracdes, e que esta ciente da obrigatoriedade de declerar ocorréncias

posteriores.

Mangueirinha — Parana , 01 de Novembro de 2022,

P s
//]r ]
. 5 4
)
SEERSON VENITES

| [CN P 43.885.766/0001-03
Cierson \I{jf(lllll."-ﬂ — CPF (034.812.079-64 / tiular




GERSON VENITES &
CNP 43885, 7606/0001-03
Foua Juvine Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax; (44) 9752-1238

Mlargeeirindn Parand

PROCESSO N.2 159/2022 — TOMADA DE PRECOS N.2 15/2022

A Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARACAD CNAE

A empresa GERSON VENITES |, cadastrada no CNPJ/ME sob n® 43.885.766/0001
03 . estabelecida na Rua luvino Ferreira santes, 7, Cenlro, Cidade de Manguerinha-P=,
alraves do signatario da presente, o serhor GERSON VENITES, Casado, Crpresario,
portacor da codula de identicade RG 0.2 B.766.173-3 5ESP-PR, & do CPF n.2 034.812.079-
B4, representante legalmente constitu'da, declara sob as penas da Lei que o CTHAE que
representa @ stivicade de maior receita é 47.42-3-00 — COMERCIO VAREJISTA DF
MATERIAL ELETRICO.

Por ser verdade, firmo a presentes.

Mangueirinha — Parana , 01 de Novembro de 2022,

B e

\ ,LU)UM
| SEHRSONAPENITES

| CNPJ 43.885.766/0001-03
Gerson Ventes — CPF 034.812.079-64 { titular
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TRIBUMAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA i !
Secretaria do Oficio Dislribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA it

CERTIDAO DE DISTRIBUICAQ — FINS GERAIS — CIVEIS - ESPECIFICA - NEGATIVA

e revendn oa liviog, sislemas e arquivas de distribuigio CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALENCIA, '

LATA, H'I:LLIPERA(;AG JUDICIAL, RECUPERACAD EXTRAJUDICIAL, desla Secralaria, veriligusi
A0 CONSTAR nenhum registro conlra:

GERSON VENITES !
CNPJ: 43.885.766/0001-03
Lacal da Sede; | i

f

e = |
Cnenlagias:

liddo MAD APONTA ordinsriamante o8 processos em que 2 pesses cujo nome pesquisade figura corme Auiaral.
wanoniados os feltos em trmamitagdo cadasirados no Sisema Informatizade referente 4 comanca da WMARSUSIRINHA

cooewnle gualguer conexdo com qualquer aules base de dados de inslilvigie pdblice ou com a Receila Federal que
Toue A idenidade do NOMERAZAD SCCIAL com o CRFICHNPL A conferéncia dos dados pessonis [omecidos paic i :
zado & ode resoonsabilidade exclusivae do desticaldéric da ceridio. 3
ern nome de pessod juridica considers os precesses relerenles 4 malrie e as filiais, F I
Copzidzra-ze NEGATIVA a cerlidio que sponta soments nomdnimas ndo qualificades, nos lermos do oarl, 85 2% da | |
acan G 1202040,

zente cemidian menciona somenle o registro de dislribuizgo, para dadas semplementares do procedimento, deva-se =i
2l s Secrelara para onde fal distrisuido e solicilar uma CERTIDAD DE OBIETO E BE. L

A Ersa da MICROEMPREENDEROR INRIVIDUAL & EMPRESARIC INDIVIDUAL shrange também a pessea fisica =z
i

2022

T
- v:ﬂ.:l [ ] e
- O

e - Ry

k: \

SLF-Antere Lo Oblibuidor do Parang Dirliy o ernlzsiu: GONZ022 1590 II/ gl 1

Digitalizade com Cam3Icanner



GERSON VENITES 130
CNP 43885, 700/0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax: (44)9752-1238

Manzueirinha Paruni

PROCESSO N.2 158/2022 -~ TOMADA DE PRECOS N.© 15/2022

DECLARACAD DO PATRIMONIO LIQUIDO

A Comissao de Licitacio da Prefeitura Municipal de Cel Dem Soares-Pr

(O signatario da presente, o senhor GERSON VENITES, legalmente consiiuido
representante da prooonente GERSON VENITES — GERACAQ SOLAR, devidamente nscrita
no CMEI sob n.2 43.885.766/0001-03, declara, sok as penas da Lei, que o capital social do
natriménio liquido registrade da empresz & RS 300.000,00 (Trezentocs Ml Reais)
conlarme contrato social em anexo,

Mangueirinha - Parana . U] de Novembro de 2022,

I B i e
— L ERS jT\'TV'iEN]'l'ES
NPT 43,885 766:0001-03
Cierson Yenites - CPEF O34 812.079-64 Mtitular




Rua Marechal Candido Rondon, nt 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3038-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - inscricio Estadual: Isenta

- ; Empreendimentos SF f"}f ;
EMPREENDIMENTOS Raz8o Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGOES LTDA
CNPJ: 21.532.362/0001-01

E-MAIL: licitacoes@construtorasf.com.br




13
Pagina 1de 9

Folha 01

32 ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ n° 26.359.731/0001-11, inscrita no NIRE n®
41208471522, com sede e foro juridico na cidade de Cascavel\PR, na Rua Marechal
Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP 85811-080, neste ato representado
pelo seu socio administrador, LUIZ FELIPE SZYMANSKI, brasileiro, maior, nascido
em 08/04/1981, casado pelo regime de comunh&o universal bens, empresario,
portador da cédula de identidade civil RG-N° 37.629.738-4, expedida pela Secretaria
de Seguranca Publica do Sao Paulo, inscrito no CPF-N° 036.225.219-02, domiciliado
e residente & Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-
080, em Cascavel, Estado do Parana, e RODRIGO ANASTACIO FAVERO, brasileiro,
engenheiro civil registrado no CREA-PR sob n® 101150/D, nascida em 17/05/1988,
casada pelo regime de comunhao parcial de bens, portadora da cédula de identidade
civil RG-N® 9.440.996-9, expedida pela Secretaria de Seguranca Piiblica do Parana,
inscrita no CPF-N° 068.332.469-03, domiciliada e residente 4 Rua Hyeda Baggio
Mayer, n® 207, Bairro Maria Luiza, CEP 85.819-700, na cidade de Cascavel - PR,
sécios componentes da sociedade limitada, com o nome empresarial de
“SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA"”, com sede e foro 4 Rua Marechal
Candido Rondon, n.° 3245, CEP. 85.811-080, Cancelli, em Cascavel, Estado do
Parana, com seu contrato social primitivo devidamente arquivado na MM Junta
Comercial do Parang, sob o n.” 41207988602, por despacho em sessdo de
27/11/2014, e ultima alteracBo contratual arquivada sob n® 20184957176, por
despacho em sesséo de 14/09/2018, inscrita no CNPJ sob o n.° 21.532.362/0001-01,
resolvem de comum acordo por este instrumento particular de alteragdo, modificar e
consolidar o seu contrato social, o que fazem pelas clausulas e condicées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Admite-se na sociedade RODRIGO ANASTACIO
FAVERO EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), inscrita
no CNPJ sob n® 13.118.069/0001-66, registrada na Junta comercial do Parana NIRE
sob n® 41600747925, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, n.? 3245, CEP.
85.811-080 Municipic e comarca de Cascavel, Estado do Parana, neste ato
representado pelo seu ftitular RODRIGO ANASTACIO FAVERO, brasileiro,
engenheiro civil com registro profissional nimero 101150/D, nascida em 17/05/1986,
casada pelo regime de comunhao parcial de bens, portadora da cédula de identidade
civil RG-N° 9.440.996-9, expedida pela Secretaria de Seguranca PUblica do Parana,
inscrita no CPF-N° 058.332.468-03, domiciliada e residente a Rua Marechal Candido
Rondon, n.? 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, na cidade de Cascavel — PR




Pagina .%:!%8
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32 ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA SEGUNDA

Retira-se da sociedade o RODRIGO ANASTACIO
FAVERO, detentor de 408.000 {Quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R$:
1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil
reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o RODRIGO ANASTACIO
FAVERO EIRELI, que neste ato é admitido.

§ 1° O sdcio cedente declara, neste ato, haver recebido do
socio admitido o valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais) pela venda de
Suas quotas, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogavel quitagdo, para
nada mais exigir em juizo ou fora dele.

§ 2° O SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA
renuncia expressamente ao direito de aquisicdo das quotas cedidas e transferidas ao
RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELL.

§ 3° O capital social no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos
mil reais), divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, distribuidos entre os socios da seguinte forma:

'NOME DO EMPRESARIO QUOTAS | VALORTOTAL %
'SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA | 392.000 | R$: 392.000,00 @ 49%
RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELI 408.000 | R$:408.000,00 | 51% |

| TOTAIS 800.000 | R$: 800.000,00 [ 100% |

Paragrafo (nico. A responsabilidade dos sécios é restrita
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacdo do
capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisivel e
confere a seu titular o direito a voto nas deliberagdes sociais.

CLAUSULA TERCEIRA

A responsabilidade técnica ficard a cargo de RODRIGO
ANASTACIO FAVERO, engenheiro civil com registro profissional nimero 101150/D
ja qualificado anteriormente.

CLAUSULA QUARTA:

DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO

A vista da modificacdo ora ajustada e em consonancia com
o que determina o Art. 2.031 da Lei n® 10.406/2002, os socios RESOLVEM de comum
acordo a alteragao e consolidagdo do seu contrato social, tornando assim sem efeito,
a partir desta data, as clausulas e consolidagfes contidas no contrato primitivo que,
adequado as disposicbes da referida Lei n® 10.406/2002 aplicaveis a este tipo
societario, passa a ter a seguinte redagao:
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Folha 03

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ n°® 26.359.731/0001-11,
inscrita no NIRE n°® 41208471522, com sede e foro juridico na
cidade de Cascavel\PR, na Rua Marechal Candido Rondon, n®
3245, Bairro Cancelli, CEP 85811-080, neste ato representado
pelo seu socio administrador, LUIZ FELIPE SZYMANSKI,
brasileiro, maior, nascido em 08/04/1981, casado pelo regime de
comunhéo universal bens, empresario, portador da cédula de
identidade civil RG-N°® 37.629.738-4, expedida pela Secretaria
de Seguranga Pulblica do Sao Paulo, inscrito no CPF-N°
036.225.219-02, domiciliado e residente & Rua Marechal
Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, em
Cascavel, Estado do Parana, e RODRIGO ANASTACIO
FAVERO EIRELl, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (Eireli), inscrita no CNPJ sob n® 13.118.068/0001-686,
registrada na Junta comercial do Parand NIRE sob n°
41600747925, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, n®
3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, Municipio e comarca de
Cascavel, Estado do Parana, neste ato representado pelo seu
titular RODRIGO ANASTACIO FAVERO, brasileiro, engenheiro
civil registrado no CREA-PR sob n® 101150/D, nascida em
17/05/1986, casada pelo regime de comunh&o parcial de bens,
portadora da cedula de identidade civil RG-N° 9.440.996-9,
expedida pela Secretaria de Seguranga Publica do Parana,
inscrita no CPF-N° 058.332.469-03, domiciliada e residente a
Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP.
85.811-080, na cidade de Cascavel - PR, sécios componentes
da sociedade limitada, com o nome empresarial de
“SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA”, com sede
e foro a Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, CEP. 85.811-
080, Cancelli, em Cascavel, Estado do Parana, com seu contraio
social primitivo devidamente arquivado na MM Junta Comercial
do Parana, sob o n® 41207988602, por despacho em sesséo de
27/11/2014, e dUltima alteracdo contratual arquivada sob n®
20184957176, por despacho em sessao de 14/09/2018, inscrita
no CNPJ sob o n® 21.532.362/0001-01, resclvem de comum
acordo por este instrumento particular de alteracao, consolidar o
seu contrato social, o que fazem pelas clausulas e condigbes
seguintes:
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Folha 04

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de “SZYMASNKI
& FAVERO CONSTRUGOES LTDA”, com sua sede e foro @ Rua Marechal Candido
Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP 85.811-080, municipio de Cascave!, Estado do
Parana.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade tem como objetivo mercantil 4 exploragéo do
ramo de: Obras de infraestrutura, construcdo de edificios de todos os tipos
(residencial, comerciais. Industriais, agropecuarios e pilblicos), as reformas,
manutencées correntes, complementagbes, alteracbes de obras de
infraestrutura, alteragdes de iméveis, a montagem de estruturas de casas e
edificios pré-fabricados in loco para fins diversos de natureza permanente ou
temporaria. Fara parte do objetivo todas as atividades que contribuem para a
conclusdo da construgdo bem como para a sua manutencgio e que requerem
habilidade ou equipamentos especificos, também compreende os servigos de
gerenciamento e execugdo de qualquer tipo de construcdo por contrato de
administracdo. Incorporagdo Empreendimentos Imobilidrios. A prestacido de
servigo de engenharia, incorporagéo de empreendimentos imobiliarios.

CLAUSULA TERCEIRA
O prazo de duracio da sociedade serd por tempo
indeterminado. O inicio das atividades sendo em data de 19 de novembro de 2014.

CLAUSULA QUARTA
O capital social no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos
em 800.000 (oitocentos mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
distribuidos entre os socios da seguinte forma:

NOME DO EMPRESARIO o QUOTAS | VALOR TOTAL | %

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA | 392.000 | R$: 392.000,00 | 49%

RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELI 408.000 | R$: 408.000,00 | 51%

'TOTAIS | 800.000 | R$: 800.000,00 | 100%
CLAUSULA QUINTA

As quotas sao indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sécios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condigbes e precos, direto de preferéncia para a sua
aquisicdo se posta & venda, formalizando se realizada cessio delas, a alteragdo
contratual pertinente.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

Paragrafo Unico — Nos termos do art.1.007 do Cédigo Civil, mediante
acordo expresso dos socios o lucro e as perdas da sociedade poderao ser distribuidos
de forma diferenciada, independente da proporgdo de casa sécio na sociedade.

CLAUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de
suas guotas, mas todos respondem solidariamente pela parte do Capital Social
integralizado.
Paragrafo Unico — Nos termos do art.1.007 do Cadigo Givil, mediante
acordo expresso dos sécios o lucro e as perdas da sociedade poderdo ser distribuidos
de forma diferenciada, independente da proporcéo de casa sécio na sociedade.

CLAUSULA SETIMA

A sociedade sera dirigida por LUIZ FELIPE SZYMANSK]I,
ja qualificado anteriormente, gue incumbe de todas as operacies e representa a
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, exclusivamente para
0s negocios da prépria sociedade

Paragrafo primeiro — o prazo de gestdo do administrador se
estendera até a investidura de novo administrador e sua destituicdo somente
ocorrera por votagao dos sécios que representem, no minimo, 75% do capital social.

Paragrafo segundo - o administrador néo podera nomear terceiros
para exercer suas fungdes contratuais, salvo em atribuigbes com procuracées
especificas, podendo ser outorgadas pelo administrador, independentemente da
concordancia dos demais sdcios.

Paragrafo terceiro — para a fungfo de administrador podera ser
designado quotista ou ndo, sempre na forma descrita no caput deste artigo.

Paragrafo quarto — o administrador fica dispensado de caugio.

Paragrafo quinto — os atos a serem praticados pela sociedade
serdo representados pelo administrador, efou por um procurador com poderes
especificos. a nomeacdo de procuradores serd prerrogativa do administrador
independentemente da concordancia dos demais sécios.

Paragrafo sexto — fica vedado o uso de denominac@o social em
fiangas, avais e endosso de favor, caugdo ou obrigacdes estranhas a sociedade, sob
pena de nulidade.

Paragrafo oitavo — O administrador responde por todas os atos
praticados nos termos do art.1.010 a 1.021 do codigoe Civil vigente.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA OITAVA

A responsabilidade técnica ficara a cargo de RODRIGO
ANASTACIO FAVERO, engenheiro civil com registro profissional nimero 101150/D,
ja qualificado anteriormente.

CLAUSULA NONA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
néo esta impedido de exercer a administragdo da sociedade por lei especial, ou em
virtude de condenagéo criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos publicos; ou par crime falimentar, de
prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popuiar,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Paragrafo Unico: Os sécios declaram que ndo estdo incursos em

nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impegam de exercerem atividades
mercantis.

CLAUSULA DECIMA
A sociedade podera a qualguer tempo, abrir ou fechar filial
ou outras dependéncias, mediante alteragao contratual assinada por todos 0s socios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Os sécios e os administradores poderdo de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as disposicoes
regulamentares pertinentes.
Paragrafoe Unico: séo responsaveis 0s sOCios a reposigao dos
lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo, mesmo aquelas autorizadas no

contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuirem com prejuizos do capital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo
possivel ou inexistindo interesse destes ou dos sdcios remanescentes, o valor de
seus haveres serd apurado e liguidado com base na situagdo patrimonial da
sociedade, & data da resolugo, verificada em balanco especialmente levantado.

Paragrafo Unico: O mesmo procedimento sera adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relagao a seu sOcio.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
A refirada, exclus@o ou morte dos sécios, ndo exime, ou
a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigacoes sociais anteriores, até dois
anos depois de averbada a resolugao da sociedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
Cabe ao stcio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se

da sociedade comunicar ou remanescente, por escrito, com prazo de 90 (noventa)
dias, garantindo a estes o direito de preferéncia na aquisigao das mesmas.

Paragrafo Unico: Se o sdcio remanescente nao usar o direito de
preferéncia, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds o recebimento do aviso que
trata este artigo, tem o sécio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a
terceiros.

CLAUSULA DECINA QUINTA

Os sequintes atos depender&o da previa aprovagao, por
escrito, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital volante da sociedade,
para serem considerados validos e exequiveis: (1) alienacéo de bens imoveis; (I!)
hipotecas, penhores e demais gravames, de qualguer natureza; (lll) caugao de titulos
ou direitos creditérios, executados os casos diretamente relacionados aos negocios
da sociedades. estes até o limite de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); (IV) doagdo de
hens moveis e imaveis em geral; (V) nomeagéo e destituicao de administradores;
(V1) alteragédo de qualquer das Clausulas do Contrato Social da sociedade, e (VII)
constituicdo de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando
sobre tais negdcics, pela Sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
A sociedade de reunira ao menos 02 (duas) vezes
anualmente, para deliberarem sobre as contas da administracdo e resultados
financeiros.
Paragrafo Unico: As reunides da sociedade so teréo validade com
a presenca de todos os sdcios, ou na auséncia de algum dos sécios, mediante
comprovagao por escrito da ciéncia dos ausenies.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
A qualguer tempo, 0s soOcios poderdo deliberar sobre O
ingresso de novos sécios a sociedade, mediante alteracdo contratual pertinente.
Paragrafo Unico — o ingresso de novos socios obedecera a
expressa vontade de todos os socios.

Folha 08
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA DECIMA OITAVA
Para dirimir toda e gualquer divida oriunda do presente
contrato, fica eleito o foro da comarca de Cascavel, Estado do Parana.

E. por assim terem justos e contratados, lavram, datam,
assinam e rubricam o presente instrumento de alteracdo contratual, em uma via,
juntamente com duas testemunhas, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros
a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel - PR, 07 de janeiro de 2021.

SZYMANSK| HOLDING EMPRESARIAL LTDA
Responsavel Legal: LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELI
Responséavel Legal RODRIGO ANASTACIO FAVERO

RODRIGO ANASTACIO FAVERO
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa SZYMANSK] & FAVERO CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente
por:

CPF
03622521902 LUIZ FELIPE SZYMANSKI
05833246903 RODRIGO ANASTACIO FAVERO

CERTIFICS o REGISTRO EM L8/0172021 D3:00 =08 H 20210117320,
PROTOCOLO: 210117320 OE 12/01/72021.

v cAn1cn DE VERIFICACAG: 12100277061, CHEJS DA SEDE: 21532362000101.
1 o NIRE: 4120T98EE0Z. CoM EFEITCS 0O REGISTRO EM: D7/01/2021. /
| SUNTA COMERCIAL SZYMANSKI & FAVERD COMWSTRUCOES LTCA f
|__ DO PARANA y /
LEANDRD MARDOS RAYSIL BISCAIR / /
SECRETARIO-GERAL \ Il
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01614415/0001-18

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N°. 006

[ Data da Inscrigao; 30/08/2022 — Valido Até: 31/12/2022 ]

DADOS GERAIS:

Razio Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Codigo CNAE: 41.20/4-00 Tipo Empresa: DEMAIS . o
| Enderego: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245
Bairro: CANCELLI e-mail: licitacoes@construtorasf.com br
 Cidade: CASCAVEL U.F: PR - ) ) )
| C.E.P..85.811-080 _ Fone/Fax: 45 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 Insc. Estaduai ISENTA insc.Municipal: 8202800 |
Sécio Gerente: LUIZ FELIPE SZYMANSKI _ CPF/MF: 036.225.219-02 |

RhMD DE ATIVIDADE:
Cndlg_-m_\ Descricao

41.20/4-00 | Construgdes de Edifi cios

41, 1{}1? 00 | Incorporagéc de empreendimentos I |mobrilartos

42, 12/0-00 | Construgdo de obras de arle especiais

42 13/8-00 | Obras de urbanizaglo- ruas. pragas e calcadas

| 42.99/5-99 | Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

43.11/8-02 Prepara_c;éu de canteiro e limpeza de terreno

43.21/5-00 | Instalag@o e manutencao elétrica

| 43.30/4-99 | Outras obras de acabamento da construgéo

| 43.99/1-01_| Administragdo de obras . ;

| 71.12/0-00 | Servigos de engenharia < |

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descricao do Documento N?. do Documento Data Data
B s Emissao Walidade

Cerlidao Negativa do FGTS 2022082101200457922042 | 30/08/2022 | 19/09/2022

Certid&o Negativa de Débitos 28508336/2022 30/08/2022 | 26/02/2023

 Trabalhistas _ - _ ) ' |

Certidao Negativa Federal ED98 4ABC. 88F2.00FE | 17/05/2022 | 13/11/2022
| Certiddo Negativa Estadual  D27206434-02 | 07/07/2022 | 04/11/2022
| Certidao Negativa Municipal _ 130337/2022 | 26/08/2022 | 26/11/2022 |

Este Cerificado obedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE GDRDNEL'
| DOMINGOS S0OARES, Estado do Parana.

Cel. Domingos Soares — PR., 30/08/2022.

(QE'ILN‘.*(% ﬂ% V 0\

Presidente
Comisséo Permanente de Licitac8o
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagao, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Gestio

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

{Emissio conforme art. 17 da Instrugio Normativa o* 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 21.532.362/0001-01
Razdo Social: SZYMANSKI & FAVERQO CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econdmica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Enderego:
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 - CANCELLI - Cascavel / Parana

Ohservaghes:
A veracidade das informages poderi ser verificada no enderego www.comprasgovernamentais. gov.br.
Este certificado nio substitsi os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.664, de 1993,

Ernitido em: 06/09/2022 17:01

Cighalizads com CamScanner
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

[FOMERC OE INBCRIGAD
24.532.362/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIGAQ E DE SITUAGAO
CADASTRAL

WOME EMPRESARIAL
SZYMANSK] & FAVERD CONSTRUCOES LTDA

DuiTA DE ARERTURA \
e

2F7M1i2014
1 | FORTE

TTJLD O ESTARSLEC IMENTO [ROKE DE FANTASIA]

CONSTRUTORA 5F DEMAIS

COOIGD E DESCRIGAD DA ATIYIDADE ECONOMICH FRINGFAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

ODIGD E DESCRIGAD DAE ATKVIDADES ECOMOMIGAS SECUMDARIAS

41,10-7-00 - Incorporagio de empraendimentos imobilidrios

42,12-0-00 - Construgao de obras de arte especials

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas ¢ calgadas

42.09.5-99 - Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparagao de canteiro & limpeza da terrenc

4% 21.5.00 - Instalacao e manutengao elétrica

43.30-4-00 - Outras obras de acabamento da construgio

43.89-1-01 - Adminiztragio de obras

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CORIED E OCSCREAD Of NATUREZS JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

MUMERD

rL'Evaﬁ.nnnuno
| R MARECHAL CAMDIDD RONDOMN 3245

CEP

COMPLEMEMTO
ahEde

UF

B5.611-080 CANCELLI

BAIRRDMETRITD ‘

RLAICTRIC
CASCAVEL

PR

EMDERECD ELETRONICT

CONTABILIDADE@CONSTRUTORASF.COM.ER

TELEFORE
{45) 3039-2824

EMTE FEQERAT WG RESPONSAVEL [EFR)
Ehe sl

SITUAZAD CADASTRAL

ATVA

112014

l ETA DA S1TLUACRD CADASTRAL
27

MOTIVE DE SITUACAD CADASTRAL

SITUAGAC EEPECIAL
FEba—as
L

l DATA DA SITUAGRD ESPEGIAL
EIT T i

Apravado pela Instrugdo Mormativa R

FBE n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/10/2022 4s 17:02:21 {data e hora de Brasilia).
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) ) Empreendimentos SF 1:%
EMPREEROMERIDE = Raz3o Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

E - Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairre Cancelll
Cascavel, Parand, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - inscricdo Estadual: Isenta

SZYMANSK] & FAVERC

MODELD N2 13
Ref. - Edital de Tomada de Pregos n? 15/2022.

Objeto: CONTR.&TM;.EU DE EMPRESA PARA EXECUCAD DE SERVICOS PARA EMPREITADA
GLOBAL PARA CONCLUSAO DA AMPLIACﬁD JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AURORA
TORTELLI, NO MUNICIPIO CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.

O signatario da prﬁ_s&nte f::r SEﬁhﬂﬁ LUIZ FELIPE SZYMﬁNSKl representante

legalmente constnturdo ﬁa prnpuname SIYMANSKI E FAVERD CDNSTFIUQEEE LTDA,

_,f'-

“_\-;,_ S -a S 2

A3 ! ._
3 h:-&M--.:-.n.:-:‘.:.-}'-.

Cascavel/PR, 03 de nnvembm dn 2&2?. : L
LUIZ FELIPE mﬂ*“mm*r’mﬂm.ﬁg;;%m
SZYMANSKI: | EgiEEaT e
03622521902 heignaainmi”
SZYMANSK] & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

LUIZ FELIPE SZYMANSKI
RG N° 37.629.738-4 S5P/SP
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
' N° 130337/2022

. r
o

& presents Certidao & VALIDA P{Z_}E;Qﬁz[.nwenia] DIAS a eontar da data de emisséo da mesma.
[ CONTRIBUINTE ]

Mome : 551112 - SZYMAMNSKI & FAVERC CONSTRUCQES LTDA

CMNPJCPF: 24 .532_362/0001-01

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245

Complemento;

Bairro: CANCELLI CEP: 85.811-080
Cidade: Cascavel Estado: Farana
[ REQUERENTE]

Cadigo: 551112

Nome/Razdo: SZYMANSK] & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPHCPE: 21 532.362/0001-01

[ FINALIDADE]

Juridico ‘

[ INFORMAGOES ADICIONAIS ]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado,
ainda ndo vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora,

Esta certiddo compreende todos os débitos imaobiliarios & mobiligrios, tributérios ou nao, inscritos ou nao em Divida
Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial
Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmissdo de Bens iméveis — ITBI, Contribuigio de Melharia, Taxa de Coleta de Lixo,
Contribuicao de lluminagdo Pablica — CIP incidenta sobre lotes vagos, Taxa de Protegho a Desasires, Taxas de Expediente,
Multas de Regularizagio de Obras, Aulos de Infragao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos =
155, Taxa de Verificagio de Regular Euncionaments, Taxa de Licenga Sanitdria, Taxa de Localizagio & Funcionamento, Autos
de Infragio do PROCOM e demais débilos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art, 108 do Cdédigo Tributario Municipal & no art. 206 do Codigo Tributario Macional, esta
ceriddo possui os mesmos efeitos da cerlidao negativa. Fica ressalvado o direitn de 2 Fazenda Pdblica langar, cobrar e
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado gue vierem a ser apuradas
posteriorments, mesma referentes a periodos anteriores ol comprezndida nesta certidao.

& autenticidade desta ceridda deverd ser confirmada na pagina da Prafeitura:
http5:.'.'casc:a-.rel.atende.neﬂ#la‘tlpnfsewimwalnrfm.-'padrao.-'1_-'luad.'n
Codign de Autenticidade: WGET221202-000-TMHXOWEPMTIPIO-7

Rua Parana, 5000 - FonedFax (45) 4321.2020 - CEP 85.810-011 - Cascaval - PR
Home-page: bt ffanae, cascavel progowv.br
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
M° 027206434-02

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 21.532.362/0001-01
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ndo
regisirados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa & refere-se a débitos de
natureza tributdria e nao tributéria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 04/1 1{2#12 - Fornecimento Gratuito

14

A autenticidade desta certido devera ser confirmada via Internet
wiww. fazenda.pr.gov.br

Pagima 1 oe ?
Emint via bfarnet Bdblics [0TAN2022 15:32:24)




MINISTERIO DA FAZENDA
Secrataria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AQS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAD

Nome: SZYMANSK| & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.532.362/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & cerlificado gue:

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional {CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua

desconsideracao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos, e

7 ndo constam inscrigdes em Divida Aliva da Uniao (DAU) na Frocuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN].

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negaliva.

Esta certid&o & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgdos e fundos pablicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situacdo do
sujeito passivo no &mbito da RFB & da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas ‘a’ a 'd' do paragrafo (nico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1881,

A aceltagdo desta certidéo esta condicionada 3 verificacéo de sua autenticidade na internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br= ou <http:fwww.pafn.gov.br=.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/IPGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:47:51 do dia 07/07/2022 <hora e data de Erasilia=.

Vélida até 03/01/2023-

Codigo de contrelé da certiddo: 37F4.29FD.5C8B.6404

Cualguer rasura ou emenda invalidara este documento,
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htlps:.'.'cnnsmta.-crf_caixa.guv.hrfcu:unsuItacrﬁpagea-'llsta Empregadorss.jaf

Consulta Regularidsde do Empregader

‘ Voltar “ imiprimir ‘

CAILXA

CAlas ECOMOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  21.532.362/0001-01
Razdo Social:sZyMANSKI FAVERD CONSTRUCOES LTDA

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 3245/ CAMCELLI / CASCAVEL / PR/
B5E11-080

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo gue lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacio regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificade néo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuiches efou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

validade:17/10/2022 a 15/11/2022

Certificagdo NGmero: 2022101701330100278093
Informacdo obtida em 26/10/2022 14:16:37

A utilizacio deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CHNPJ: 21.532.362/0001-01

Certidio n°: 17645396/2022

Expedicac: 02/06/2022¢ &s 16:43:38

Validade: 29!11f2@2§'— 180 (cente e oitenta) dias, contados da data
de sua expedica@,

Cartifica-se gus SZ¥YMANSKI & FAVERO CONSTRUCCES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito{a) no CNEJ sck o n°® 21.532.362/0001-01, NAO CONSTZ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidio emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Ceonsclidagdo
das Leis do Trabalhe, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/201L e
13.467/2017, & no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022,
Os dados constantes desta Certidio sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessca juridica, a Certiddc atesta a empresa em relacac
a4 todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

L aceitacido desta certiddc condiciona-se & wverificac&o de sua
autenticidade no portal deo Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadeos
necessarios a identificacdc das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquantc Az obrigagdes
eztabelecidas em sentenga condenatéria transitada em julgado ocu em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciédrics, a honorarios, & custas, a4
emolumentos ou a recclhimentos determinados em lei; ou deccrrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissfic de Conciliagao orévia ou demais titules gue, por
disposigao legal, contiver forga executiva.

Dovidas & shoeatioy: JastBusiojus.brs

o
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Empreendimentos 5F 1 J U
Razio Social ~ Szymanski & Favero Construgdes Ltda

EMPREENDIMENTOS

Rua Marechal Candido Rondon, nt 3245, Bairre Cancelli
Cascavel, Parand, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: Isenta

MODELO N2 02

DECLARACAQ DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Tomada de Prego n® 15/2022.

O signatario do presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante

legalmente constituido da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA,

as informacdes e cnndn;nes ne:;essaﬂa& % execugﬁn do ub}etc &a Tomada de Preco

supramencionada.

: 'Muglu‘inmnmﬁ\d FEL ||=Emumr. e
|G B, C=hutrkiade Cerah ;
y P Coi= A ECLUTI, CIL=AC S
o Wi, 00 TAREATICA, OU=C afF#3,
CHLAZ FELIPS s D TRl
Ao m tha aun: of IWe dou=ang

'mzzfﬁﬁnz Emmmans
SKI & ﬂvﬂfﬁ) cqustnm;a ES LTDA
ns mﬂ 37, EEH 738-4 SSP/SP.
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CONSELHO REGIOMAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANMNA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termaos da Lei Federal n? 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades na Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(fes) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo no: 114317/2022 Validade: 25/02/2023

Raz30 Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21532362000101

Num. Registro: 58500 Registrada desde : 24/03/2015
Capital Social: R$ 800.000,00

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 CANCELLI

Municipio/Estado: CASCAVEL-PR CEP: 85811080
Objetivo Social:

As Obras de infra-estrutura: Construcdo de edificios de todos os tipos (residenciais,
comerciais, industriais, agropecuarios e publicos), as reformas; Manutengdes correntes,
complementacdes de obras de infra-estrutura; alteracdes de imdveis; a montagem de
estruturas de casas e de edificio pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza
permanente ou tempararia. Fara parte do objeto todas as atividades que contribuem para
2 conclus3o da construcdo bem como para a sua manutengdo; Os servicos especializados
gue se aplicam a diferentes tipos de construcdo & que reguerem habilidade ou
equipamentos especificos; Também, compreende 0s servicos de gerenciamento e execugao
de qualquer tipo de construcdo por contrato de administracdo. A prestacdo de servigo de
engenharia também contemplam o objeto deste contrato.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.
N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa ate a
presente data.

\_ RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 21532362000101
1 - Nome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERDO ;
Carteira: PR-101150/D Data de Expedicdo: 13/02/2009
Desde: 24/03/2015 Carga Horéria: 4: H/D Até: 23/01/2018
Desde: 08/02/2018 Carga Horaria: 4: H/D
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular
Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art. 70 do CONFEA

) I
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular i -
Lei Federal N.? 5.194/1966 - Art. 7° : "
ObservacBes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei FEderaj&%,
'J

N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.9 23.569/1933| e \
'vw-'(]_
hitps:iicreaweb. crea-pr.org, brieansultasicertidagju fidica.asp?SESSAD=4860634 7647 40eThT 244007 TERS b703&CODRESTQ=5617808OEPTO=... *..'23-."-*\

\.



29082022 1137 CREA

do art. 79 da Resolugdo do Confea N.°? 218/1973.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Decreto Federal N.2 23,569/1933 - Art. 28°

[

[
ind

Para fins de: LICITACDES

Certificamos gue caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certid3o perdera sua validade para todos os efeitos.

A  autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 259884/2022, ressaltando a
impaossibilidade de execugdo de guaisquer servigos ou obras sem a participacdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

Emitida via Internet em 29/08/2022 11:35:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo M® 03/2021.
& falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeltando o autor &
respectiva acdo penal,

https:/icreawab.crea-prorg. briconsulta sicertidacjuridica. asp?SESSAG=48606347E4c740eTh 1244007 TR4LTOAACODREGTO=561TROADERTO=... 22 :



ik
il

29/08/2022 1138 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGEMHARIA
E AGRONCMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica gue
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profisséo no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuicdo(Bes) constantes de seu registro.

Certidio no: 11431972022 Validade: 25/02/7623

Mome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO

Carteira - CREA-PR N2 :PR-101150/D
Registro Maclonal @ 1707025045
Registrado(a) desde @ 13/02/2009

Filiacdo : CARLOS ROBERTO FAVERD
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES FAVERQ
Data de Mascimento | 17/05/1986
Documento de Identidade : 94409969 Orgdo Emissor : II-PR UF 1 FR CPF : 05833246903
Maturalidade : PALMAS/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colacio de Grau : 17/12/2008 Diplomagao : 17/12/2008
Situacdo : Regular
Atribuigbes profissionais:

Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 79 de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.2 5.194/1966 - Art, 7° de 24/12/1966
ObservacBes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5.104/1966 nos campos de atuacio do art. 28 do Decreto Federal N.° 23.569/1933 e
do art. 72 da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 282 de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.
N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizacdo efou divida ativa até a
presente data. R

| =
Para fins de; LICITACOES w 2—- )

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada nmégina 0 E#-PF}_F__
(http://www.crea-pr.org.br), atraves do protocolo n.? 259890/2022. / ; ( x:-k
#Y /// SV

hitps-{lcreaweh crea-pr.org briconsuliasicenidan asp 7S ESSAD=4860634764c 7408707 244c07 T6bALT0ILCADREGTO=561 ?Bn&rtqtésrﬁu ao=0&... 112 ‘ﬁ
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Emitida via Internet em 29/08/2022 11:36:57

| .
.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrucdo de Servigo N2 03/2021, :
A falsificacio deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Panal Brasileiro, sujeitando o autor a

respectiva acdo penal,

i
)

hitps-licreswsb craa-pr.or briconsultasicertidan. asp?SESSAD=4AA0634764c740aTb7a44c07 T6b4bT03ACODREGTO=5617BDAMqtcerlidan=05. .. 272
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FACCH! DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS LYDA
L GNP ANG T s00I0001 AT

“Falefpne: (45) 99871-5534 _
Avenida Tancredo Navas, 2442, Alto Alegre - Crecaval PR

=
ATESTADD TECNICO _’E;‘ ]
i
Alestarmos para fins de eomprovacie da raalzacio di atividade Vsenica que, O i '%:‘_:3;
Profissional Rodrige Anssiicio Favero, porador do CPF 058.332.489-03 = do RG §E
9.440.936:9, com registra no CASAPR sob 17 1011500, presiou & FACCH! DEVES 35 ]
INCORPORATIORA DE IMOVEIS LTDA. inscrita no GNP sob i° 30.617.800/0001-17. 05 B
servigos abaito relacionados o gg.saguintss caraciensiicas: %‘E_g
: : L =08,
E 1. Caracterizagad ta Obra: EdificagSo residencial sendo4 casas pavimento tereo a2 EE.E"
_ casas ﬂ_ﬂr-um_sghrﬁd:ﬁ. tolalizando 542,84 m de dies consinuids, localizade sa Rua Epﬁ? :
% Sfio Francisco de Assis n¥ 463, Iole 03, quadma 02, CEP - 85805-620, baira ﬁg‘g'
' Pionelms Dafnenses em/Cascavel-PR, 8 ;i
5. Coniratania dos Senvicos: FACGHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS- B S’g
LTDA g E.g
CMEE 0617 800800117 wlSE
ART 0% 1720194075470, i 28
1 4 Emprass Confratada: Szymenski & Faver Construgdes Lida %
L CMPU: 21,532,368 30004-01 ;

Profissional: Rodrge Andsidelo Favero: Ehgenheiro Chil. CREAPR 101 150/0:
Data dé hicio 2 Pata de Terming da Obra) BHOEZ01E 2 01082020,
Alividaces Deservoividas,

=) % Lh

l% a Elabqnggét:g?raiemﬁrqu:i&tﬁnlﬁo cofm-drea total 542,84 m?
b, Ewegucdo de fundagdo 17,96 m* de estacas escavadas com
didmetto da 25mm,
Exscucao de 1651.66 m? de formas de madekrs. ;
Exenunio n}e:ﬁﬁm 2o ¢ slyenaia @m blaca ceramice com

e R SRR
pop

7 ap 7 BUIBEd ‘ZZ02/5071Z B0 BOEFOCOZZ0ZL) 4 150

] .-ass:ﬁhlgmaﬁ[b-m'i'iﬁi:a'r'né'%ﬁ 2 base e cimento e areia.
o | s ExeclicSo de 3354,90 m? de chapisca.
* . Exectighio ca 354,90 ¥ de smbngo. A
o Exevugdode 354,50 m* de reboco:a hase dercal, } } it
L i Exgcuchs de 834,22 o de assentamento de cer@mica em pises o ool
paredes, :] @
. Ewecugdo e 82 unidades de esguadias em aluminle com vidre Filiere
bliritex. i ii.\'
i Execucso de'aB1,53 mi® de nobarliura com sslrutura de madsirs » ' ;E _

Paging 1 de 2




r-'m:;c:m nsuss mr:naﬁnamne MOVEIB LTOA

Eﬂ&lg 30847 8000000117
e 887 1-5514
Avenidg Tancredo Neves, :1-1-1; Bt Aleare - Cascavel PR

:_Mﬂﬁ'%mpﬁ antrs baldramas,

.Jlm (= tﬂlnrera\ o
L ExecugBo de coife, dobia 8 langamenio dﬂﬁ‘m{.{;g&ﬂ %?’ :
m. Execugho da 289 pontos eletricos.
A Intalacho de 54 purlas de madsirs, incluindo hatentes a jogos da vista,
o Execugio de forfo de gesse em placy 248,50 7
P Exsiucin de 8547 80 mt de pintura em finta datex PVA.
G- Execuglode 175,99 ot de pavimento intertravada comr pecas de concreto
& Hi4,3 ) dhe maiosfin,

FISEE ARED B é_li_a‘ps_pu_:lpu’a’ane e

=

TENTELELEE Caned oo T
G0 SERNEIC T g B0 ad-a 3 e saiy aERrd

r. Exgcucdo de 20,56 o de gramma, el
: ot ; =

5. Exmcugan de 213,34 m de piso drenants, i
L3

CZascavel, 16 de setambro ds '2l:i.2?:x ;é. ]
g%

T SERGIGLUZ DEVES
CPF795.604.148:49

\ £ 2P £ RUIBEd ZZ0EIE0/12 2p SUERIN0ZZ0ELE M IVD
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Certidao de Acervo Técnico - CAT : | Cortidso de . o
Resolucdo n® 1.025, de 30 de outubre de 2000 CREA"PR I Ca?gftﬂ;:liﬂnﬁﬂﬂ "7
é«ﬁéstﬂﬁu

Conselho Regional de Engenharia e Agronomis do Parand 1720220004368
Atividade concheida

CERTIFICAMOS, em cumpriments ao disposto na Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2008,
do Gonfea, gue consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Enganharia & Agronomia
do Parana - Crea-PR. o Ageno Tecnico do profissiorial RODRIGO ANASTAGIO FAVERD
refarente als) Anotacinifes) de Responsabilidade Téonica - ART abaixo discriminadais):

Frofissionall RODRIGD ANASTACIO FAVERD RMP 1TO7025045
Registra; PR-101150/D
Tiluko profizsional ENGENHEIRD CRIL

Nimero da ART: 1720194076418 Sl!ua{'aa e AR BANA POR CONCLUSAD DE oaqm&ﬁwuo
Tipo de ART: ART de Obrd ou Service. Registrads emi 280812019 Baikada em: 18092022 Fomna. de recisino.
Substituigsn - Padinlpagde eonica: Indlvidual

Empresa contratada: SZYMANSK] & FAVERD COMSTRUCGES LTDA

Contratante; FACCHI DEVES INCORPORADGRA DEIMOVEIS LTOA CNEJ: 30.617.800/0001-17
Rua; AV TANCREDD NEVES! N 2442

Complements:  Bairo; ALTO ALEGRE

Cidade: CASCAVEL UF: PR CES: 85305-038

Confrato; celebrado em 01062018 !ir"mc:_.u!ar.tl:: 2 ART HNY3253236
vElor docontratn: RS 800,000,000 Tipo de cantratanie: Poessoa Juridica (Dirsiio Frivado) brasilala

TToTIEIELaz ooyl o

TURINL & APUTLIO ] SEIGN SEINE0L0D [ 50 B - B s S g d e
Op A O ERELUILGD JRE S0 DEREHOD HSAP SRTEIEs & 0 SpEREgLRnE o

AcAo Institucional:

Enderenn da abrafsendco: B SAD FRANCIS0D DE ASSIE MY 463

Cemplamanto; QUADRS 02, LOTE 03 Balrmo: PIONEIRGS CATARINENSES

Cldade: CASCAVEL UF: PR CER: BSA0G-EE0

Coordenadas Gecgiaficas:

Data de inlolo: DTOEZ08  Conclusfo efetiva: D1OBZOZ0

Finalidadea: Resldendial

Proprigtario: FACCHL DEVES IMCORPORADORA DE IMOVELS LTDA NP 30081 T RN0B0IT-17
Atividade Tecnica: 1- er:.z.u;:;n de ol a, f—"rcu]uatn Pfcueh:- arquitetonico.de e:hﬂ-::n;:au de alvenaria, 542 84 M2

Observagibes da cantiddo:
0 Crea-PR certifica 03 dedos ca ART.

CERTIFICAMOS, fnalmente, gua se encenira vinculade & presente Ceriddo de Acervo Tecnicg - CAT o
atestado mntsndo 2 folhaiz), exp&du:lo pels conliglante da cbralsenigo. a glem cabe a responsabiidads
pela veracidade e sxatidio das isfommaches nele constantes,

Certidic de Acerve Técdics * 1720220004368/20232
24/08/2022 17:03

& CAT & qual o atestado estd vinculado éodocuirenio que A CAT perdera & velidade no casc de modificacis dos
comprova o registro do atestade no Craa. dabos Eomicos qualliativos oy quantitatvbs pela contidos
em razén de substituigan ou anulacao de ART.

A CAT & qual o alestado esta vincuiado constliulrd prova da :
capacidade ecnice-proflssionsl da pessos juridica somente. A avtencidads 2 & validade. deste gerliddo dewe ger

: " \\\ goop | wulbed ‘FEORGINE 9P ROEPORIZE0TLL M 1D

L

se o responsavel Benico indicado estiver ou venhs gser  confifmada  noo site do drEaatRe oo endercos i
miegrado a0 seuw quadre @onica por o de declaragiio  hifpsdfwes crea-prong or informanda o nilkmers dp (o
antreaue e momeanlo da nablitagio oo da efirega das - protocolor 28121202022
progastas, il i
A lalsificagao desfe documents conslinl cfime pravisto 0o [{
A CAT & valida em tode famritdia naconal. Codign. Penal Brasiein, sujeitando o auior @ respecliva _':.h_
agho pensl : [1,"
Ll

Conselin Redbonal de Engeanharia ¢ Agronomila o Parana anA_
R0 041 06T

Zonsctos Raplosisl s rga
WG T =ar. org. BT 3 nu|mﬂu!|n
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Empreendimentos SF =

Razdo Social ~ Szymanski & Favero Construgdes Ltda

EMPREEMDIMENTOS

Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNP): 21832 362/0001-01 - Inscricdo Estadual: Isenta

SZYMANSK] £ FAVERO

MODELQ N2 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Tomada de Prego n2 15/2022.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n® 218
de 29/06/73 e n? 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura, e Agronomia, deglaramos que o mﬁpnnséveﬁ-;é;pim pela obra, caso

venhamos a vencer a refer_i_ﬁé:t{ﬁ}g;a;gmgg :

‘ e Noiwe 4 Epﬁﬂalid“dﬁ " CREA | ﬁ«ssmatura
‘ 01 ‘ Rodrigo AnastaciBiftyes 1) £R - Ll -:P-“"iﬁ??_s‘?f b ““"‘Efmc%ﬁu?ﬁ“

,\-

"'\. ‘ ;‘wm? mz}
guadro técnico de pmﬁsﬁm}msf’ mntratﬂ rge prestan;aﬁ de 5eml=;@s

o Ll Fnui SEYRAHEKT

LU[Z FELEF’E r-&%“‘?;w“

w2, OL=AT FALLTH OU=AC SCLUT! Mutpl,

SZYMANSK]: . Eeem et

- Raziociom the auimor o Ihe duciman
03622521902 " Haaimans
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI
RG N2 37.629.738-4 S5P/SP
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Empreendimentos SF
EMPEEENDIMENTOS . Razio Soclal - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

| Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairre Cancelll
Cascavel, Parand, CEP 85.811-080, Fone: {45) 3039-2824
CNPL 21.832.362/0001-01 - Inscricao Estadual: Isenta

SZYMANSKIEFAVERC |-

MODELO N2 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA
Tomada de preco n2 15/2022
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAQO DE SERVICOS PARA EMPREITADA
GLOBAL PARA CONCLUSAO DA AMPLIACAD JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AURORA
TORTELL!, NO MUNICIPIO CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.
Nome da Empresa: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n2: 21.532.362/0001- Dl

Endereco: RUA MARECHAL mumm HDH[}DN H*BEE. ANCEI.LI CASCAVEL-PR

Fone: 45 3[]39-282_4

E-mail: Ilcltal:ues@cum'trﬁtnrasfmm*hr ] . 3 .. -.f!'"_'i'f.:

'-‘“», \t
que renuncia a ‘u’|5|tﬂ T;tmﬁ aos )fﬂcais efou 1n5talagﬁES dc- uhj&tu Ilcltada de que tem
pleno conhecimento dastﬁncﬁ;ﬁé& g;geguzaﬁdaﬁ;as tnﬁrentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total resp::;niahlilﬂade por Esﬂé fato e mfﬂnnandln l.::ue ndo o utilizard para
guaisquer questionamer.wtns ﬁ..ﬂ:ur-::sl; -:..1u.e en.sepam auénv;as técnicas e/ou financeira para

com a Contratante.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,
e p.w -zvin gy laleranks L RODRIGO AHASTALIO

RODRIGO (o iiRes e o s o
ANASTACIO | BREEIERT s

FAVERO: . S e
05833246903 S sr S
SZYMANSKI & FAVERD EDNSTRUEDES LTDA
RODRIGO ANASTACIO FAVERO

CREA-PR N2 :PR-101150/D
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- Empreendimantos SF
SMPREEMCIMENTES " Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda
5 F == Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
CYMANSKIEFAVERD | Cascavel Parang, CEP 85.811-080, Fone: {45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricado Estadual: Isenta

MODELO N2 11
DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n2 15/2022

A pessoa juridica SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGCOES LTDA, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. Luiz Felipe Szymanski, portador
dacarteira deidentidade RG sob on2 000000 e do CPF sob on200000, DECLARA,
para os fins docontido noartigo 9°, inciso Il da Lei8666/93, especialmente para
o Edital de Tomada de Pregos N2 14/2022 -PMCDS, gque ndc & servidor ou
dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

Declara, para os __fi.ri%‘;- #a_ﬁéﬁtiﬂﬂ. na Lei l}:rgéiﬁi'-t:a do Municipio de
Coronel Domingos Soarés, -qﬁh-.-:.a.pés'saé- juri-':'ii ca étim-a referida ndo possui
em seu-quadro sumal gerénta“ ﬁfr&tnr sr:u:m pmprletérm admlmstradnr
controlador ou cun&etrh&im quﬁ seja Prsfev.tﬂ, ‘u’lce P;;efeﬁo Vereadnres
ocupa nte& de cargo ahm sgmrmlSBan ou fungdo d&cunflan;a{,ma saus CUﬂ]UgES e

companhenrm ﬂ,u% ggjﬁm lntﬁgrantes do qyaﬁfm sucaetar’lu da empresa

.\‘ r_.--‘ i 1‘”

n22745/2010 do TCE“RR ql;:-ﬂ ﬁpmﬁa Tor ﬂi-::a aclma referrda ndo possui em
seus guadros, garantﬁw dir&‘tﬂr, Eﬁﬂtt-a, pruprletarm administrador,
controlador ou cvusﬁ!hi&im qL.{E» E.EJE senrldqr _puhilcu, chnjuge,
companheiro ou p‘q{'eg}i‘e_ I-_El_':‘if}_l_m_l'{a_ reta _,.c;qla_‘ne.r_ia_l ,ff:‘.rl'J por afinidade, até o
terceiro grau, do F‘re%’ei%ﬁ, 'l:r‘:‘i"i:;e-iPréfEitn, \?erEadnrés e ocupantes de cargo
em comissio ou funcdo de confianga do Municipio de Coronel Domingos

Spares.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022_

LUIZ FELIPE /e el sl St s ™ ™
FOTALI0000103. OU=Cerifcato FF A3, GM-LUIZ FELIFE
S MANER 0522521902
SZYMAN SKI: 036225 T e armeE
21902 L R ]
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 SSP/5P
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Empreendimentos 5F

EMPREENDIMENTOS - Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Litda

L Rua Marecha!l Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
SZYMANSIO & FAVERD o Cascavel, Parand, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
‘‘‘‘ CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricao Estadual; isenta

MODELO N2 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Prego n2 15/2022.

Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do Ultimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a gualguer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentartodos os documentos ouinformagdes que comprovardo

as demonstracdes.

siuk& nmuusmm;ﬁss
3 -"\" : !
B TIPO DE _{N_DIEE S _'” ~ VALOR EM REAIS J . | INDICE
' Liguidez Geral (LG) = “‘_—a‘\:_ ; av 4,45
LG={AC+RLP) / {P-::+ELP-} R B 0 327,41+1.938.082, ??
Liquidez Corrente [LEL NG "“."%J_H: : _K,Jﬁ'."' 7.833.865,37 P 2,31
LC=AC/ PC . o e amoanian
Endividamento (E) =~ . | 7.83 _ 4,90
= (AC+AP+RLP) / (PCH+ELP) | e 3;39@:@@?,431.938.;52;??
OBS: Os Indices deverdo ser Sp;;séantadSE mrr;‘i \[El[i:;;kq_ﬁ;sas'decrmais,_dgspi_'ezan;;ltz=5e 25 demais.
Cascavel/PR, 03 de ncvambm _de Zﬂlz G
LUIZ FELIPES8E o N
5 it 't_sflll'l .g {Fraraais] EEEEI?HEZ:I_ = .
SZYMANSKI: ﬂ*:'%m‘?’m ) VANDERLEI ﬁ%fé@:ﬁjfﬁiﬁg
03622521902/ i BORTOLUZZKE S,
¥ P et 110 i :. Cascaes PR, TN
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES -0553649?952H. £F P Racdar versge: 1201

LUIZ FELIPE SZYMANSKI VANDERLE]I BORTOLUZZI
RG N¢ 37.629.738-4 55P/SP CRC N2°067477/0-7



| BALANGCO PATRIMONIAL £ sped
I Entidaris: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOQES LTDA
' Periodo da Escrituracio:  01/01/2021 a 31122021 CMPJ: 21.532.362/0001-01
MNumero de Ordem do Livro: 8
Pariodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
|
Descricda Mot Saldo Inicial Salde Final
ATIVO . o . RS 2.1 .'QIIID..TU?_H ................ . REF 25111UED92
ATIVO CIRCULANTE RS 8.380,049,65 RS 7.833.865,37
CAIXAS EQUIVALENTE DE CAIXA RS 1.341,084,78 R$ 2.515.401,51
CAlXA GERAL R$ 271,184,44 RS 1.036.646,35
CAlXA RS 271.184,44 RS 1.036.646,35
BANCOS C/ MOVIMENTO R$ 1.019.000,95 RS 872 603 08
CEF 018135 R$ 161.539,99 A5 B30.717.65
ITAL 0282/E4004-0 RE 23,214 22 RS 889,40
UNIPRIME 38510-2 RS 1.561,40 RS 9.590,06
CEF SF LIBERDADE 2531-3 RS 757.523,58 R§ 231,405,288
CEF 5F SAFIRA 2414-T RS 37.172.88 RS 0,00
SICREDI 81790-1 RS 7.558,88 R 100,00
BOO CAAPLIC. MERCADD R £50,908,38 R 606,152,08
APLICACAD CEF 19135 R% 361.360,12 RE 482 62T 06
APLICACAO [TAL B4004-0 RS 286.696,62 ~ R$0,00
UNIPRIME CONTA CAPITAL RS 1.000,00 R§ 1 000,00
PREVIDENCIA CAA RE 84,44 RS '1 15.'535,53
SICREDI CONTA CAPITAL RS 300,00 RS 3.370,08
APLICACAQ CEF LIBERDADE RS 719,21 RS 3.14838
CREDITOS R§ 1.211.482 65 RS 376.780,22
CREDITOS DIVERSOS R§ B39.055.45 RS 227 663,80
DUPLICATAS A RECEBER R$ B39.055 45 RS 227.663,80
IMPOSTOS A COMPENSAR R 4,081,97 RS 5.125.42
IMPOSTOS A COMPENSAR R$ 4.061,97 R 512542
ADINNTAMENTOS RS 14.000,00 RE 14.000.00
RECLAMACAD TRABALHISTA RE 14.000,00 RS 14.000,00
PERMUTAS R% 354 366,23 R 130,000,00
PERMUTA CONCGRETIZA RS 84,365,23 R 0,00
PERMUTA MOTION RE 140,000,00 RS 0,00
PERMUTA MET.CATARINENSE RS 130.000,00 RS 130.000,00

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO

R$ 5.227 472,22
RE 522747222

RS 4.841 674,64
R 4.941.674.64

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticacao s

09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 BE.9B.1D.2B.

Este relatério foi gerada pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped

Yers8o0 9.0.2 do Visualizador

e comprova pelo recibo de nimero
©8.04-6, nos termos do Decreto n® 8.663/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSKI E FAVERC CONSTRUCOES LTDA

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
REALIZAVEL A LONGD PRAZO

RS 12.2689.713,08
R 12.289.713,08

RE 15,840.354,11
R3 15.840.254,11

CLIENTES SF SAFIRA RS 3.745 630,68 RS 1.260,000,00
SE.SAFIRA APTO, 101 RS 320.000,00 RS 0,00
SF SAFIRA APTO.102 R$ 320.000,00 RS 320.000,00
SF.SAFIRA APTO.103 R$ 320.000.00 RS 320,000,00
SF.SAFIRA APTO.201 R$ 12.043,15 RS 0,00
SF,5AFIRAS APTO. 202 RE 12.051,43 R§ [i.UEI
SF.SAFIRA APTO.203 RS 11.968,77 R$ 0,00
SF.SAFIRA APTO,301 RS 12.043,15 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.302 R% 12.051,43 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.303 R$ 12.044,91 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.401 R§ 12.043,15  R$ 0,00
SF SAFIRA APTO 402 RS 325.000,00 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO 4035 R% 12.067 B0 . RS 0,00
SE.SAFIRA APTO.501 RS 13.323,15 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO 502 R$ 12.051,43 RS 0,00
SF SAFIRA APTO 503 RS 13.337,80 RS 0,00
SF SAFIRA APTO,601 RS 3.645,03 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.602 R$ 7.376,53 RS 0,00
SF SAFIHA APTOEDI R% 12,057 80 R% 0,00
SF SAFIRA APTO.701 RS 12.247.66 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.TOZ R$ 300.000,00 RE 0,00
SF.SAFIRA APTO.T03 RS$ 300,000,00 R 0,00

Pariodo da Eserituragio:  01/01/2021 2 31/12/2021 CMPJ: 21.532.362/0001-01 ;
| Mamero de Ordem do Livea: 8
| Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 5 31 de Dezembro de 2021
Descricao N Saldo Inigial Saldo Final
CUSTO SF LIBERDADE i S  R$280031808 RS 3.008.708,77
CUSTO SF SAFIRA R$ 2.309.663,14 RS 721.492,05
CUSTO ARAUCARIA RS 21.431,34  R§ 22.827,01
CUSTO IVAIPORA RE 27.884 44 RE 40.205,38
CLUSTO IBEMA R$ 46.285 91 RE 261.929,81
CUSTO RUB RS 86,78 RS 702.653,07
CUSTO VITALITE g5 2177555 RS B4,730,08
CUSTO HARMONIA RS 0.00 RS 88.125.48

Este documento & parte integrante de escrituraco cuja autenticagao se comprova pelo recibo de namero
09.4E.C4.C0.66.07 EE.7F.60,82 FB.F5.99.92 9B 98.1D.3B.C8.D4-6, nos lermos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério fol gerado pelo Sistema Pablico de Escrituragéo Digital — Sped

Vearsao 9.0.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

SZYMANSKI E FAVEROC CONSTRUCOES LTDA
CHFJ:

Entid;t;i’e:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2021 a 31/12/2021
Momero de Ordem do Livro: 8

01 de Janeiro da 2021 a 31 de Dezembro de 2021

21.532.362/0001-01

Periodo Selecionado:

Descricho Salde Inicial Sgidn.iﬁfﬁl :
SFLBERDADE BLOCO 1 APTOTO2 © Rs12500000  R$ 125.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.703 R$ 70.100,00 RS 70.100,00
5F LIBERDADE BLOCO 1 APTO.7D4 RS 120,000,00 A% 120.000,00
5F.LIBERDADE BLOCO 1 APTQ.E01 R 140.000,00 RS 140.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTQ.E03 R$ 111.838,93 RE 26.712,78
SF LIBERDADE BLOCC 1 APTO.04 R$ 130.000,00 RS 130.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.A01 R$ 103.550,31 R 31,631,508
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.803 A% 130.000,00 é$ 1.EIU.DDD.GD
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO 904 RS 31.666,66 R$ 0,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 ARTO, 1001 RE 109.320.67 RS 0,00
SF.LIEERDADE BLOCO 1 APTO. 1002 RS 113.454,58 RS 42.751,27
5F,LIBERDADE BLOCO 1 APTCL1003 R 120,000,000 RE 104.797,00
SF LIBERDWDE BLOCO 1 APTO.1004 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTD.1104 R% 92.02E,09 R 55.440,71
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1M RS 165.000,00 R 165.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 102 RS 165.000,00 Hé 165.000,00
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.103 R 165.000,00 RS 61.373.87
5F LIBERDADE BLOCC 2 APTO. 104 R4 31.666,66 A5 31,666,668
SF LIBERDADE BLOCC 2 APTO.201 R% 108.067 65 RS 4417592
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.202 A3 165.000,00 R$ 165.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.203 RS 165.000,00 ”Fﬁ 165.000,00
SF LIBERDADE BLOGCO 2 APTO 204 RS 110.897.10 R$ 52.543.18
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.301 RS 31.666,66 RS 31 566,66
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTOL302 R$ 106,543 68 75 45.963,50
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.304 R$ 96.392,22 RS 43.968,10
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTD.A01 A% 103.775,53 R 33.048,10
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO 402 RS 108.968.58 R$ 45.171.76
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.403 R$ 110,448 45 A% 51.861,08
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.404 RS 74 538,17 R§ 18.666,99
SF LIBERDADE BLOCC 2 APTO.ED R$ 88.319,42 R§ 53.146,32
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.502 A% 31.666.66 R$ 31.666,66
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.503 RS 31.666,67 RS 31.666,67

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de namero
09.4E.C4.C0.66.D7 EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92.98.98.1D.3B.C8.04-6, nos termas do Decreto n® 8,683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escrituracéo Digital — Sped

Yersao 9.0.2 do Visualizador



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSKI E FAVERD CONSTRUCOES LTDA
Feriodo da Escrituracgo: 01/01/2021 a 311272021 CHNPJ: 21.532.362/0001-01
Mumero de Ordem do Livro: 8

Perindo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Esle do

! T T e P e e e e e s PR S LT, e S S =T J:
 Descrigao Nota Saldo Inicial  SaldoFinsl

SESAFIRA APTOSOZ RS 213142 - RS 0,00
S5F S5AFIRA APTO G0 RS 8.032.34 RE 0,00
SF,SAFIRA APTO.903 RS 16.464,04 RS 0,00
SF SAFIRA APTC.1001 R$ 330.000,00 £S5 0,00
. SF.SAFIRS APTO D02 RS 350.000,00 R 0,00
- SF.SAFIRA APTO.1003 RS$ 7.047,80 R$ 0,00
SE SAFIRA APTO.1101 RS B.611.89 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.1103 RS 350.000,00 RS 0,00
SF.SAFIRA APTO.1202 R$ 620,000,00 RS 620.000,00
CLIENTES SF LIBERDADE RS 8.544.082,40 RS 4.824.632,44
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.101 RS 113.054,22 RS 87.081,33
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.102 RS 165.000,00 R$ 50.488,13
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.103 RS 31.666.66 R§ 31 666,66
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.104 R$ 165.000,00 RS 45.021,96
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.201 R 140,000,000 RS 14U.Dﬂ|:.|,DD
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.202 RS 165.000,00 RS 47.455,23
SF.LIBERDADE BELOCO 1 APTO.301 R$ 31 668,66 RS 31,666,66
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.302 RS 112,552,682 R§ 54.954,23
SFLIBERDADE BLOCO 1 APTO 303 RS 100.782.09 R$ 48,069,75
SFLIBERDADE BLOCO 1 APTO.304 R 104.737.24 RE 3121818
SF_LIBERDADE BLOGO 1 APTO 401 R$ 122 617,55 28 56.984,37
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.402 R% 100,276,26 RE 2561028
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.403 R$ 54.385,85 RS 27.585,98
SFLIBERDADE BLOCO 1 APTO.404 RS 103.677,18 R$ 36.076,50
5F LIBERDADE BLOCO 1 APTO.501 RE 104.257.63 RE 28.663,31
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.G02 RE 31.666 66 RS 31.686,60
SF.LIBERDADE BLOCG 1 APTO.503 R$ 31.666,66 R$ 31.666,66
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.504 RS 130,000,00 R$ 130,000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.601 RS$ 111.100,43 RS 53.176.62
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.602 R$ 109.313,28 RS 46.817.04
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.603 R$ 150.208,17 RS 18.013.61
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.701 RS 31.666,66 R$ 31.666,66

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital — Sped

Versao 2.0.2 do Visualizador

cumentao é parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
09.4E.C4.C0.66.D7.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 9B.98.1D.38.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMAMSKI E Fh‘l.l"ERl:J CDNSTHUCDES LTDA
Feriodo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31122021 CHPJ: 21.532.362/0001-01
MNumero de Ordem do Livro: 8

Farlodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Derembro de 2021

Descricio % Nota Saldo inicial o Baldg Einal

SF.LIBERDADE BLOQCO 2 AF’TO.EI}:& .

R$ 117.893.70

SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTOB01 R§ 105 465,50 A5 3B.978.21
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.602 R 140.000,00  R$ 139.000,00
SF.LIBERDADE ELOCO 2 APTO.B03 R5 125.416,57 R$ 68.920,44
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO 504 RS 105.002.78 R§ 36.600,57
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.701 RS 3166667 RS 31.666,67
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO,TO2 R$ 175,000,00 RS 40.869,11
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTO.TO3 R3 12405542 R% &1 .595'.10
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.704 RS 31.666,67 R$ 31.666,67
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO 801 R$ 175.000.00 R§ BO.477,85
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.802 R% 175.000,00 RS 61.751,38
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTC.A03 R§ 175.000,00 R§ 39.128,73
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.ED4 RS 175.000,00 RE 61.138,14
SE.LIBERDADE BLOCO 2 APTOLSMM R§ 175.000,00 R§ 25.411,32
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.902 R§ 175.000.00 RS 65.479.42
SF.LIBERDADE BELOCO 2 APTO.903 R$ 175.000,00 RS 1?5_mu,bn
SF.LIBERDADE BELOCO 2 APTD.904 R 31.666,67 ' RS ﬂ'.n':nn
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1001 A5 175.000,00 R% 59.692,38
5F.LIBERDADE BLOGO 2 APTO, 1002 RS 175.000,00 RS 175.000,00
5F LIBEROADE BLOCO 2 APTO.1003 R% 115.418,68 RE 4675101
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1004 R$ 108,18542 F!IS.&'J'IJME
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 1104 RS 112.266,70 RY 53.723,99
CLIENTES SF RUBI RS 0,00 RS 9.755.721,67
SF.RUBI APTO.202 RE 0,00 RS 530,000,000
SF.RUBI APTO.203 R% 0,00 R% 450.000,00
SE.RUBI APTO.204 RS 0,00 R$ 454.250,00
SF.RUBI APTO.301 RS 0,00 RS 460.000,00
SF.RUBI APTD 302 RS 0,00 R§ 456.000,00
SF.RUBI APTO,303 R$ 0,00 R 450.000,00
SF.RUEI APTO.304 RE 0,00 RS 460.000,00
SF.RUBI APTD.401 RE 0,00 RS 410.000,00
SF.RUBI APTO 402 R% 0,00 R 444 GER,ET

RE 72,606 34

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
08 4E.C4.C0.66.D7.EE.7F.69.82.F6,F5.99.92 98.98.1D.38.C8.D4-6, nos termos do Decreto n°.8.683/201
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BALANCO PATRIMONIAL

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

Entidade:

SZYMANSKIE

Feriodo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mumero de Crdem do Livro: 8
01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Perindo Selecionado:

FAVERO COMSTRUCOES LTDA
CHPJ: 21,532.362/0001-01

g

Descrican
SF.RUBIAPTO. 403
SFALEI APTO 404
SF.RUBI APTO.A01
SF.RUB|I APTO.B02
SF.RUBI ARTO 503
SF.RUBI APTO.S04
SFERUBI ARPTO BOZ
SF.RUBI APTO.B03
SF.RUBI APTO.TOM
SFE.RUBI APTO.TD2
SF.RUBI APTO.T03
SF.RUBI APTO B02
SF.RUBI APTO.ED4
SF.RUBIAPTO. 1102
SF.RUBI APTC. 1104
SF.EUBI APTO.1203

ATIVO NAD CIRCULANTE
ATHC NAD CIRCLULAMTE
INVESTIMENTO
EMSRACON ADM CONSORCIOS
ADEMILAR CONSORCIO
CONSORCIO CALKA
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO
AEROMEVE
WVEICULOS
ATIVG MAD CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
EMBRACON ADKM CONSORCIOS
SAOEMILAR CONSORCIOS
CONSORCIO CALKS

Saldo {nicial
'  R$0,00
RS 0,00
750,00
RS 0,00
R$ 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
RS 0,00
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 1.230.944,38
RS 49244438
R$ 492,444 38
R 365.705,43
RS 120.031,67
RS 6.707.28
R§ 738.500,00
A3 ?SB.EQD,'I.ZICI
RS 705.000.00
R% 33.500,00
R% 0,00

RE 0,00

RS 0,00

R 0,00
RS 0,00
RE 0,00

R% 283.500,00
RS 460.000,04d
RS 439.875,00

R$ 400,050,00
[E5] 4Eﬂ.|'.'||:.:lﬁ.':|ﬂ
RS 460.000,00
RS 460.000,00
RY 460.000,00

R$ 21.380,00
RS 300.000,00
RS 300.000,00
R$ 330.000,00
RS 460,000,00
RS 100.000,00

RS 210.000,00

RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RE 0,00
RF 0,00
RS 0,00
RS 0,00
RS 2,436 841,44

RS 1.486.341, 44

R$ 1.486.341,44
R 545,140,897
RS 930.300,61

RS 10,899,86

Versdo 9.0.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL
Entidade: SZYMANSK] E FAVERD CONSTRUCOES LTDA
Feriodo da Escrituragio: 01/01/2021 a 31122021 CHPJ; 21.532.362/0001-01
MNamero de Ordem do Livro: 8
Feriodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dazembro de 2021
Descricas  Nols Salda Inicial . Baldo Final
o — R ST n— i
MOBILIZADO { RS 0,00 ' RS 950.500,00
AEROMAVE RS 0,00 - RS T05.000,00
GARAGEM COMERCIAL RS 0,00 RS 212.000,00
VEICULOS RS 0,00 RS 33.500.00
PASSIVO R$ 21.900.707,11 RS 26.111.060,92
PASSIVO CIRCULANTE ' R$ 4.202.011,62 ' RS 3.300.327,41
OBRIGAGOES DE CURTO PRAZO R$ 4.202.011,62 Ry 33soazrad
FORNECEDORES R$ 721544 49 RS 298.064,40
LIMPERAS DISTRIB.LTDA RS 386,84 R$ 317,67
MULTINACIONAL DIST.MAT.CONST I R 4.016,04 R (0,00
BIELA RECICL.RES.CONST.CIVIL RS 5.808,00 RS 550,00
CONSTRUCAL MAT CONST.LTDA RS 8.885,95 R$ 448116
(-} H E BONaMIGO EIREL| RS {0,00} RS 760,00
PROTEGE COM EXT EPI RS 329,51 R$ 131,00
COMERCIAL ELETRICA DZ RS 595,25 R§ (0,00)
(1 ELETROSUL DISTRIBUIDORALTDA RS (0,00) . RS 298,50
ADYLSON CEZAR MARTINHAGO R 365.00 RS (0,00)
{-) DISAVEL DIST ABRASIVOS CVEL RE (0,00) R§ 374,60
DISPAVEL DIST PARAF.CASCAVEL R% R.BE1,30 R$ 334 00
BLASTILIT PROD.PLAST.PR ' RS 153,29 RS (0,00)
ZUBELDIA COM MAT HID.CONST. R$ 281025 . RS (0.00)
APA COM LOC.EQUIP RS 1.210,00 " Rs o0
ALTO POSTO MIGRANTE LTDA RS 1.912,08 RS (0,00)
OIFERRAL DIST FERRO AGO ' R$ 1.470,07 RS (0,00)
| [J/ALGO MAIS COM COMBUSTIVEL —— B8 o300
MADEIREIRA CONFLORESTA LTDA RS 10.271.50 R$ 1,608,55
ARCELORMITTAL BRASIL 5.4, R$ 154.440,00 RS 11.478,18
TINTAVEL TINTAS MAT CONST, R3 3.800,50 RS 1.398,00
R CASTRO COM MAT ELETRICOS RS 26.948.51 RS 4.082,66
ACQUAFORT COM I'.MT.CDNETRUGAO RS 4.926,10 .F.{S 7.02076

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagéio se comprova pelo recibo de numero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.82 F6.F5.99.92.98.98.1D.3B.C8.04-8, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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BALANGO PATRIMONIAL
Entidade: SZYMANSK| E FAVERC CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituraggo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHNPJ: 21.532.382/0001-01
Mameroc de Ordem do Livro: 8
Feriodo Selecionado: 01 de Janelro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
Descrican O Mata Saldo Inicial L - Saldo Final
JSORBARAECIALTOA T - Re 36300 RS 154,00
H R MENDES E GIA LTDA RS 8.451,34 RS 1.906.67
| {IANTONINHO CARDOSO MAGEDO S i g
E L G SOLUGOES CONSTRUTIVAS RS 56,50 RS 6.200,00
ALTHACOR TINTAS LTDA R$ 5.111,62 RS (0,00)
(-} CERAMICA CARMELO FIOR LTDA RS (0,00) R 32.845,34
DGM COM UTIL DOM R 604,00 RE [0,00)
SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUSTOS | R 6.173,51 RS 786720
AGFABI COM TINTAS LTDA RS$ 5.379.80 R$ (0,00)
JERUEL PLASTICOS IND COM RS 555080 RS (0,00}
VICENTE MADEIRAS LTDA ' i RS 975,33 RS 360,00
403 TECNOLOGIA LTDA RS 266,79 R§ (0.00)
PACHENK] & PACHENK! LTDA RS 1.502,45 RS 64,42
A, PIOVESAN E J B PIOVESAN RS 4.500.00 RS (0,00}
. SEEFJE;;AN PLANEJAMENTO E RS 2,437,869 RS 2.053.48
MATERCON MATERIAIS CONSTRUGAD RS 320,00 RS (0,00)
HIDRAULICA OESTE COM.PROD HIDR RS 881,08 RS 108,50
GUINDASTES PACHECO EIRELI R$ 494,70  Rs{oa0)
IND E COM LOPES RS 1.716.30 ' RS (0,00)
O I ANDERLE ME | RS 2.150,00 RS (0.00)
R BANDEIRA E CIA LTDA RS 450,00 RS 880,00
_ VNEIRO FLORICULTURA ROMANA e b 500000
THYSSENKRLUFPF ELEVADCORES LTOA RE 20.053,14 R (0,040
ALCOESTE CONDUTORES ELETRICOS RS 310,40 RS (0,00)
BIGOLIM MAT CONSTRUGAD LTOA RS 1.327.00 RS {0,00)
Cis BEAL DE ALIMENTOS RS 318,60 o RS (0,00)
PARANA AMBIENTAL ESTAQ RESIDUOS | RS 728,80 RS 776,00
VR BENEICIOS E SERVICOS RS 2.012.98 RS (0,00}
TABLEROS IND COM PAINEIS LTDA RS 467,49 RS (0,00)
ELETRO CAF COM MAT ELETRICOS RS 2.580,00 RS (0,00)
(-} PRADO E PRADO COM FERRO E AGO RS (0,00) RS 180,00

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprava pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.82 F6.F5.99.92.98.98.10.3B.C8.04-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

W
\Versdo 9.0.2 do Visualizador L&



Pl

BALANCO PATRIMONIAL
Entidade: SZYMANSK| E FAVERD CONSTRUCOES LTDA
Feriodo da Escrituracdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CMPJ: 21.532.362/0001-01
Murmero de Crdem do Livro: 8
Feariodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
Descrigao : Naota ' Saldo Iricial e 'Saﬁiﬁ:'ﬁna[ : ;
ELELEIE;TCM PR R$ (0,00) RS% 14 080 58
INGATEX IND COM TINTAS RS 45.660,96 R$ (0,00
MOVISTAR COM MAT CONST.LTOA R$ 1253519 R$ 662,66
SINDCONVENIDS MED SEG TRAS, R$ 2.727,00 RS (0,00
AGIL TRANSPORTES COM.FER. RS$ 300,00 RS 1.206,00
H ESTAGAQ DE SERVICOS MANAUS ' R$ 6.417,22 RS T7.714,43
M A DE ALMEIDA ENG EQUIP, R$ 5.103,52 R (0,00
VISOR REFRIGERAGAD LTDA R$ 460,00 R$ (0,00)
ALUMBRA PROD,ELET, R$ 1.553.85 ' R$ (0.00)
MAT.CONST PANKA LTDA R$ 4.417,20 . RS (0,00)
PROJ EXEC ELET THOMS i R$ 394,12 ' R$ (0,00)
GERAR GERAGAQ EMPREGD RENDA R§ 371,38 R§ 211,48
{-) J NICOLAG & CIA LTDA RS (0,00) RS 900,00
WERBY COM MAG, R§ 450,00 RS (0,00
EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE ' RS 834,54 ) ~ Rs {u.nn}
M A COBIANCHI DE LIMA i R§ 20425 RS (0,00)
HEMRIQUE SEMMER ]52.100,00 _ . RS [0,00)
JOSE APARECIDO CARDOSD RS 7.700,00 ~ R§ (0,00)
MARTINI DE ARAUID E ClA LTDA RS$ 7.853.80 R$ (0,00)
L H BOGER TECM.ELEVAGAD R$ 182,000,00 RS (0.00)
O W FRIES E CI& LTDA RS 494,00 R (0,00)
DX-AIR GASES LTOA R$ 186,00 RS 200,00
() GIRASSOL ATAC LOUG SANIT A% (0,00) R$ 2.002,00
ERICK R. G.0T082222939 RS 4.590,00 R$ (0,00)
CONCRETIZE SERV CONCRETAGEM RS 30.440,00 ' R$ 45.490,00
Q08 SOLUCOES TECNICAS INFOR. R$ 910,00 RS (0,00
ANSELMO VAN DER NUT RS 1.210,00 RS (0,00
OASIS POGDS ARTESIANGS LTDA R$ 13.132,37 R$ (0.00)
CERRO AZUL COM MAT ELETROMICO RS 6.930,54 R (0.00)
SIRLEI PEPE MARTING R 2.118,34 N R$ (0,00)
RINNOVARE IND ROUPAS LTOA, RS 882,50 R§ (0,00)

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de ndmero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92.9B.9B.1D,3B.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:
FPeriodo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mumero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:

SZYMANSK] E FAVERQ CONSTRUCOES LTDA
CHFJ: 21.532.362/0001-01

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

™

-I-Este ducumentu- é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagao se comprova pelo recibo Ee nimerc
09.4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2 F6.F5.99.92.98.98.10.38.C8.D4-6, nos termas do Decreto n® 8.683/201

Dascrican Saldo

365 CESTE iMGEILIARIA LTDA

OIST CARMES E FRIOS FERRARI LTDA
[~} VIKICIUS OLIVEIRA MAURD

-1 E.5 ARGAMASSAS EIRELI

{-) EVERY FILM PRODUTORA LTDA

-] EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO
LT

(-] EXCLLISNA COMERCIO DE TINTAS
LTDA

-3 MULTINACIONAL DIST MAT CONET

(-} PEGORARD & GIACOMONI COM
TINTAS

i) CDS PAINEIS EIRELI ME
(-] CONEGAS COM MATERIAIS P GAS

-3 GLORLA MARIA COVEZZ F RICS

{-) CASA DA SOLDA COM ABRASINVOS
LTDOA

{-) ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

[-1 FROTLIFE COM MATERIAL DE
SEGLTDA

(-} SOUTO BERNARDI & CIA LTDA - EFP
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZD
EMPR. L F SZYMANSKI

EMPRESTIMO CEF

EMPRESTIMO CEF 5F SAFIRA
EMPRESTIMO CEF 5F LIBERDADE

{-} BRIDGE INC.IMOB.SPE LTDA
IMPDSTOS A RECOLHER

IRRF & RECOLHER

RET A RECOLHER

|[RPJ & RECOLHER

CSLL A RECOLHER

PISCOFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER
IS50M RETIDG A RECOLHER

IRRF RETIDO S/FOLHA

Inicial

RS 7.485.00

R% 2,111,680
RS (0,00)
RS (0,00}
RS (0,00)
RS (0.00)

A3 (0,00)

RE (0,00)

RS (0,00}

RS (0,00)

R (0,00)

R (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00}

RS (0,00}

R (0,00)

R§ 3.171.480,49
R 193.400.00
R$ 591.355,27
RS 1.789,056,55
RS 597 GBB,AT
RS (0,00)

RS 40.781.97
RS 14,12

R$ 35.580,57
R 1.505,08
RS 1.354.58
RS 118,85

RS 882,13

RS 1,926,684

i Bl

..... .RF;E[EI-.EIU.‘.J
R (0,00)
RS 650,20
R% 7.901.80
RS 1.850.00

RE 6.800,88

RS 4,178,00
RS 2,213,18
R§ 5.628,00
RS 76.560,00
RS 2.406,79
RS 3.366,00
RS 110,00
R$ 4.1 f‘.‘.].?'ﬂ

) R$ 1.827.50
RS 280,00
RS 2.701.113,77
RS (0,00}

RS (0,00)

R$ 93047526
RS 1.507.085,73
RS 163.542,78
RS 220.146.81
RS [0,00)

RY 148.550,53
R 48,615,23
R$ 18.561,48
R§ 148,93

RS 2.020,60
R$ 1.212,04

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragso Digital — Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador
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BALANGCO PATRIMONIAL
I Entidade: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
; Feriodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHEJ: 21.532.362/0001-01
| Mumero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
|
Descricao G Naw Saldo Inicial Saldo Final
COMTRIBUICDES A RECOLHER T RS 9852513 o .Ré-f-i:?...ééi:.ﬂﬂ
INSS A RECOLHER A% 54.417.81 RS 41.2 78.78
FGTS A RECOLHER R$ 36,908,13 ﬁ$ .19.457,:'34
PIS A RECOLHER RS 615,25 R (0,00)
B COFING A RECOLHER RS 3.762,71 RS {0,007
™ COMTRIB.SIND, A RECOLHER R§ 2.720,23 RS 247447
SALARIOS E REMUNERACOES RS 169.579,54 R$ 107.781,34
ORDENADOS & PAGAR RS 167.719.44 RS 101,907,34
PRO-LABORE A PAGAR RS 1 860,10 R$ 579,00
{-] RP& A PAGAR RE (0,00 RS 4.805,00

PASSIVG NAD CIRCULANTE
DBERIGACOES DE LONGO PRAZD
PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO

PARCELAMENTO COFING
PARCELAMENTC IRPJ
PARCELAMEMTO C5LL

SERGIC LUIZ DEVES

CONSORCIO ADEMILAR
CONTEMPLADO

{-] EMFRESTIMO UNIPRIME
RESULTADC DE EXERCICIO FUTURO
CUSTOS S/RECEITS FUTURAS

CUSTO 5F SAFIRA

SF.SAFIRA APTO. 101

SF.SAFIRA APTO.102

SF.SAFIRA AFTO.103

SF . SAFIRA APTO.201

SF SAFIRA APTO 202

SF.SAFIRA APTO.203

SF.SAFIRA APTO.30M

SF.SAFIRA APTO.302

&F SAFIRA APTO.203

R$ 1.073.453,28
A5 1.073.453,28
RS 1.073.453,29
RS 40,105,585
RE ?2_5119.9;

RSIS 256955 82

RS 855.000,04
RE 79.742 .60

RE (0.00]

RE 12.282.713,08
RS 12.269.713,08
RE 3.746.630,68
RS 320.000,00

RE 320.000,00

RE 320.000,00
RE 1204315
R$ 12.051,43
R§ 11.968,77
RS 1204315
R$ 12.051,43
RE 12.04&,.'9.1

R$ 1.938.082,77
R% 1.938.082,77
RS 1.938,082,77
R 23.383,11

RS 1317588

RS 14.481,36

RS 855.000,00
RS 32.042,42

RS 4.000,000,00
R% 15.840.354,11
R$ 15.540.354,11
RS 1.260.000,00
R (0,00)

RS 320.000,00
R$ 320.000,00
RE (0,00)

RS [0,00)

RS (0.00)

R (0,00)
RS (0,00)
RS (0,00)

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de ndmero |
09.4E C4 C0.66.07 EE.7F.69,82.F6.F5.99.92.98.9B.10.3B.C8.04-6, nos termas do Decreto n® 8.683/2016,
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BALANCO PATRIMONIAL
Entidade SZYMANSKl E FAVERO CONSTRUCOES LTDA —l
Feriodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNEJ: 21.532.362/0001-01
Mumero de Ordem do Livro: 8
Pariodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
= Y o PR o I T 7 PRI e SR T _i
Descricao Motz Saido Inicial Saldo Final
SF,.5AFIRA F\F'TD.A.G'] - . - - R$ '12.&!;3.1.5 = RE- [DUU:I
SE SAFIRA APTO 402 RS$ 325.000,00 RS (0,00)
SE SAFIRA APTO 403 RS 12.057,80 RS (0,00)
SF SAFIRA APTO 501 RS 13.323.15 RS (0,00)
SF.SAFIRA APTO.502 RS 12.081,43 RS (0,00)
- SF.SAFIRA APTO.503 R$ 13.337,80 RS (0,00)
SF SAFIRA APTOLG01 R 3.645,03 R$ (0,00)
SE.SAFIRA APTO 602 RS 7.37653 RS (0,00}
SF_SAFIRA APTO 603 RS 1205780 RS (0,00)
SF SAFIRA APTOLTO R§ 12.247,66 RS (0.00)
SF.SAFIRA APTO.702 RS 300.000,00 RS (0,00)
SF.SAFIRA APTO.703 R$ 300.000.00 RS (0,00}
SF.SAFIRA APTO.H02 R 2.131,42 RS (0,00)
SF.SAFIRA APTO.901 RS B,032,34 RS (0,00)
SF SAFIRA APTO 903 RS 15.464,04 RS (0,00)
SE SAFIRA APTO.1001 R$ 330.000,00 _Fi,é (0,00}
SF.5AFIRA ARPTO.1002 R$ 350,000,00 R$ (0,00)
SF.SAFIRA APTO.1003 R 7.047 80 R§ (0,00)
SF SAFIRA APTO. 1101 R$ 6.611,88 RS (0,00)
SF.SAFIRA APTO.1103 R$ 350.000,00 RS (0,00)
SF.SAFIRA APTO.1202 R$ £20.000,00 RS 620.000,00
CUSTO SF LIBERDADE R§ 8,544.082,40 RS 4.824,632,44
SE LIBERDADE BLOCO 1 APTO.101 R§ 113.054,22 R$ 87.081,33
SF.LIBERDADE BLOCO 1 AFTO.102 R 165.000,00 . RE 50.488,13
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.103 R$ 31 666,66 R 31,666,66
SF LIEERDADE BLOCO 1 APTO.104 RS 165.000,00 RS 45,021,096
% LIBERDADE BLOCO 1 APTO.201 R 140.000,00 RS 140.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.202 R$ 165.000,00 RS 47 455,23
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.301 RS 31.666,66 R$ 31 666,66
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO 402 RS 112.552 62 RS 54.954,23
SE LIBERDADE BLOCO 1 APTO.303 RS 108.782,09 RS 48.066,75
4F LIBERDADE BLOCO 1 APTO.304 R 104.737.24 R% 31.918,16

Este documento & parte integrante de escrituracao cuja autenticacéo se comprova pel
00 4E C4d C0.B6.D7.EE.7F.60 B2.F6.F5.80,92 958.96.10.3B.C8,D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sisterma Publico de Escrituracao Digital — Sped

Yersao 9.0.2 do Visualizador

o recibo de numero




BALANCO PATRIMONIAL

L ——

Entidade: SZYMAMSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA i . |_
Pericdo da Escrituragdo:  01/01/2021 a 311212021 CMNPJ: 21,532 362/0001-01 '
Mumero de Ordem do Livre: 8

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Periodo Selecionado:

i e - . - s S e |
Descrigao e Saldo Inicial . SaldoFinal
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.A01 | R§ 12261755 RS 58,984 37
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTD.402 RS 100.276,26 R$ 25,610,28
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.4D3 RS 94.385,85 R 27,565,08
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.404 R 103.877,18 RS 36.076.50
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.501 R$ 104.267,63 RS 38.663,31
4 LIBERDADE BLOCO 1 APTO.502 R 31.666,66 RS 31,666,66
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO 503 RS 31,666,566 RS 31.666.65
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.504 RS 130.000,00 RS 130.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.501 RS 111.100,43 RS 53,176,62
SF LIBERDADE BLOCO 1 ARTO 602 R 109.313.28 R 46.617,04
S LIBERDADE BLOCO 1 APTO.603 R$ 150.208,17 RS 18.013,61
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.701 RS 31 666,66 RS 31.666,66
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTOFO2 RS 125.000,00 RE 125,000,00
5F.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.TO3 RE 70.400,00 RE 70.100,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTD.704 R$ 120.000,00 RS 120.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.B0 25 140,000,00 R§ 140,000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO 803 R$ 111.838,93 RS 26.712,76
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.804 R 130.000,00 RS 130.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.801 RS 103.550,31 R§ 31,631,59
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.803 RS 130.000,00 RS 130,000,00
SF.LIBERDADE BLOCT 1 AFTO.904 R% 31.666,60 IREI' {U.Un}
SF LIBERDADE BLOGO 1 APTO.1001 R$ 100,328,657 RS (0.00)
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.1002 RS 113.454,59 R$ 42.751,27
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO, 1003 R$ 120.000,00 H.E. 104, 79700
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.1004 RS 120,000,00 RS 120.000,00
SE LIBERDADE BLOCO 1 APTO.1104 RS 99,096,098 R 55.440,71
SF LIBERDADE BLOCO 2 AFTO.101 RY 165.000,00 RS 165.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.102 R$ 165.000,00 RS 165.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO, 103 RE 165.000,00 R 81,373,897
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO, 104 R$ 31.B66 66 RS 31..5’36.55
SF LIBERDADE BLOCO 2 AFTO.201 RS 10B.067,85 R 44,175,92
SELIBERDADE BLOCO 2 APTO.202 R% 16500000 RS 168,000,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.07.EE,7F 69.82.F6.F5.99.92.98.98.10.3B.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/201

Zste relatdrio foi gerado pelo Sistema Pablico de Escrituragao Digital — Sped

Yersdo 9.0.2 do Visualizador
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[ Entidade;

BALANGO PATRIMONIAL R

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
|  Periodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 3111212021 CHEJ: 21.532.3682/0001-01
‘ Mumero de Crdem do Livro: 8

Perindo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrican © Nota

Salda Inicial Saldo Feal

SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.203 RS 165.000,00 C R$165.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.204 RS 110.897,10 R 52,543,165
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.301 RS 31.666,66 R§ 31,666,68
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.302 R$ 10864368 RS 45.963.50
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.304 RS 96,362,22 RS 43.988,10
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.401 RS 103.775,53 RS 33.048,10
SF LIBERDADE BLOCO 2 ARTO 402 RS 108.965,58 R$ 45,171.78
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.403 R$ 110,448,45 RS 51.961.08
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.404 R 74.636,17 RS 16,666,090
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTD.501 R$ BE.319,42 R §3.145,32
SF.LIBERDADE BLOGO 2 APTO 502 RS 31,666,568 R 31.666,66
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO 503 RS 31,666,567 R$ 31.666.67
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.504 RS 117.893,70 RS 72,606,534
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.601 RS 105.465,59 RS 38.978,21
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.602 RS 140.000.00 RS 139.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO 603 R§ 12541857 RS 68,030,44
SF LIBERDADE BLOCO 2 ARTO.604 R$ 105.002,79 RS 36.600,57
SFLIBERDADE BLOCO 2 APTO.701 R 31 666,67 R$ 31 666,67
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.702 RS 175.000,00 R 48.969,11
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO,703 R 124.055,42 RS 81.895,10
SF.LIBERDADE BLOGO 2 ARTO.704 R$ 31,666,567 RS 31.666.67
SF LIBERDADE BLOCO 2 ARTO.801 RS 175.000,00 RS 62.477.85
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO 802 RS 175.000,00 R§ B1.751,38
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO 803 R$ 175.000,00 RS 39.128.73
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.804 R$ 175.000,00 RS 61.139,14
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.801 RS 175.000,00 R$ 25.411,32
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.902 R 175.000,00 RS 66,479.42
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.903 RS 175.000,00 R§ 175.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 2 AFTO 804 RS 31,666,567 RS (0,00)
SF.LIBERDADE BLOGO 2 APTO.1001 R 175.000,00 RS 50.692.38
SF LIBERDADE BLOGO 2 APTO.1002 R$ 175.000,00 RS 175.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1003 RS 115,418,68 RS 46.751,01

Este documento & parte integrante de escrituracéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimera & -

n9.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.82.F6.F5.85.92 9B.9B.1 0.3B.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® B.GR3f2016

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped i x%

Versaa 9.0.2 do Visualizadar




b

6

BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSKI E FAVERG CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracan: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.532.362/0001-01
Numero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado; 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nlmero

Descricn . Nota Salda Inicial 0 saldoFmal
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1004 - P HEweAMser | RSEdes
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1104 RS 112.266.70  Resarenge
(-} CUSTO SF RUBI RS (0,00} RS 0.755.721.67
[-] 2F . RUBI AFTO,202 R$ (0,00) R$ 530.000,00
(-} SF.RUBI APTO.203 RS (0,00) RS 460.000,00
(-} 5F RUBI APTO.204 RS (0,00} RS 454.250,00
(- 8F,RUBI APTO.301 ' ' B (0,00) ' RS 460.000,00
(-} 8F RUBI APT0.302 RS (0,00) RS 456.000,00
() 8F RUBI APTO.203 RS (0,00} ' RS 460,000,00
(-] SF.RUEI APTO.304 RS (0.00) RE 460.000,00
(-} SF.RUBI AFPTC. 401 : RE (0,00) R% 410,000,000
(-} SF.RUBI APTO.402 RS (0,00) RS 444,666.67
(- SF.RUBI AFTO.403 RE (0,00} RS 460_000,00
() SF.RUBI APTO.404 RS (0,00) R$ 299.500,00
-} SF.RUBI APTO.501 RS (0,00) RS 460.000,00
-} SF.RUBI APTO.502 RS {0,00) RS 439.875.00
(-] SF.RUBI APTO.503 K3 (0.00) RS 400.050,00
(-} SF.RUBI APTO.504 RS (0,00} RS 460.000,00
() 5F RUBI APTO 602 RS (0,00) RS 460.000,00
(-] SF.RUBI APTO.603 RS (0,00) RS 460.000,00
(-} 8F.RUBI AFTO.701 RS (0,00) RS 460,000,00
(-} 5F.RUBI APTO.702 RS (0,00}  R$21.380.00
(-] SF.RUEI APTO.TO3 R$ [UDU:I R%$ 300.000,00
() SF.RUBI APTO.B02 RS (0,00 ' RS 300.000,00
(-1 SE.RUBI APTO 504 RS (0,00) RS 330.000,00
(-} SF.RUBI APTO.1102 RS (0,00) RS 460.000,00
(-} SF.RUBI APTO.1104 RS (0,00) RS 100,000,00
(-1 SF.RUBI APTO,1203 RS (0,00) RS 210.000,00

PATRIMONIO LIGUIDO | RE 4,325.520,12 R% I:U,D.D]
PATRIMONIO LIQUIDO RS 4.435.520,12 ' RS (0,00}
PATRIMONIO LIQUIDD RS 4,335.529,12 RS (0,00)

CAPITAL SOCIAL RS 800.000,00 RS (0,00)

{]9.4E.C4.CD.EE,D?.EE.?F.EEEI.EZ.FEL.FE,99.92.95.95.1D.3E.CE.D4-E, nos termos do Decreto n® 8.683/20

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Wersdo 9.0.2 do Visualizadar




BALANCO PATRIMONIAL

SZYMANSKI E FAVERC CONSTRUCOES LTDA |

Perlodo da Escrituragdo:  01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21,532.362/0001-01 I
Muimero de Ordem do Livro: 8

Entidade:

Feriodo Selecionado: 01 de Janeira de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
Descricao S HNoia Salda fnicial Balda Final

RESERVAS DE LUCROS R ' . ' R§ 35352812 R$ (0,00

{-} PATRIMONIO LIQUIDO R$ (0.00) RS 4,842.296,63

(-} PATRIMOMNIO LIQUIDO R (0,00) RS 4,942 208 53

() CAPITAL PROPRIO R (0,04 RE 4.042.296 62

{-) CAPITAL SOCIAL RS {0,00) RS B00.000,00

0 {-1 HESERWA DE LUCROS RS (0,00} R 4,142, 296,63

Este documento & parte integrante de escriturag3o cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2 F6.F5,99,92 98.98.10.3B.C8.04-5, nos termos do Decreto n® B.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituracéo Digital — Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAQ DIGITAL - Sped

Versdo: 8.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

! NIRE CNPJ i
| 41207988602 21.532.362/0001-01 JI

| NOME EMPRESARIAL
| SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAG

FORMA DA ESCRITURAGAD CONTABIL :F'ERiGDCI DA ESCRITURAGAD
Livrg Didrig 00172021 a 317122021

MATUREZA DO LIVRO INUMERD DO LIVRO

Livra Diario Geral
IDENTIFICACAD DO ARGIUIVO (HASH)

18

09,48 .C4 C0.65.07. EE.TF.69.82. F6.F5.99.92 5B.9B.10.38.C8.04

M BERIEDD.

QUALIFICAGAD DO SIGNATARID  CPFICNRJ S NOME CERTIFIGADG. LIDAL
o BB GRS o i
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)  21532362000101  COMSTRUCOES 5“69533??9?“65&_ ﬂﬁfggf Nao
LTOA21 532362000101 ' .
LUIZ FELIPE
Administradar 03622521902 SZYMANSK|:03622521g0 B42695334078T18535  1BLIAIEOAD 2 Sim
2
VANDERLEI
21a |
Cantador 08535497952 BORTOLUZZI055364079 B297 1038798772074 zéi?.f?éfguz; - N&o
52
NUMERO DO RECIBO: Escrituracie recebida via Internet

09.4E.C4.C0.66.D7.EE.7TF.60.B2.F6.F5.
99,92 9B 9B.1D.3B.CB.D4-6
i

'y

pelo Agente Receplor SERPRO
em 23/05/2022 /as 21:18:42

12.5B.05.9A.2E.DE.5E.B2
FA.36.E1.58.B7 EY.EC.2C

Considera-se aulenticado o livro contdbil a gue se refere este recibo, dispensando-se 2 autenticagio de gue trata o art. 38 da Lei n® 8.934/1504,

Esla recibo comprova a aulanticacao,

BASE LEGAL: Decreto n® 1.800/1996, com 3 alteragia do Decrete n® 8.683/2016, e arts. 38, 39-A, 39-B da Lei n” B.834/1982 com a alter

Lei Complementar n® 124772014,
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DEMONSTHACAD DE RESULTADO DO E}(ERCEGID .

Enfidade: SZ‘:’MANSKI E FAVERD CONSTRUCOES LTDA

Feriodo da Escrituracgo:  01/01/2021 a 31/12/2021 CHPJ: 21.532.362/0001-01

Mumero de Ordem do Livro: 8

Fericdo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descricio Motz Saldo EI!'ITEFI;GI' G Saﬁﬂa atufﬂ!
[-) HONORARIOS PROFISSIONAIS . S R —— RS {0, ﬂﬂ}  Rs {33, 722, 341
[-) CONTRIBUICOES AD FGTS RS {0,00) RS (25 466 84)
() INSS ! RS (0,00} RE (53,847 35)
[-) CONTRIBUICOES SINDICAIS RS (0,00} RE (4,510,00)
{-) ALUGUEL RS (0,00} RE (1.122 98)
[-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE ' RS (0,00) RS (129,088,349}
{-) UNIFORMES RS (0,000 F% (1.316,00)
(-} ASSOCIACOES DE CLASSE RS (0,00} R (4445 33)
{-) CONSERVACOES E LIMPEZAS RS (0,00} RS (6.850,13)
(-} MANUT.E CONSERVEICULOS RS (0,00} RS (11.588 46
{-) COMBUST.E LUBRIFICANTES ' RS {0,00) R (52,700 52)
(-] CONSERVACOES DE BENS RS {ﬁ.un} ] HS [109.667,04)
(-] CONSUMO DE LUZ RS (0,00} R§ {12 BB1,05)
(-] COMSLIMO DE AGLIA RS (0,00} R% (1.729,64)
[-) DESPESAS TELEFOMICAS RS (0,00} R (12,633 54
(-] CORREIOS, TELER.E TELEX | RS (0,00} R$ [950,73)
i-) FRETES E CARRETOS RS (0,00} RS (7.723,00)
(-] IMPRESS0 MAT ESCRITORIOS RS (0,007 RS {15,302,08)
(-] SEGUROS DE RISCOS RS (0,00 RE {48,910,08)
{-) VIAGENS E ESTADIAS RS (0,00 R (373,80
{-) DESPESAS LICITAGAC RS (0,00} RE (2,932 45)
PENSAD ALIMENTICLA RS00D R% 2.749,50
i-] MATERIAL DE CONSUMO RS (0,00 RS (49,968 98)
(-] VALE TRANSPORTE RS (0,00 RS {23 526 B8)
{-] DESPESAS DIVERSAS RS (0,00) RE (56,283,080)
(-} MIORA S/ TRIBUTOS R (0,00) RS (53.899.45)
-} MULTAS R (0,00) RS (1.175,54)
{-} SERVICOS DE TERCEIRDS R§ (0,00) RS (556.951,23)
(-} COMISSOES R (0,00) RS (800.00)
{-) DESP.INFORMATICA R$ (0,00 R§ (7E.018,70)
{-) CURSOS E TREINAMENTOS _ RE (0,00) RS (634,44
[-) BENS PERMANENTES RS (0,00) RE (3.624,33)
(-] MEDICAS ' RS (0,00} RS (22.667,00)
(-] GRRF RS (0,00) RE (89.922,77)

Este documento & parte integrante de escritura¢io cuja autenhca:;au se comprova pelo ['EC!EID de namerc
09.4E.C4 C0.66.D7.EE.7F.69.R2 F6.F5.99.92 95 .98.10.38.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador

i
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DEMONSTRACAQ DE RESULTADO DO EXERCICIO

SZYMANSK] E FAVERD CONSTRUCOES LTDA

Feriodo da Escrituracio: 01/01/2021 a 311272021 CHPJ: 21.532.362/0001-01
Murmero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:

01 de Janeira de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descricdo : :Mmé'
RECEITA VENDA APTO ' i
RECEITA VEMDA APTOS

RECEITA VEMDA APTO SF SAFIRA
RECEITA VEMDA APTO 5F LIBERDADE

Saldo anterior
RS 6.715.592,34
RS 6.715.602,34
RS 4,547 930,55
RS 1.867.761,79"

R$ é.ﬁ&ﬁ.?&?.ﬂﬁ
R% 8.688.787.,06
RE 2.538.328,47
RE 4,236 640,26

RECEITA VEMDA APTO SF RUBI R$ 0,00 RS 1.613.828,33
RECEITAS DE SERVICOS i RS 0,00 RS 4.678,625,39
RECEITAS DE SERVICOS R 0,04 RS 4.670.625,39

SERV.PREST.A VISTA RS 0,00 R 16.791,82

SERV.PREST.A PRAZO RS 0,00 R% 4 866183357
-IDEDUCOES RS (0,00) RS (E02.B14,49)
{-) DEDUCOES RS (0,00) RS [602.814,49)

i) {-}INES S/RECEITA BRUTA RS (0,00) RS (15.436,82)

i-] -}PIS S/ FATURAMENTO RE (0,00) RS (26,571,44)

(-} (JCOFING BIFATURAMENTO R§ (0,00) RS (119.854,54)

(-} {-)ISSAN - SISERVICOS % (0,00 RS (135.507,86)
{-} (-JRET SF SAFIRA RS (0.00) RS (115.533,13)
{-) [-IRET SF LIBERDADE R (0,00) RS [169.810,70)
(-] CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS RS (0,00} RS (3.048,026,33)
{-) CUSTO DOS SERVIGOS PRESTADODS RS (0,00} RS (8.048.026,33)

(-] CUSTO APTOS VENDIDOS SF SAFIRA RS (0,00} F:§ (1.838.328,00)

{-) CUSTO APTOS VENDIDOS SF LIBERDADE RS (0,00} RS (2.851.857,22)

(-] CUSTO BONSAI GOLD 3 ' RE (0,00} RS [203.168,04)

{-) CUSTC BONSAI GOLD B R% (0,00) RS (1.339,20)
{-} CUSTD BONSAI GOLD 4 R% (0,00 R (916.034,80)
(-} CUSTO FERNANDES PINHEIRC R (0,00) RE (270.706,07)
{-) CUSTO ESMERALDA 2 RE (0,00) RE (32.350.42)

[-) CUSTO IRATI RS (0,00} RS (80.689,38)

[-) CUSTO BONSAI GOLD 5 RS (0,00} RE (1.139.778,19)

-] CUSTO BONSAI GOLD & RE (0,00} R [EB’Q.EB?,GB}

(-] CUSTO BONSAI GOLD 7 R% (0,00) RS (24.067,13)
i) DESPESAS DE ADMINISTRACAD R (0,00 R3 (2.337.121,08)
[-) DESPESAS DE ADMINISTRACAQ R$ (0,00) RS (2,337.121,06)

{-) RETIRADA PRO-LABORE RS (0,00) R (3.200,00)

{-] ORDENADOS RE (0,00) RS (350,301,890}

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticacdo se comprava pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2 F6.F5.99.92.98.98.10.38.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituraco Digital - Sped

Versio 9.0.2 do Visualizadar



DEMDNSTFEAGﬂD DE RESULTADD DO EXERC[CID

Entldade SZYMANSKI E FAVERO CDNSTRUCGES LTDf-"l
Feriodo da Escrituracgo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHNPJ: 21.532.362/0001-01
Mimero de Ordemn do Livro; 8
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembra de 2021
Deserigio . Notg ; Salnn amenor . Soldeatesl
Sy S e R gt R e gy
() ESTAGIARIOS RS (0,00} R (16.387 96
{-} CARTORIO RS (0,00) RS (5.822,44)
{-} EPIS E MAT SEGURANGA R$ (0,00} RS (16.114,18)
(-} MANUTENGAQ OBRAS CONCLUIDAS RS (0,00) RS (228.111,60)
< {-) JOVEMMENOR APRENDIZ RS (0,00) RS (4.819,75)
(-) DESPESAS AVIAO ' RS {0,00) RS (34 654,82}
T [RPA T, RS (0,00) RS (23.111,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS i RS (0,00} RS (50.703,70)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS RS (0,00} RS (50.703,70)
{-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS A& (0,00} ' R% (50.499,74)
(-} IRRF RS (0,00) RS (203,95)
RECEITAS FINANCEIRAS RS 0,00 RS 19.331,79
(- DESCONTOS OBTIDOS RS 0,00 RS 19.331.79
(-] DESPESAS FINANCEIRAS RS (0,00} RS (70.910,13)
(-) DESPESAS BANCARIAS : RS (0,00} RS (69.848,37)
(-) JUROS PAGOS ' RS (0,00) RS (1.080,76)
(-] PROVISAQ P/IMP.DE RENDA RS (0,00) RS {271.520,59)
(-] PROVISAO B/IMP.DE RENDA RS (0,00} RS (271 520,59)
(-] PROVISAC PIIMP.DE RENDA RS (0,00 RS (271,520,508}
(-} PROVISAD PICONTRIB.SOCIAL RS (0,00) RS (106.603,51)
(-] PROVISAD PICONTRIB.SOCIAL RS (0,00) RS (106.603.51)
(-} PROVISAQ PICONTRIB.SOCIAL R$ (0,00) RS [106.503,51)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO RS 0,00 R 1,899,064 43

Este documento e parte integrante de escrltural;ﬁo CLE]E autentma@au SB COmprova pelo recibc de nimero
09.4E.C4.C0.66.07 . EE.7F 69.B2 F6.F5.99.92.98.98.1D.3B.C8.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2018,

Este relatdrio foi gerado pelo Sisterna Pblico de Escrituragio Digital — Sped

Versdo 9.0.2 do Visualizadaor



- ] Empresndimentos SF 1 S 2
EMPREENDIMENTOS s Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

2o Rua Marechal Candido Rondon, n2 3245, Bairro Cancelli
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MODELO Ne 06
DECLARACAQ DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITACAQ

Ref.: Edital de Tomada de Preco n® 15/2022

O signatdrio do presente, em nome da proponente SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA, declara, expressamente, que se sujeita as condigbes estabelecidas
no edital de Tomada de Pregose respectivos modelos; adendos; anexos e documentos e
que acatara integralmente 'ﬁﬁ_ﬁ[ﬁﬂéfﬁ‘é‘ﬁiﬁé‘ﬂ fue W.'ﬂha ;i w_rtﬁméﬂa pelo licitador.

Declara, alndafpara ‘mdﬂs os fms de dlrf:[tn, a lﬂamstenna de” fatns

supervenlentes |mpecﬁtlﬁ_'ﬂ,s das qt:a[[ﬁi:ﬂ?ﬂﬂf ou gue compmmetagva |dnnE|dade da

Cascavel/PR, 03 dé nnuem bm L‘J.E Z{JZZ

LUIZ FELIPE ﬁ%ﬁ
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Ceneizastons s Bras
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SZYMANSK|: BRIl

EI!MKIJ]:EZIW1B]2

03622521902 ;E?Efjfﬁ 55
SZYMANSK| & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 S5P/SP
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EMPREENCIMENTOS

xEw

Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairre Cancelli
SZYMANSIO 8 FAVERD Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: {(45) 3039-2824
o CNPJ: 21.532.262/0001-01 - Inscricdo Estadual: isenta

MODELO N2 10
DECLARACAD CNAE

Ref.: Edital de Tomada de Precos n2 15/2022

Objeto: CONCLUSAC DA AMPLIAGAD JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AURORA
TORTELLL

A empresa SZYMANSK! E FAVERC CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ/MF sob n®
21.532.362/0001-01, estabelecida a Rua Marechal Candido Rondon, n2 3245, Cascavel-
PR, através do signatario da presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a
atividade de maior receita é 41,20-4-00 ~ Construcdo de edificios,

Casca vel ,:‘ PR 03 dec m;vembm de lﬂlﬂu

; L f 1 o
!"Uiz FE’LIPE ﬂﬁmﬁaﬁ‘&ﬁf?ﬁ%ﬁ“ﬁ -
- -:ftm um,zr

E—

Ki & FAVERO cuﬂsTRucﬂEs LToA %
LUIZ FEUPE SEVMANSKI

%;.bis.?sa -4 5swsr=
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MUNICIPIO DE

CORONEL DOMINGOS SOARES

TMPJ D1514475/D001-15

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N°. 008

hittps://doc-0s-Yo-apps-viewer. googlensercontent.comviewer/secure/p..

| DatadainscrigBo; 3010872022 ValidoAwe:31/12/2022 ]
DADOS GERAIS:
Razfo Sociak: _§2_'_}fMANEﬂ_ﬁ_E&f_E;_FEQEQHﬁIRUGGES LTDA
Codigo CHAE: 41.20/M4-00 Tipo Empresa: DEMAIS R
Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 e
| Bairro: CANCELLI g-mail: hcr!acnes@uconstrutorasf com.br_ i
Cidade: CASCAVEL UF. PR o I O
C.E.P.. 85.811-080 Fone/Fax: 45 3039-2824 f
CHPJ; 21,532, 362/0001-01 Insc. Estadual. |SENTA Insc.Municipal: 8202800 i
Socio Gerente: LUIZ FELIPE SZYMANSKI  CPF/MF: 036.225.219-02 ]
=y RAMO DE ATIVIDADE: s
Cadigo Descrigo
41.20/4-00 | Construcdss de Edificios e,
41.10/7-00 | Incorporacio Eigrempreenmmentus Imobiliarios 2
42.12/0-00 | Construgio de obras de arte especiais "
42.13/8-00 | Obras de urbanizagdo- ruas, pragas & ml;adas s
42.99/5-98 | Outras obras de sngenharia civil ndo especificadas anteriorments
| 43.11/8-02 | Preparagio de canteiro & impeza de terreno
43 21/5-00 | Instalaco e manutencio slétrica L
| 43.30/4-98 | Outras obras de acabamento da construcao .
| 43.99/1-01 | Administracio de obras | N
| 71.12/0-00 | Senvicos de enganharia n
DA REGULARIDADEFISCAL: .
Descricdo do Documento N do Documento Data [Drata
Emisséo Validade
Certidao Megativa do FGTS 2D22ﬂ521ﬂ12ﬂ045?922042 30/08/2022 | 12/08/2022
"Certidao Negativa de Débitos 2850833612022 30/08/2022 | 26/02/2023
Trabalhistas e e e S sl  H !
“Cerlidao Ne legativa Federal EDQBA&@Q.BBFE.Q{}FE | 17/05/2022 | 13/11/2022 |
| Certidéo Megativa Estadual 027206434-02 | O7/07/2022 | 04/11/2022 |
B 1' Certiddo Megativa Municipal 130337/2022 | 26/0872022 | 26/11/2022
Este Certificado obedece &s normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

DOMIMNGOS SOARES, Estado do Parana.

Cel. Domingos Soares — PR, 30V0B/2022,

Conntn §

Fresidente
Comissio Pemmanente de Licitagéo

CENTRE ARREMES TRATIYE ARAD REIS - BV ARSECARIA, 3120 - FANE/FAN 46-3254-116 - CEF 5551000 - PR

1 ol 57 g 11720022 18:2
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacio, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Gestio

Sistemna de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

" {Emissio canlorme are. 17 da Instrugio Mormativa n® 03, de 26 abril de 20618)
CNPJ: 21.532 362/0001-01
Razio Socal; SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

Atvidade Econdimica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

Endereco:

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 - CAMCELLI - Cascavel / Parand

CHhservaghes:
A veracidade das informagies poderd ser verificads oo enderego wwe comprasgovername nts, gov. br,
Este certificado nio substitni or documentos coumerados mos artigos 28 a 31 da Lei n* 8666, de 1988

Emitdo em: 06/09/2022 17:01

o

2 of 57 | 02/11/2022 18:23
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ricy 280872022 11:33 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARAMA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termas da Lei Federal
n% 5.194/66 possibilitando-o{a) a exercer sua profissdo ro Estado do Parand, circunscrita
—_ a(s) atribuicdo(fes) constantes de seu registro.

Certidao n®: 11431972022 Validade: 25/02/2023

Mome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO

Carteira - CREA-PR N® :PR-101150/D
Reglstro Macional @ 1707025045
Registrado(a) desde : 13/02/2009

Flliacio : CARLOS ROBERTO FAVERD
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES FAVERD
Data de Mascimento ; 17/05/1586
Documento de Identidade : 94409969 Orgdo Emissar | [I-PR UF 1 PR CPF : DEB33245003
MNaturalidade : PALMAS/PR

Titulo: ENGEMNHEIRD CIVIL
UNIWVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colagao de Grau : 17/12/2008 Diplomacgdo : 17/12/2008
Situac8o : Regular
AtribuicBes profissionais:

Resolucio do Confea N.9 218/1973 - Art. 79 de 29/06/1973 do CONFEA,

Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966
Observactes: Possui competéncia profissional para as atividades do art, 72 da Lei Federal
MN.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal N.® 23.569/1933 e
do art. 79 da Resolugdo do Confea N.© 218/1973,

Decreto Federal M.? 23.569/1933 - Art. 289 de 11/12/1933

Encontra-se guite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022,
M3o possul débito{s) referente a processo(s) de fiscalizacdo efou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITACOES h

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na péagina do CREA-PR
(http://fwww crea-pr.arg.br), através do protocolo n,® 259890,/2022, " N

hitps ereaweb crea-pror. briconsultasfceridac.aspt SESSAO0=4 860634 78474 (e Fh ¥ 244 c0 T 7ERAb TSR CODREGTO=56 1780 qrﬁ!di_

02/11/2022 18:23
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29/0802022 11:38 CREA

Emitida via Internet em 29/08,/2022 11:36:57

Dispensa-se a assinatura neste cocurnento, conforme Instrugdo de Servign N9 0372021,
A falsificacsn deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva acdo penal.

hitps-iereaweb,crea-pr.org briconsultzsicartidac. asp TSESSAO=40606 34764 T4 0eTh Fad»duﬂ??ﬁMhTﬂE&'QO REGTO=5617T805 Mg

26 of : 02/11/202218:2

[
~-J



188
Empreendimentos 5F

SHEREERLIMENTOS Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Litda

L1l

Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Parand, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricio Estadual: Isenta

|

SZYMANSK] & FAVERD

| S —

E

DECLARACAD SOBRE O PATRIMONIO LiQuiDO

O signatario do presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituido da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ N921.532.362/0001-01, declara para os devidos fins que nosso Patriménio Liquido
6 R54.942.296,63 (quatro mf!hﬁgs,-.ﬂwea&ﬂms e qﬂarent«a E-ﬁ‘m's--mﬂ duzentos e noventa

e sefs reais e sessenta e ,tﬂéi térimws} tﬂnform& mﬁsta na pcigma 16, do Balanco

Patrimonial e Indice Cuntablﬁ

.__:_-'I‘-:'- b ) - 2 :_ - ; ._ h-é-" -
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CORONEL DOMINGOS SOARES i89

CMNPJ 01614415/0001-18

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES T

REF: EDITAL DE Tomada de precos n° 15/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares
Aos 03 dias do més de novembro do ano de 2022, as 13:30 horas, reuniram-se na sala de reunides
da Preleitura Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Parana, a comissio permanente
de licitagdio composta pelo presidente ¢ membros a seguir relacionados:

Jayme Lazzaretti Rafaela Scherciner Diego Argenta
Membro Presidente Membro

Designados pela Portaria n® 139/2022, para proceder  abertura e julgamento da Tomada de Pregos,
n® 15/2022, que tem como objeto de licitagio: Contratacio de Empresa para execucdo de servigos
para empreitada Global da Conclusdo da Ampliagdo junto a Escola Municipal Aurora Tortelli.
conforme cronograma fisico financeiro, orcamentos, memorial e planta anexos a esle termo,
cdital este, publicado nos seguintes veiculos de publicacfio: Didrio Oficial dos Municipios do
Parana (DIOEMS). Aberta a sessdo pelo senhor presidente, havendo o Sr. Gerson Venites,
credenciado para a proponente GERSON VENITES, ¢ a proponente SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA nio havendo proponente credenciado.
F:m ato continuo foram examinados e rubricados os envelopes pela Comissdo ¢ pela Assessora de
Engenharia Keury Fabris Marcon ¢ Dirlei de Lima Controlador Interno, ocasifio em que o senhor
presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope nos termos do edital,
Dando seguimento, procedeu-se a abertura dos envelopes n® 1 contendo a documentagiio de
habilitagdo que loi submetida ao exame e rubricada pelos membros da comissiio de licitagdo.
Assessora de Engenharia.
Foi constatado que:
As empresas GERSON VENITES ¢ SZYMANSKI E FAVERO CON STRUCOLS 1.TDA,
apresentaram a documentagdo em consondncia com o estabelecido em edital de licitacdo desta
forma foram as mesmas consideradas habilitadas.
Diante de lodo o exposto, visto que por nio haver proponentes credenciados para todas as
cmpresas, e nio constar na documentagéo Declaracio de Renuncia a Intengdo de razdo recursal na
fase de habilitagao, fica o presente processo aberto para o prazo recursal de 05 dias utcis, sendo
até dia 10 de novembro de 2022 para que as proponentes recorrentes, apresentem suas razdcs
recursais, desde ja. as demais proponentes ficam intimadas a apresentar suas contrarrazdes se assim
desejarem iniciando-se o prazo ao fim do prazo das primeiras.
Os envelopes de Propostas ficarfio retidos, lacrados e inviolados até que se dé seguimento ao
processo,
Pela Comissdo de Licitagdes foi informado aos interessados que apds finalizar os prazos de
recursos, serd reagendada noxa data para abertura da proposta, e seguimento ao certame.
Nada mais hﬂu a tratar, [ encerrada a sessido as 14:12, cuja ata vai assinada pela Comissio
e

de Licitagdo ¢ A
g:rgen ta

x ais pessoas [interessadas,
/ / / o
y!r_ir'ér \agzar -tti/’ Rafael ereiner D

| /
cnte Membro
—

~ .:)]E}fb'czf_':-'m"

'Ill i | .
S A r S }_ :
Keury l*'fj‘rrisﬂ}flarcﬂn Dir e Lima
\ Proponente Assessora de Engenharia Controlador Interno

CENTRO ABMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARMSCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3253-1166 - CEP 45551000 - PR
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CHPJ 01514415/0001-18

Memorando interno 104/2022
Coronel Domingos Soares, 22 de novernbro 2022

De: Pregoeira Municipal
Para: Controle Inlerno

a. Considerando que a Tomada de Precos 12/2022, cujo objeio versa sobre a “Construgio
do Departamento de Educagdo de Coronel Domingos Soares”, houve Pedido de
Recurso quanto o item 03, letra a) “Prova de registro no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura de Urbanismo- CAU”,
empresa recorrénte PF ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 29.948.914/0001-60,
empresa recorrida GERSON VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03;

b. Considerando que a empresa GERSON VENITES apresentou a Certidio de Registro
de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Parani- CREA, onde consta o seu Capital Social no valor de R§
10.000,00 (dez mil reais), esse sendo divergente com o valor descrito no Contrato
Social e na Certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial do Parand, que é de
R$ 300.000.00 (trezentos mil reais). E a Certidio de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos emitida pelo CREA é bem clara quando diz: “Para fins de licitagdo:
Certilicamos que caso ocorra alleragfes nos elementos contidos neste documento, essa
certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.” Ou seja, a certiddo ¢ sem validade:

¢. Considerando que o certame foi homologado pela autoridade superior, porém com o
erro material constatado a partir da adjudicacéo;

d. Considerando que o pedide de recurso foi deferido ¢ a empresa em questio foi
inabilitada para prosseguir no pleito;

e, Considerando que a empresa em questio também estd participando das Tomadas de
Pregos 13/2022 referente a Contratagdo do Destacamento da Policia Militar de Coronel
Domingos Soares; Tomada de Pregos 14/2022, referente a Ampliacio da Escola
Municipal Pedro Ferreira de Almeida- Localidade Pedregulho; Tomada de Precos
15/2022 referente a Conclusdo da Ampliagdo da Escola Aurora Tortelli; Porém em
nenhuma das Tomadas de Precos citadas foi apontado a nulidade da Certidao;

f. Considerando que a documentagiio apresentada na Tomada de Pregos 12/2022 ¢ a
mesma apresentada na Tomada de Precos 13/2022, 14/2022 ¢ 1572022

Nos cumpre:

a. Pedir Orientagio no que se refere a Desclassificacio da Empresa GERSON
VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03, nas Tomadas de Precos 13/2022, 14/2022 ¢
15/2022;
Sem mals para 0 momento, nos colocamos a disposicéio para maiores esclarecimentos.
Alenciosamente.

:
rHIEJ |l'- “:*ﬁ 21 'l.IﬁMId
rn‘.:m'ﬂa uhh a-da Rosa
Pregoeira-Portaria n" 142/2022

CENTRO ADMINISTRATIVO ABAS RETS - AV ARAUGARLA, 3128 - FONE 46-3254-T1166 - GEP B5557000 - PR
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CORONEL DOMINGOS SOARES AR Ars
ESTADO DO PARANA FOME 46-3254-1166 — CEF 85557000
PARECER 234/2022

Origem:Setor de Controle Interno
Destinatario:Departamento de Compras e Licitagdes.

Assunto: Desclassificacao da empresa Gerson Venites nas tomadas de preco 13,14 e
15 de 2022.

Venho por meio deste, orientar este departamento sobre o memorando
104/2022, onde prevé a possivel desclassificagdo da empresa Gerson Venites nas to-
madas de preco 13, 14 e 15 em decorréncia de apresentar certiddo do CREA pessoa
Juridica invalida.

Lembrando que a empresa havia sido habilitada, e os presentes na data de a-
bertura dos documentos de habilitagdo e tampouco a empresa concorrente nao se a-
tentaram no detalhe do rodape da certiddo, onde dizia que para fins de licitagdo caso
ocorra alteragdes nos elementos contidos na certiddo mesma perderia a validade.

Tendo em vista que administrag@o tém se preparando, dia a dia, para atuar de
forma certeira e eficiente, realizando processos licitatorios cada vez mais efetivos e
competentes, porem todos estamos e somos passiveis ao erro, estando do lado de ca
ou de la em um processo licitatdrio, mas nossa obrigagéo é corrigir qualquer erro do de
qualquer processo licitatério, independentemente de qualguer recurso ser interposto ou
ndo. Reconhecer o erro ndo & apenas uma atitude nobre, mas de responsabilidade
administrativa. Quando ocorre um erro € preciso sempre assumi-lo e corrigi-lo, sejamos
nos fornecedores ou agentes de licitacao.

Cabe destacar, que de acordo com o principio da revisibilidade, tem o
administrador o direito de recorrer de decisdo que Ihe seja desfavoravel. Tal direito s6
nao existirad se o procedimento for iniciado por autoridade do mais alto escaldo
administrativo ou se for proposto perante ela.

No dizer do insigne Hely Lopes de Meirelles, in , Direito Administrativo Brasileiro,
16% ed., pag. 574:

‘Recurso hierarquico proprio é o que a parte dirige & autoridade ou instancia
superior do mesmo 6rgdo administrativo, pleifeando revisdo do ato recorrido. Este
recurso € consectario da hierarquia e da gradacdo de jurisdicdo que se estabelece
normalmente enlre autoridades e entre uma instancia administrativa e a sua imediata,
por isso mesmo, pode ser interposio ainda gque nenhuma norma o institua
expressamente, porque , como j& disse, 0 nosso ordenamento juridico-constitucional
ndo admite decisGes unicas e irrecorriveis. Além disso, o recurso hierarguico
compatibiliza-se com o principio do controle hierarquico, hoje consagrado como um dos
cdnones da Reforma Administrativa Federal.

Neste recurso a Administragcgo tem ampla liberdade deciséria, podendo reformar
o ato recornido além do pedido ou mesmo agravar a situagdo do recorrente (reformatio
in pejus). Esse poder deflui dos proprios caracteres da hierarquia e de sua finalidade
corretiva dos atos inferiores, ilegitimos ou inconvenientes, que cheguem por qualquer
via ac conhecimento da autoridade superior, antes de se tornarem definitivos e
imodificaveis segundo as regras pertinentes do direito publico”
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Sendo assim, baseada em consulta junto ao CREA, oriento que a empresa Ger-
son Venites inscrita no CNPJ 43.885766/0001-03, seja desclassificada das tomadas de

preco 13/14/15 de 2022.

Desta feita retomem-se a esse departamento e siga para as demais tramitagées.

Ademais, qualquer dlvida nos encontramos & disposigéo.

Coronel Domingos Soares-PR, 23 de novembro de 2022.

Atenciosamente
P Dirlel de LIMa

i

( P Controle Inteme

v/ Dirlei de Lima
' Controle Interno
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Canselho Regional de Engenharia e 341516 ! 2022 231142022 09:25:06
Agronomia do Parana ! e R

Protocolado por: INTERNET

Interessado: DIRLEI E LIMA- CONTROLE INTERNO PREFEITURA DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Assunto: QUTROS
Classificagao: Visitante

Situacdo: Em Tramite

Tipo de pessoa: Fisica

Bom dia, tendo em vista que estamos com um processo de licitaco em andamento e uma empresa

apresentou uma certiddo do CREA com capital social diferente do contrato social, na certidéio o valor esta

R$10.000,00 {dez mil reais} e no contrato social esta R5300.000,00 (rezentos mil reais) . Levando em

consideracao essas informagdes e com a informagac que consta no rodapé da certidéo que: para fins de
== licitag&o caso ocorra alteragfes nos elementos contidos na certiddo mesma perde a validade.

Essa certiddo para fins de licitacdo estaria invalida?
Para validar para fins de Licitag&o a empresa precisa enviar o contrato social com suas devidas alteragtes?

Informagtes sobre o documento para que possa ser consultado por este 6rgéo e possa auxiliar na sua
resposta;

Certidao n"138649/2022

CNPJ: 43,.885.766/0001-03

Razdo social; GERSON VENITES

ATENGAQ: sua solicitagdo, efetuada através da pagina da CREA-FR na Internel, foi encaminhada para 0o CREA_FR, onde sarédo
tomadas todas as providéncias ne Bmbito de atuagio do Conselho, e quaisquer infarmacdes sobre o assuntz somente
serdo prestadas mediante indicagio deste protocola,

Verifigue & sitagiio do seu protocolo pela internet através do endaerego abaixo:
Enderego: www.crea-pr.org.br
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wﬁ Gmail CONTROLE INTERNO <controleinternocds@gmail.coms

Crea-PR =faleconosco@creapr.org.br= 23 de novembro de 2022 09:37
Responder a: faleconosco@creapr.org. br
Para: controleinternccds@gmail.com

Atengao! Este e-mail ndo deve ser respondido.
Prezados,
Conforme consta na certidao de Pessoa Juridica, a certiddo que ndo estiver atualizada nao tem validade.

Caso ocorram alteragbes nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua validade para
todos os efejtos.

- Conforme Resoluglo 1.121/19: Art. 10. O registro de pessoa juridica devera ser atualizado no Crea quando
OCOrrer;
| — qualquer alteracio em seu instrumento constitutive:
Il — mudanca nos dados cadastrais da pessoa juridica;
Il - alteragdo de responsavel técnico; ou
IV — alteragao no guadro técnico da pessoa juridica.
Paragrafo dnico. A atualizac&c do registro deve ser requerida por representante legal da pessoa juridica.

Fara que possamas melhorar continuamente, pedimos a gentileza de avaliar este atendimento, acessando o link
que esta ao final desta mensagem.

Atenciosamente,

Equipe Crea-PR

For favor, avalie este atendimento respondendo nossa pesquisa de satisfacao;
https:Hcreaweb.crea-pr.urg.I::-r.-".r.rebt‘.raa."miscfredirecionadﬂr.aspx?CDDlGO=136?BE4&J¥~3ESED=4

MENSAGEM RECEBIDA EM 23/11/2022 08:25:05:
Tipo de pessea: Fisica

Bom dia, tende em vista que estamos com um processc de licitag&o em andamento e uma empresa
apresentou uma certiddo do CREA com capital social diferente do contrato social, na certiddo o valor esta
R510.000,00 (dez mil reais) e no contrato social esta R$300.000,00 (trezentos mil reais) | Levando em
consideracao essas informagdes e com a informagao que consta no rodape da certiddo que: para fins de
licitagdo caso ocorra alteragbes nos elementos contidos na certiddo mesma perds a validade,

Essa certiddo para fins de licitaglo estaria invalida?
Para validar para fins de Licitag&o a empresa precisa enviar o contrato social com suas devidas alteragdes?

Informacfes sobre o documento para que possa ser consultado por este 6rgdoe e possa auxiliar na sua
resposta:

Certidao n"138649/2022

CMPJ: 43 885.766/0001-03

Razéo social: GERSON VENITES

| of | R
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MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR
EDITAL DE HABILITACAO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 15/2022.

A comissdo de licitacdo comunica aos interessados na execucdo do objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS n®
15/2022 gue apds a analise e verificacdo da documentacio de habilitagdo conforme consta na ata de sess3do datada
de 03/11/2022 decidiu habilitar as seguintes

N® |EMPRESA o
1 GERSON VENITES / CNPJ: 43.885.766/0001-03
2 SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01

Em analise detalhada a documentacio de hahilitagdo verificou-se a irregularidade quanto a "FProva de registro no
Conselho Regional de Engenharvia e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Avguitetura de Urbanismo- CAU” da
proponente GERSON VENITES, CNP.J: 43.885.766/0001-03, conforme 2° ata datada de 23/11/2022.

Diante dos fatos procede-se a habilitagdo das proponentes a seguir:

IN°  |EMPRESA -
|, |SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01

E inabilitar as seguintes proponentes:
N° | EMPRESA
(1 GERSON VENITES / CNPJ: 43.885.766/0001-03

Ante o gue fora supracitado abre-se prazo de 05 dias uteis contados a partir da publicagdo deste, para que as
proponentes querendo apresentem suas razbes recursais quanto a decisdo da comissdo permanente de licitagéo,
decorrido este prazo decai qualguer direito a manifestagdo gquanto esta decisdo referente a habilitacéo.

Coronel Domingos Soares, em 23 de novembro de 2022

.f-,|||
I

o L’L K.

Presidente

Dieg
Membro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EDITAL DE HABILITAGAD

REF: EDITAL DE TONMADS DE PRECOS M 1552022,
A comiszdo de licitacio comanica aos inferessados na execucdo de objeto do Edital de
TOMADA DE PRECOS p® 1202022 que apés o andlize & verificacda da documentacia de
halslilacie confierme consta na ata de sessdo datada da 0301172022 decidiu habilitar az
secuinles

re | CMFRESS

1 GERSOM QERITES » DR 45 FE5 7RIV 03

STYMEHSS F FACERG COHETRIGEES LTOA TWFL 21 B30 35200 .01

Em analize celaimada a documertacae de habilitacio verificou-ze a irreguiandade quante
# "Prova ge recistta e Conseltn Regicrsl de Engenhasa e Agronomia- CREA efou
Conselhn de Arquitetura da Urbanizmo- CAU" da proponanla GERSCN WVENITES, CHPJ:
43 885 TREON01-03, conforma 2% ala dalada de 2301112022,

Diznte dos faies proceda-se a hanililagio das propananies a sequir

K2 EMPRERA

1 EFVMANEK] F FAYFRO RRRATRLCOES L7047 CHPL 21.532 3620000401

C inatllitar as Hﬁglli:"ltﬂﬂ arcponentes:

[+ [Emraess
{1 [ oFAsnn vENMTES | OHPL 25 226 Taa000 00

Ante o gue fora supracilade gore-sa piaze de 05 das Otels contades a paric da publiczean
dasle, oora dque as proaonantes guerendn apresentem suas razies recursais quanio @
declsdn da comissan permanents de licitagdo, decorrido esle prazo decai qualguer direhic
a manfestacia quanio esta decisdo referenie a habililagao.

Corenel Domingas Scares, em 23 de novernbro de 2022,

Fermnanda Fobarla da Rosa - Presidente

Diego Argenta - Membre

Jaymme Lazzaratti - Mambro

Matéria publicada no BIARIC OFICEAL DOS MUHICTRNGS DO SUDOESTE DO FARAMA no diz 2471172023,
£ verficacis de autenticidade da malérla pode ser feita informando o cadigo identificador no site:
httpfidiaems.com.ar
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MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
ATA DE REUNIAOQ DE DECISAO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N" 15/2022

Aos 23 dias do més de novembro do ano de 2022, 4s 15:00 horas, reuniram-se a presidente da Comissio de
licitagdes, a senhorita Fernanda Roberta da Rosa e membros os Senhores Jayme lazzaretti ¢ Dicgo Argenta,
Comisséo essa designada pela Portaria 141/2022, para proceder quanto a Decisdo da inabilitagio da Empresa
GERSON VENITES da Tomada de Pregos 15/2022. A mesma se da pelo fato de que a empresa participou da
Tomada de Pregos 12/2022, houve recurse quanto sua documentagio por parte da empresa PF ENGENHARIA
LTDA. e na oportunidade foi constatado irregularidade quanto sua “Prova de registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia- CREA e/oun Conselho de Arguitetura de Urbanismo- CAU™,

A Empresa GERSON VENITES apresentou a Cerliddo de Registro de Pessoa Juridica ¢ Negativa de Débitos
do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Parand- CREA (exigéncia do edital), porém, consta o
seu Capital Social no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais), divergente com o valor descrito no Contrato Social
¢ na Certiddo simplificada expedida pela Junta Comercial do Parand, que € de R$ 300.000.00 (trezentos mil
reais),

A Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e Negativa de Débitos emitida pelo CREA, ¢ bem clara quando diz:
“Certificamos que caso ocorra alteragies nos elementos comtidos neste documento, essa certidao perderd sia
vedidude para todos os efeitos.”

Sendo assim, a Certiddo passa a ser nula, ndo sendo suprido o que é solicitado no Edital.

/f \ )
\ |'Jf|‘i'{ ﬂjw.fﬂ [

nda Roberta'da’Rosa Jayme Lazzaretti
Presidente Membro
bt
s
ﬁ/egﬁ :’_i,r cn

Membro
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CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPI D1684415/000%-18

CONVOCACAO PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS
TOMADA DE PRECOS N. 15/2022
Processo n. 159/2022

0 Municipio de Coronel Domingos Soares/PR, por meio da Comissfo de Licitacio. designada
pela Portaria n. 141/2022, torna pablico para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos
principios inerentes a4 Administragdo, deecide, em razio da habilitacio da proponente
SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA., CONVOCAR os interessados no certame
cujo objeto é a “Contratagiio de empresa para execugiio de servigos para empreitada global
para Conclusio da Ampliacio junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, no Municipio
Coronel Domingos Soares™, para se fazerem presentes na data de 08/12/2022, as 11h00min, nas
dependéncias do setor de licitagdes, situado na Av. Araucdria, 3120, Centro em Coronel Domingos
Soarcs/PR para dar seguimento ao processo e realizar a aberlura do envelope da proposta de prego.

Conforme supracitado, dar-se-a ciéncia aos inleressados pelas vias de praxe com a devida

publicacio desta convocagio no DIOEMS e site do Municipio.

Coronel Domingos Soares, 03 de dezembro de 2022

W
El_" l;q'u j'" Q”Jﬁx
anda ﬁuherta a Rosa
Presidente da Comissio de Licitacoes

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD RESS - AV ARRUCARIA, 3120 - FOME 46-3253-1166 — CEP 85557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

CONVOCAGCAD PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS

TOMADA DE FRECOS M. 1412027 - Processo n, 1583022

2 Municipic de Corcnel Domirges Bosres/PR, por meio da Comissde de Licilagao,
dusignada pala Porlara n, 4102022, forma pablicn pars conhecimenta dos interessados,
aue ohedecendo acs princ'pios neranles & Administragao, decide, em razio da
habilitagio da propanents SZYRANSS E FAYERO CONSTRUCOES LTDA, COMNYOCLR
of inleressados no cerlame cujo objsto @ & "Confratagdn de empresa especilizada pam
Ampliagho da Escala Municipal Pedro Ferreira de Almeida- Localidacde Pedregulhe,
o metragem de 17420 Y, pare se Taserern presenles na dalz de OBM2/2022, as
TOhd0min, nas dependdneias do seior de liclaches, siluado na Av, Araucaria, 3120,
Centro gm Caronel Dominges Soarss’PR para dar seguirmento ao proceaso @ realizar o
aborlura do cnvelope da proposta de prago.

Conforme supracitade, dar-se-g cidncia aos inleressados pelas vias da praxe com a
davida publicagdo duesia comwooagEo no JI0EMSE & site do Muniripio.

Coromal Domingos Sodares, 06 de dezemhbro de 2022

Furnanda Roberta da Rosa - Presdents da ComissAo de Licitagies

Matériz publicada no DIARID OFICIAL DOS MUMICIPIOS DO SUDOESTE DO PARAMA no dia 07/12/2022,
Aowerificacio de autenticidade da matéria pode se- feita informando o cadigo identificadar na site:
hitp:diaemscom, e



Empreendimantos SF I Ci

EMPREENDIMENTOS - Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

.....‘ Rua Marechal Caéndido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
Cascavel, Parand, CEP 85.811-0B0, Fone: (458) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: isenta

SOYMANSK] & FAVERD

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAD

DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.

ENVELQFE N Eﬂz  PROPOSTA DE PHEQ!:_J@

:.r

L

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CMPI: 21.532.352,?'DG!]1-U1

E-MAIL: licitacoes@construtorasf.com.br

Gk
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s | Emjppresndimantos 57
G T P P TS I_ Raziio Social - Sxymanski & Favero ConstrucSas Lida

Rua Marachal Candido Rondon, nt 3245, Bairre Cancelll
SEVIARRR] & FAVERC il i Cascavel, Parand, CEP 85.8711-080, Fone: (<45 Z0OX9-2829
..... ISRED X SER2.EA2/0001-O0 - Inscricio Fatactkaal: |sscka

c A ' L "o A Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
A8 #PUBLICO

|Ne OPERAGAD
(o

e SICONYV |an=cm ENTE/ TOMADOR
0 PREFEITURA MUNIGIPAL DE CORONEL DOMINGOS SQARES

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAC DO LOTE

CONCLUSAD DE DBAM - ESCOLA MUNICIPAL AUSORA TORTELL

Conforme legislagio ibutdria municipal, definir esfimative de percentual da base do calculo para o 155; B0, 00%h
Sobre & pase de caleulo, definic 2 respectiva aliquota do 155 (erlre 2% o 5% 5,00%
| BDI 1
TIFO DE OBRA
| Gonatrugho e Reforma de Eaifigios 0T
ltens SIg135 | A dorado
Administragic Central AC 4.00%
Seguro @ Garantia 5G 0,80%
Risco R 1.27%
Despeszas Financeiras OF 1,23%
Lucrg L 7 A0%
Tributos (impostos COFIMNSG 3%, & PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (155, varidvel da acardo com o municipio) 155 2.50%
Tributos (Confribuigio Pravidencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracdn) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Farmula Acdrdaa TCU) BDIPAD | 22,88%

s valores de BDI faram calculados com o emprego da farmula:
{I+AC+ 5 + R+ G)*1 + DEJ*{1+L)
[(1-CP-IS5-CRPB)

a0f = -1

Declaro para os devidos fins gue, conforme legislacdo tributéria muricipel, 2 bese de célcyle deste fino de obra cormesponde & 0%, com a raspecliva
aliqueta de 5%,

Declaro para pe devidoa fins que o regime de Conbfhuicin Previdenclada sobre a Receits Bnita adefacds para elzboragio do orgamenio foi SEM
Descnaracic, ¢ que eska & a allermabva mais adequada para a Administragéo Publica.

Cascavel/PR, 01 de novembra de 20232,

Anuneda cig blranis pr RTCHSS AkA S 010
LUIZ FELIPE-igemtn 220, RODRIGO st oneve
geoomn b LN S ANASTACIO - - Ensslinui. s o
SZYMANSKI: U%.;":.:;*ﬁ” e FAVERO:05 53324 DUEBRAIE e
._sl: ek e o 903 e oo fac-:(;:m

3‘622 52 1 902 ﬂ-rnn:r’n- 'L’:’“ I';'I' T Bt P [ramber Varsie 125

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSAVEL TECNICO
SZYMAMSKI & FAVERD CONSTRUCOES LTDA SI¥MANSK] & FAVERO CONSTRUGDES LTDA

LLUNZ FELIPE SZYMANSKI RODRIGD ANASTACIO FAVERD

RE M% 37.628.738-1 55P/5p RG n®: 058.332.460-03

CREA N°: PR — 101150/
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES 211

CHPJ 01514415/0001-18

ATA 02 DE REUNIAO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA
REL: EDITAL DE Tomada de precos n° 15/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares

Aos 08 dias do més de dezembro do ano 2022, as 11:00 horas, em sesséo piblica, damos sequéncia
a Tomada de Pregos 15/2022.

Reuniram-se na sala de reunides da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do
Parana. a comissio permanente de licitagio composta pelo presidente e membros a seguir
relacionados:

Fernanda Roberta da Diego Argenta Gilmar Francisco da Rosa
Rosa Membro Membro
Presidente

Designados pela Portaria n® 141/2022, bem como Keury Fabris Marcon, Assessora de Engenharia,
para proceder a abertura e julgamento da Tomada de Precos, n® 15/2022, que tem como objeto de
licitagdo: Contratagdo de empresa para execugfio de servigos para empreitada global para
Conclusdo da ampliagio junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, no Municipio Coronel
Domingos Soares, edital este, publicado nos seguintes veiculos de publicagfio: Diario Oficial dos
Municipios do Parana (DIOEMS).

Conforme consta em ata sobre o prazo recursal de 05 dias uteis, visto que por nio haver
proponentes credenciados, e ndo constar na documentagiio Declaragio de Renuncia a Intengéio de
raziio recursal na fase de habilitagdo, abriu-se o prazo, este que nfio houve recursos, Porém a
empresa PI" ENGENHARIA entrou com recurso na Tomada de Pregos 12/2022, alegando que a
empresa GERSON VENITES estava em desacordo com o Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia- CREA, o qual foi deferido. A Empresa GERSON VENITES. foi
desclassificada do certame Tomada de Pregos 12/2022, mas como a Documentagio apresentada
na Tomada de Precos 15/2022 ¢ a mesma, houve, por bem, desabilitd-la desse certame também,
devido ao vicio do erro na documeniagio.

Foi aberto o envelope contendo a proposta da empresa SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA a qual atendeu todos os requisitos exigidos em edital de licitacio.
resullando nos seguintes valores:

Valor da proposta R$ 205.726,04 {duzentos e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e quatro
centavos)

Por atender todos os requisitos e normas editalicias a proponente SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA foi considerada vencedora do processo.

Diante de todo o exposto, serd publicado edital de classificagdo da proposta, visto que por ndo
haver proponentes credenciados por parte da empresa, e ndo constar na documentagio Declaragio
de Rendneia a Intengdo de razio recursal na fase de Propostas, fica o presente processo aberto para
o prazo recursal de 05 dias Uteis, sendo até dia 15 de dezembro de 2022 para que as proponentes
recorrentes, apresentem suas razdes recursais, desde ja, as demais proponentes ficam intimadas a
apresentar suas contrarrazdes se assim desejarem iniciando-se o prazo ao fim do prazo das
primeiras. Ndo havendo recursos sera este encaminhado a Procuradoria Juridica para emisséo de
Parecer e em sendo favoravel sera remetido os altos para a autoridade superior tomar ciéncia e
quercndo homologar o presente.

CENTRA ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARABCARIA, 3120 - HWWE!EI-IIEE—HF B5557000 - PR
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-
Nada mais hav endm 4 tratar, foi encerrada a scssdo as 11:15, CLILH ata vai assigada pel Euﬁ;sﬁn
de ]#G]F&g.ﬂﬂﬁ em g;q%qa&a nteressadas.

Fe‘l’L:jlliH 311 rll’d&i MJSE[ gﬁ/ 'Q.../

Presidente Membro
Membro

KQ_LLLL (1{ b-L LE L FTQ\!QE‘%)

Keury Fabris Marmn
Aqﬂeqwra de Engenharia

CENTRO ABMINISTRATIVD ABAS REIS - AV ARAUGARIR, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP 85551000 - FR



MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR
EDITAL DE CLASSIFICACAO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 15/2022.

A comissdo de licitagdo comunica aos interessados na execugdo do objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS n
15/2022 que, apds a andlise e verificagiio das Propostas ofertadas, conforme consta na ata de sessio datada de

08/12/2022 decidiu classificar as seguintes as seguinles proponentes: _
N EMPRESA VALOR
1 [SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01 RS 205.726,04

N" EMPRESA
! SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01

~*ndo constar na Proposta, Declaragéio de Reniincia a Intengio de razéio recursal na fase de Propostas, fica o presente
processo aberto para o prazo recursal de 05 dias (teis, sendo até dia 15 de dezembro de 2022 para que as proponentes
recorrentes, apresentem suas razdes recursais, desde ja, as demais proponentes ficam intimadas a apresentar suas
contrarrazdes se assim desejarem iniciando-se o prazo an fim do prazo das primeiras.

Coronel Domingos Soares, em 08 de dezembro de 2022,

’lmﬂﬁf%

Presidente

fenpbtd?

<D|Egn-ﬂ rgLn
Membro
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Sexta-Felrs, 09 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EDITAL DE CLASSIFICAGAD

REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS MY 15/2022.

A comisgAa de icilagio comunica acs IMeressades na execucio do ahjsto do Edital
de TOMADA OF PRECOS r® 132022 que, apds a andlise e verficacio das Proposias
ofertadas, conforme consta 7p 0% de sessic dalada de DB 22022 decidiv classilicar as
saguinkes as seguintes propananies;

L E EMPREREA WALDE
FE.C‘-'H“?\GIE.I: FAYERD COMSTRUGESS JTRA: 2U7L 21 232 3520000 1-11 [45 2UG.52E, 04

Sendo Consicerada Vencedorz do Cerlame a Progananis;

H* | CVPROSA
1 EFVRAAMEKI T FavCos COMSTELGOES LTowd CHP: 21,522 3724000101

Por nan constar n2 Propasta, Declarasie de Renuncia a Infengae de razae recursal na
fase de Fropostas, fizs o presente processe al2olo para o prazo recursal de 06 diss
Uleis, sende ale dis 15 de oevembie de 2022 para que as proponentes recorrentes,
apresaniem suas razdes recursais, desde (&, as demals propooenles ficam infimadas &
apresanlar suss contrarrazdes sa assim desejarem iniciando-ge o praze ao fim do prazo
das primairas. Coronal Comingos Saares, em 08 da dezembro de 2022

Furnanda Roberta da Rosa - Precsidents

Dicge Argunls - Membro

Gilmar Franciseo éa Rosa - Mombro

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MURICIFIDE DO SUDOESTE DO PARANA mo diz 0971272022,
A werificacde de avtenticidade da maléria pode ser feita informande o cadigo identificadar ne site:
htto:ffdicems.com. by

<14
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO v-f-#v
CORONEL DOMINGOS SOARES - PR LRL
Lei Municipal 1.037/2022 a
CNPJ 01.614.415/0001-18 - Av Araucaria, 3120, CEP 85.557-000 - Fone 46-3254-1166

PARECER JURIDICO N ° 726/2022

PROCESSO LICITATORIO N.° 159/2022
TOMADA DE PRECOS N.” 15/2022

Cumprimentando-o(a) cordialmente, em resposta 4 solicitacio da presidéncia da
Comissdo de Licitagbes de elaboragdio de Parecer Juridico Final (fase externa), apds a
realizacdo do certame no processo licitatério mencionado na referida solicitagio, informo
desde logo que ndo ha previsio legal impositiva para a emissfio de parecer juridico na fase
externa na licitagio ou quanto a conclusfo dos trabalhos desenvolvidos pela Comisséo.

Em caso de entendimento diverso, como o parecer final visa evitar
responsabilidades ao Gestor, posto_que é solicitado antes da homologacfio, ele deve ser
¢xarado pela Assessoria Juridica de Gabinete e/ou servidor do priprio eontrole interno.

Tal posicionamento, pela auséncia de previsio legal. acompanha exatamente o©
previsto no art. 38, paragrafo unico, da Lei Federal n® 8.666/1993, que dispde que:

Art. 38 O procedimente da licilaglo serd micindo com e osberturs de processo administrativo,
devidamente autvade, protocolado e numerado, contende o sulorizagde respective, a  indicagBo
sucinia de seu objetn e do recurso praprio para a despesa, ¢ ao qual serdo juntados oporunamenle:

.-}

Paragrato dnico,  As minutas de editess de  Loiegio, bem como as dos contratons, seordos,
convéning on ajustes devem sor previamentc examinadas e aprovadas  por assessorin juridica da
Administregio. {Kedagdo dada pela Lei n" 58453, de 19943

Como documento vinculativo, obrigacional, e que estabelece condiges a serem
praticadas na futura contratacfio, ¢ razodvel entender que ha, mesmo, necessidade de
cxame e aprovagdo juridica da Administracio{minuta de edital e de contrato), até para evitar o
cometimento de ilegalidades ou a assun¢io de compromissos sem respaldo na legislagdo em
vigor.

Ocorre que, apos a realizagdo do certame, a minuta do Ldital ¢ Contratos
previamente avaliados via parecer juridico, somente se contemplara, via de regra, os (i) dados
do licitante vencedor, (ii} a vigéncia dos pregos e (iii) o valor dos produtos cfou servigos
a serem registrados/contratados. Nada mais. Todo o contetido juridico ja estaria
previamente aterido por Procurador(a) da Administracio, como manda a lei.

Messe sentido, em lese. ndo haveria necessidade de retommo  dos autos do
procedimento licitatdrio para novo exame e convalidagdo juridica que j4 teria sido quando do
cxame do edital, bastando o preenchimento dos dados apurados na licitagio em relagfio
ao licitante vencedor, preco e vigéncia para que o documento, uma vez firmado por
ambas as partes — Administragdo e particular, passasse a produzir efeitos.

O Tribunal de Contas da Unido, baluarte na orientacio dos orgdos e entidades da
Administragdo Publica federal, por meio de publicagio oficial, aduz que a fase externa do
certame ¢ integrada pelos seguintes itens e procedimentos:

FASE EXTERNA {OU EXECUTORIA)
Licitagio, na chamada fase externa, tem continuidade com a divolgagio do wto convocatbrio. Estende-sc
# contratagiio do tomecimentn do hem, exccugio da obre ou prestagio do servigo.

Mas modalidades concorréncia, wmada de pregos ¢ convite, csza etapn du licitaglio  submelz-se
principalments  ao0s  scguinfes  procedimentos scquencias, em que a mealizogio de determinado ato
depende da conclusiio do antecedente:

. publicaydo do resumo de alo convocaldrio;

. fuse impugnatina, com republicagio do edital @ reaherura do prazo, quundo o o case:
. recehimento dos envelopes com o documenlagio ¢ as proposias.

' shertura dos envelopes com a documentagio;

verficagdo da habilitagfo ou inabilitagdo dos licitantes;

fage recursal, com efeito suspensivo até & decisio do necurso, se houver,

ahemura dos cnvelapes com as proposiis;

Julgamento das propostes;

declaragio do Heitante vencedor;

@ & & &
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C fise recursal, com efoite suspensivo aré a decisio do recurso, se hoover;
- Iomologugin £ aprovagio dos atos praticados no procedimento;

4 adjudicapiv do ohjetn & licitante veneodors;

= empenho da despesa;

5 assinatury do contrato ou reterada do instrumento couivalente.

Mao ha, por parte do referido [{}rgﬁﬂ de Controle externo, referéncia ao exame da fase
externa do certame, pela assessoria juridica/procuradoria, como condigdo de procedibilidade
ou validade do certame realizado pelo enle licitante.

Alias, na mesma publicagfio, o Tribunal de Contas da Unido afirma que:

Exame ¢ aprovagiio da ssssssoria juridica Minutas  de  woditais de  licitagBio, contratos, acordos,
convinins  an Ajusics devem ser previgmente exeminades ¢ aprovadas por oassessoria juridica da
Adminiztragdo,

Ouanto g convite, ¢ dispensivel aprovagiio das respectivas minutas. A legislagio nic cxige que os
atos comvocaiirios de licitagies realizadas nessa modulidade sejam examinados pelo setor juridico,

(..

E permitida @ uilizagio de modelos padnomieados de editus ¢ de contratos previamente submetidos
o undlise da drea juridica do drgdo on enfidade contratante. Messes medelos, o gestor limite-se o preencher
dudos  especifices da contratagho, sem alterar quaisquer condigdes ou cliusulus  anferiormente
examinadas. (gn} BRAZIL. Tribunal de Contas da Unifio. Licitagdes e contratos: orisntagdes
Jurispradéncia do TCUL 4. ed. rev., wtual. @ ampl. Brasilia: T, Seercraria-Cieral da Presidéncia; Senado
Federal, Sceretaria Especial de Editoragic ¢ Publicagdes, 2000, p. 2749,

No processo em tela, portanio, previamente examinado e aferido pela estrutura juridica
da municipalidade, ¢ possivel inferir sobre a dispensabilidade de novo exame, inclusive sobre
a fase externa do certame, ndo exigida pela legislagdo em vigor.

E ¢ o préprio Tribunal de Contas da Unifio que assim refere:

A despeite de haver decisdes do TCU que determinam o awagdo da assessoria juridics em cada
procedimente licitatirio, o texio legal - pardgrafo Gnico do an. 38 da Lei o" E6&6/1993 - pic ¢
expresso  guanlo ao ssse chrigatoriedade.  Assim, g utilizagiio de minutas-padéio,  guardadas as
necessinas  caulelus, em  gue, como  assevers o recorrente,  limita-se  an precnchimento das
quantidades de bens e servigus, unidedes Tavorecidas, local de entrega dos hens ou prestagio dos
servigns, sem alierar quaisquer das clausulas desses instrumentos previamente examinudos pels wssessoria
Juridica, atends aos prncipios da legalidade ¢ também da cficiéncia o da propeccionalidade.
Acdrdio 1 13042005 — TCU = Plendneo, Voto do Ministro Relator,

Diante disso, ¢ possivel concluir que nfio hé necessidade de gue a equipe juridica
da Administracio:

a) Se pronunciasse, ex vi legis, sobre a lase externa da licitacdo; e

b} Examinasse e aprovasse, novamente, as minutas de editais, contratos e/ou atas
de registro de pregos j4 anteriormente examinadas e aferidas, cujas modificacdes
compreendessem  apenas o preenchimento de campos que s6 seriam passiveis de
preenchimento apos a realizaciio do certame, quais sejam, os dados do licitante vencedor, os
pregos a screm registrados e a vigéncias das respectivas atas, tendo em vista ndo haver
qualquer alteracfio de contetido obrigacional em relagio aos referidos documentos.

Diante das consideracdes anteriores extraidas da Lei e da Jurisprudéncia nossa
manilestagdo se restringe a relatar resumidamente, as ocorréncias da fase externa, consoante
exarado em ata:

1. Traz a andlise cerlame licitalorio supra mencionado que objetiva, conforme detalhado em

edital e seus anexos: -
Contrataciio  de  servicos de empresa do ramo  de  construgio  civil  para
edificagio/ampliacdo da escola municipal Aurora Tortelli, segundo projetos, croquis,
memoriais ¢ demais instrumentos constantes de pasta técnica

Conforme determina a Lei 8.666/93, a convocagiio dos licitantes se deu através dos

seguintes velculos e respectivas datas, além da inser¢do do edital na integra no “portal de

transparéncia” do Municipio, ¢ scu extrato no “mural de licitagdes™ do TCE-PR;

 Didrio Oficial dos Municipios do Sudoeste do Parand-DIOEMS | 18/10/2022 |
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4.1

Foi, ainda, afixado aviso no “mural de licitagdes” do TCE-PR bem como inserido o edital
¢ scus #nexos na integra no “portal de transparéncia®™ do Municipio em seu site, com
disposigfo a partir da data de publicagfo acima.

A data de abertura foi designada para 03/11/2022.

Quanto a interposicdo de impugnagio/recursos/pedidos de esclarecimento por parte
cvenluais interessados em relagfio ao instrumento convocatdrio: ndo [oi identificado
pedido de impugnagio ou de esclarecimento anexado ao processo. no curso deste até a
fase de abertura de “envelopes™.

No dia, hora ¢ local designados para abertura dos envelopes reuniram-se a Comissio,
licitante/interessados e apurou-se a existéneia do(s) seguinte(s) proponente(s):

| Proponente(s) - CNPJ
Gerson Venites ) 43885766/0001-03
| Szymanski ¢ Favero Construgdes Ltda 21532362/0001-01

Quanto a habilitagdo todas foram consideradas inicialmente regulares, conforme disposto
na Ata do dia 03/11/2022. Face inexisténcia de renuncia de prazo recursal, desta fase,
restou assegurado 5 dias tteis para que os licitantes, caso desejem, apresentem suas razdes
recursais, sem que houvesse apresentagdo de recurso. Porém, a Comissdio de Licitagio
constalou que a empresa PF Engenharia entrou com recurso na Tomada de Preco n,
12/2022, alegando que a empresa Gerson Venites estava em desacordo com o Registro no
CREA, tendo o recurso sido deferido.  Assim, considerando gue a documentacio
apresentada pela empresa Gerson Venites na Tomada de Prego 12/2022, € a mesma que a
apresentada nesta Tomada de Prego 15/2022, a pregoeira achou por bem desabilita-la neste
certame devido ao vicio do erro na documentagio.
Ainda quanto aos elementos suscitados na fase de habilitagdo, foi diligenciado junto ao
controle interno desta municipalidade sobre as ocorréncias apontadas em relagfio ao
licitante Gerson Venites, especialmente face ao fato do mesmo estar participando de
outros certames em andamento nesta municipalidade, com documentos em similar
condi¢io, e gue poderiam ensejar sua exclusio face irregularidade constatada nesta
Tomada de Pregos. ao que opinou o Controle Interno pela exclusio da empresa dos
demais certames, Tomadas de Pregos 13, 14 e 15/2022, também, em respeito do principio
da autotutela dos atos da administragio piblica ¢ da legalidade. Deste decisorio foi
lavrada Ata em 08 de dezembro de 2022, anexo aos Autos.
Superada a etapa de habilitagio dos licitantes, a Comissfio fixou a data de 08/12/2022 para
abertura do(s) envelope(s) de proposta de precos, cuja apuragdo ocorrida nesta data
apontou a sepuinte classificagfio final, sagrando-se vencedor o abaixo destacado:
Froponente RS Proposto Situaciio
Szymanski e Favero Construcdes Lida 205.726,04 1" classificado
Deixa-se de analisar o0s demais documentos apresentados pela{s) empresa(s)
participante(s) bem como os conteidos e detalhamentos de proposta(s), tendo em vista ser
esta obrigacio da Comissfio de Licitagbes, conforme art. 43, inciso 1 e seguintes, da Lei n®
8.666/1993,
Em nenhuma das fases citadas no relatorio acima os Procuradores foram instados a emitir
parecer juridico, quer seja na habilitagdo, quer scja na etapa de dispula de pregos,
Diante do exposto, apds serem as laudas dos Autos numeradas ¢ rubricadas, remeta-se o
presente processo licitatorio ao Chefe do Executivo Municipal, a quem caberd a decisdo
sobre a sua homologagéo, consultado o controle inferno ¢ sua assessoria juridica, se assim
entender oportuno,

Coronel Domingos Soargs, 16 de dezembro de 2022,
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CORONEL DOMINGOS SOARES

CMNPJ 01614415/0001-18

ADJUDICACAO

Tomada de Precos 15/2022

I. Ficam adjudicados os objetos da licitagio conforme abaixo listado, no respectivo valor do
lote/item. conforme descrito em ata do dia (03/1 /2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- Contrataciio de Empresa para execucio de servicos para empreitada Global da Concluséio
da Ampliacio junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, conforme cronograma fisico
financeiro, or¢amentos, memorial e planta anexos a este termo.

Vencedor(es):
SZYMANSK| E FAVERO GONSTRUCOES LTDI—*.
Lotefltem|Produto/Servigs  [Marca|ModsiojUnidade|QuantidadelPreco  |Preco total
1 |1 |[CONTRATACAO DE EMPRESA SERV [1,00 205.726,04[205.726,04
PARA EXECUCAQ DE SERVICOS
PARA EMPREITADA GLOBAL
PARA CONCLUSAQ DA
AMPLIACAO JUNTO A ESCOLA
MUNICIPAL AURORA TORTELLI,
NO MUNICIPIO CORONEL
DOMINGOS SOARES.
TOTAL 205.726,04

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitagdo supramencionada, da decisfo ora
estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, a Chefe do Executive Municipal
para apreciagio € conseqiiente homologagdo, se esta assim entender conveniente,

Centro Administrativo Addo Reis, em 16/12/2022.

't'-

(0 \.an.,ﬂ L3

F‘ema ohcrta da Kus.-,t
Presidente (f,ummsﬁu de licitages

CENTRO ADMIMISTRATIVO ADAO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 86-3251-1166 - CEP 85557000 - PR
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Diario Oficia

Sequinda-Feiry, 19 de Dezembro do 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMNEL DOMINGOS SOARES
ADJUDICAGAC

Tomada de Pregos 1HI202%
1. Ficamn adjudizados os objetos da Lotachc coalarme abaixo listada, ne respectivo valor
do leleflem, conforme descrto em ata da dia 031152022, para ols) propanenieds) abaxa:
- Conlralagan de Empresz para execlLsdo de sarvigos para empreitada Global da
Conclusie da Ampliagio junta a Escola Musicipal &urera Torlalli, conforme cranograma
fizico linanceiro, orgamentes, mamaorial & plants anexas a esle lermo.

Wenoednr|es)

[ sovtannsil £ FAVERD SORATRLGORS 1TRA 1
Lota | ey | ProdicSarvigs Mama | Meaeks [ Lo, | ouanl, | Prags P:gmm
CONTRATAGAT O CHPH LS
Pt EXEGUGD DE BESNINNS
FoA EMPRE MADG CLO3AL PARA
i 1 DONCLUSED D AP AGAD LT SERY (1,00 [2057FE0e | 205 TR 04
A DHCLA MU S PAL AURLIEA
TOHTELLL MO MUMIZSI0 CORSKEL
DOMIMEDE EOAREE.

TalaL 22

2. Pele presente ficam infimades as paricipanies da hoilagio supramencionada, da
decisZo ora eslabelecida, sequinde o presente processo. em lransito direio, 4 Chefe
do Executiva Muricipzl pasa apreciagao e consaglenle homologagdo, se esla assim
enlender convanionta. Cenime Adminisiratvo Adao Reis, em ABM 202052

Fermanda Roberta da Rose - Presidente Cormiss3o de licitagdes

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

Matéria publicada no DIARIC OFICIAL DOS MUNICIPICS RO SUDOESTE DO PARANA no dia 187122022,
A verificacde de autenticidade da matéria pode ser feita informando o cddigo identificadar na site;

Aattpfdloems,cam br
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MUNICIPIO DE 220
CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPJ 01614415/0001-18

HOMOLOGACAOQ

Tomada de Precos 15/2022

1. Ficam homologados os atos da Sra. Pregoeira pertinente ao processo de licitagdo supra

numerado, que tem por objeto, conforme demais caracteristicas editalicias o seguinte:

- Contrata¢io de Empresa para execugiio de servigos para empreitada Global da Conclusio
da Amplia¢io junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, conforme cronograma fisico
financeiro, or¢amentos, memorial e planta anexos a este termo.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitagdo supramencionada. da decis@io ora
estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalizaco do cerlame.

Centro Administrative Addo Reis, em dezesseis dias de dezembro de 2022,

W ER o p
JAINDIR BANDIERA
Prefeito

CENTRO ABMINISTRATIVO ARAD AEIS - AV ARABCARIA, 3120 - FONE 6-3254-1166 - CEP 85557000 - PR



E F ] L ] SRS
Diario Oficial &iuniriozee 221
Sudoeste do Parana
Segunda-Felra, 15 de Dezerobro de 2022 Ane Xi - Edicds H° 2759

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAGAD

Tomada de Fregos 152022

I, Figam homalogados os alns da Sra. Pregoera perlinenls ao proowsse de licitacio EUpra
numerado, gue tem por abjela, conforre demais caraclenzlicas editaliciss o gediints:

- Corfratache de Empresa para exefuchc do serdoos [ara empreifada Glabal da
Conclusén da Ampliagdo juni o Escolz Pusnicipal Aurcra Terlalli, conforme cranograma
fisita financsiro, ereamentas, meme-inl & planta anexos a ests e,

2. Pela presenls ficam nlimados os Interessados na licilagdo supramencionada, da
decizdo ora eslabelacida, cecorrarde 3 partir de aqora 05 demais prazos editalicios para
finzlizacda do cerlame.

Centrn Admiristrative AdEn Reis. om derssseis dize de dezeimbra de 2027

P

JANDIR BAMNDIERA, - Prafail:

Materia publicada no DIARID OFICIAL DOS MURNICIPISS DO SUDGESTE B0 PARANA na dia 18/12/2022,
Averificagdo oe autenticidade da matéria pode ser faita informande o cddigo identificadar na site:
httpeffdioems cam br



SEGUROS

APOLICEDIGITAL  Junto

{ Nossas apélices podem ser acessadas diretamente por um QR
Code. A leitura do QR Code nao dispensa a consulta da apolice na

pagina da internet da Superintendéncia de Seguros Privados
(www.gov.brisusep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar,
1440 — Centro - Curitiba - PR

Data de Emissao: 05/01/2023 11:28:57
N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0391096
Proposta: 3738448

Controle Interno (Coédigo Controle): 439805949
N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391096000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

CPF/CNPJ: 01.614.415/0001-18 AV: ARAUCARIA, 3120, CORONEL DOMINGOS SOARES -
PR

DADOS DO TOMADOR: SZYMANSKI & FAVERO CONTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 21532362000101 R MAL CANDIDO RONDON 3245, , CANCELLI- CEP: 85.811-080
- CASCAVEL-PR

DADOS DA CORRETORA!
000002.0.207548-3 ALTERNATIVA BRASIL CORRETORADE SEGUROS LTDA

Documente eletrénico digitalmente assinado por:

e
icp #71) ICP

Brasil fatarda d ghalmente por Sl Hiﬂﬂldud'gilﬂ":'f"-l-‘-‘ [S08
;\,:&?anue Ir. de H. Melo ;:mEdu:rdn de O Nobrega

Cocum ent eletrnico assinada digtamente confrre MP n° 2 20022001 de 2411812001, que instiuu a Infra - estbura de Chaves Piblicas Brasigra - ICP - Brasil por Signatinos|as):
Eduardo da OliveiraNotrega M de Sériedo Cediicado B2FFBE2RACF BB284 Roove de Holands Melo NP te Série do Certifcado: 74 BF 101 REBT 2805501532 COFRE ST 7T S0C FEADIDAT

£, - Fieairgtnidaa Infra - Sxmdua de Gnaves Puntcas Brsileira ACP -Brasil ser garattr a anent cidacks, acntegidads @ awahdade juddica da documentes em foma eletirica dug anlcagtas de supois o
cas zplicapies habilitanas oue ilizem cerdficacos dgits, bem como 3 A 2agio deTrsagdes @ leiinicas suguas. A8 eonciptes contiuas | requlamentn et oo ofssalizades pel soniedace | entico:
junie & Sugen poderdn sor corsuitadas no 3i% Pt e gav. sz, acamla Sam @ nimer: g8 pRGEssD constnle @ Epelice ! popastt cedidin de Equlsicece 02 seeledzde seguradora seaniz 8 SUSEP
P ser corautada no St hege M g susep Felz podino estd amlscalads almeds do N2 de Prcess SUSEP 15414 B36 37 102020-60 ¢ o® 1500 ERESMENZEET O meg st do produls & aukiiico & 30
BpESEntE  amvagdo ou mecomendagdn  por oade da SUSERD  Geguraoo poen corsullyr @ sitepio cadmvd do comale de seguteR e da sociedade seguadom o silic letrtrico
Fiipa: v go brisusen flendmema SUSER 0800 021 8484, Canlal dz Aendenani Junls TU00 T4 0301, Cuvidoda Junte: CROOD BA3 D30T, bt fveww coraumdorgae i Apds sele tias llzis da prriss &0 deae
deLmen, oaderd ser venlficada se 3 apdice auendassa fur comsamank: giskade nz sils ga SUSER - biips:iwe oo rfsisen.
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"pie N Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391096
2 Fe Proposta: 3738448
] Controle Interno (Cadigo Controle): 439805949

i N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391096000000

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

ir. i 1\.‘1
g Modalidade | Limite Maximo de Garantia ‘ Ramo |
N S ... N L
i Executante Construtor R$ 6.171,78 D??S GARANTIA SEGURADO
[ i E - SETOR PUBLICO
Descrigao da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apdlice
S A e |- %
| Vigencla i
I Modalidade ¢ Cobertura iLimite Maximo de indenizagdol——— T
! Adicional (L 5 Inicm § Térmmo
______________________________ - gilpegai -
Executante Construtor 1 R$ 6.171,78 | 2771212022 | 3110512023
% T i ! =
Despesas de Contencao e ‘ R$ 61,72 27/12/2022 | 31/05/2023 |
Salvamento | | !
e SRS R |
[ Trabalhista e Previdenciaria g’ R$ 6.171,78 27/12/2022 | 31/05/2023 |
o0 e | R e Demonstrativo de Prémio: . Eeel
- Prémio Liquido Executante Construtor R$ 193,33 :
. Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciéria R$ 96,67 !
' Adicional de Fracionamento R$ 0,00 |
. LOF R$ 0,00
Prémio Total R$ 290,00
Parcela Vencimento N° Carné ‘u’alurgﬂﬂ
1 1200172023 15506248 RS 260,00
0

H
Va0 ARy f LeITOVBatrramas qas moder 6 lacks e URES on MPemp moe 4% on RS EbE IEPIETOS 3 RN TINAGE:E 3 aENed AT BJsaE epaTa ) VNES aMa EEMIE, BB CEeEClE o i
| arite oo wekibgo oo stobald Pl ste skesdcied gend onmedad mhcrede oo ode ompoge |

Paginz & g 13 ﬁhpﬂ}L EQEL :} | {’ I



T N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391096
» Proposta; 3738448 SEGUROS

3, Controle Interno (Codigo Controle): 439805949
A N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391096000000

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia,
pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento, das obrigacbes assumidas pelo Tomador, na
execucdo dos servicos de construgao, conforme termos e condigdes descritos no Contrato
CONTRATO n°® 186/2022 TOMADA DE PRECOS 15/2022.

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagao, até o valor maximo fixado em seu |
frontispicio, pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades impostas pelo |

Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificagao
realizada ao Tomador.

Ainda, a presente Apdlice conta com cobertura adicional “Trabalhista e Previdenciaria®, de modo
que garante Indenizagao, exclusivamente ao Segurado, aos valores resultantes de acordo ou
condenacéo judicial, transitados em julgado, por verbas trabalhistas elou previdenciarias
inadimplidas pelo Tomador e referentes a credores que tenham trabalhado nas atividades

| relacionadas ao Contrato Principal durante o periodo de Vigéncia da Apdlice, observado o Limite

Maximo de Indenizagao contratado.

' O presente documento & emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de

2022,

| ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE

APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO
EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

|
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SEGUROS

CONDICOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR
PROCESSO SUSEP n° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURQ - RISCOS COBERTOS

11. Este contrato de seguro garante Indenizacdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato
\ Principal para construgao, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
| contratacdo do Construtor Substituto para execugao do escopo inadimplido pelo Tomador, assim
: como penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. RISCOS EXCLUIDOS

2 1. Nao estio incluidos na cobertura quaisquer Prejuizos ocasionados direta ou indiretamente
e ocorridos em consequéncia de:

a) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
| cobertura adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Codigo Civil;

d) inadimpléncia de obrigagbes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, seus prepostos ou responsaveis;

e) inadimpléncia de obrigacdes do Contrato Principal que néo sejam de responsabilidade do
Tomador;

f) eventos, obras ou servigos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no
momento da subscricdo de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, ocbras ou

do Contrato Principal,
g) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apdlice e seus
'g Endossos, ou da inadequacao da Apdlice para garantia do Contrato Principal;

h) atos de terrorismo, conforme definido por legislacao ou regulamentacio aplicavel;
i) atos de hostilidade, guerra, rebeliao, insurreicdo, revolugdo, confisco, destruicao ou
requisicdo decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
'_ praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizagao cujas
| atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbagao da
| ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugdo, subversao
e guerrilhas;
j) quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
| emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiacdo, contaminacéo, residuo ou fissao,
| inclusive, mas ndo se limitando, as nucleares e ionizantes;

3. PREMIO
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| todos seus Endossos. :
i 3.2. Exceto nas hipoteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da |
Indenizagao, cabera devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, |
de modo gue a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia
estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante |
| aplicagao do IPCA, ou indice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da |
solicitagéo de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentacao
que comprove a inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nao pagar o Prémio nas datas !
| convencionadas. |

4. ALTERAGOES, RENOVAGOES E ATUALIZAGOES
4.1. A Apdlice acompanharg as modificagdes ja previstas no Contrato Principal subscrito, mediante |
' emissao de Endosso ou nova Apdlice.
| 4.2. Para alteragBes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faca |
necessaria a modificagdo da Apdlice, esta podera acompanhar tais modificacfes, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endos=o ou nova
Apdlice.
4.%. As alteracdes, renovacgdes e atualizagfes ndo se presumem e serdao precedidas de pedido |
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive paraa atualizagao |
monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.
4.4, Ao aceitar a presente Apdlice, Seguradoe Tomador reconhecem o seu dever em comunicar
a Seguradora, em prazorazoavel,nuncasuperiora 10 (dez)dias Gteis apos o fato, de alteracdes
ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigacdo constante do Objeto da Garantia que
influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou ndo, tais alterages formalizadas
| contratualmente.

' 4.5. A ndo observancia pelo Segurado das obrigagbes constantes no item 4.4. importam em
- Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DE SINISTRO

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauragdo do processo administrativo para apuragdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagdes do Tomador que possam gerar atraso ou nao execucao
do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Tao logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomador, o
Segurado devera imediatamente notifica-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando |
claramente os itens ndo cumpridos e prazo para regularizacio, remetendo copia da notificagio |
para a Seguradora, em prazo razoavel, nunca superior a 10 (dez) dias uteis apds noticiado o
inadimplemento, para o “canal de sinistro” constante do sitio eletrénico da Seguradora.

5.1.2. A ndo comunicacéo da Expectativa de Sinistro se configura em hipétese de perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenizagdo securitaria por Prejuizos decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento ndo comunicado nos termos do item 5.1.1.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na

——

resolucado de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos |
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as partes

5.2.1. Havendo previsao no Contrato Principal de deflagragdo do comité de resolugio de conflito efou |
; outro metodo similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal,
' tentar&o dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscardo encontrar

solugdes eficientes para mitigar Prejuizos efou evitar a rescis&o contratual, mantendo, em qualquer

| caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

2.2.2. A adogao de acbes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa
de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou expresso, de cobertura securitaria relacionada & futura
Reclamagao de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacao de Sinistro: nao sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera
ser convertida em Reclamacgao de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicacio a
Seguradora, informando-a acerca da conclusdo do processo administrativo para apuragio do
Inadimplemento e consequente rescisdo do Contrato Principal elou a aplicagio de
penalidades, conforme o caso.

5.4, Caracterizagao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa
ou rescisao do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado.
55. Para a Reclamacdo de Sinistro sera necessaria a apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) copia do edital de licitagdo do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;

b) cépia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo
Tomador e Segurado;

c) copia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

i d) copias das ordens de servigo, de boletins de medigdo, relatérios de acompanhamento

contratual, assim como demais documentos relacionados a gestao do Contrato Principal;

e) copia das notas fiscais, ou outros documentos de cobranga emitidos pelo Tomador, e de
| seus respectivos comprovantes de pagamento;

. f) copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou
i na rescisao do Contrato Principal efou na aplicagdo de mulita, contendo a notificagdo de

penalidades ao Tomador e sua publicagaoc em Diario Oficial;

g) copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto.

h) planilha, relatério elou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

i) planilha, relatério elou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

j) copia de atas, notificagbes, contranotificagbes, documentos, correspondéncias, inclusive e-

mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se
aplicavel;

' 5.6, Regulacdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatorio Final de Regulagdo do
| Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagio de Sinistro
| devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

| 5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos efou informagdes
| complementares para a andlise de cobertura da Reclamagdo de Sinistro apresentada, hipotese
| na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

i do dia atil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias da

| Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impega ou de alguma forma influencie na

}

possibilidade de execugdo da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao |

de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 sera
suspenso, vnltandu a correr sua cﬂntagem a partir do primairu dia util subsequente a
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6. INDENIZAGAO E SUB-ROGAGCAO

6 1 Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou 0 Beneficiario mediante:

| a) pagamento em dinheiro dos Prejuizos acasionados em razao da inadimpléncia do Tomador; ou

b) execucdo da obrigacdo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua
responsabilidade, nos limites da Apolice, nos termos e condicbes estabelecidos no Contrato Principal
ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado. ;
811 O calculo da Indenizagdo correspondera (i) @ diferenca entre o prego previsto no Contrato
Principal e o prego contratualmente definido com o Construtor Substituto. para execugao do escopo
contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; elou (i) o valor da penalidade pecuniaria
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este apos o decurso do prazo para seu
pagamento.

-1 §.1.2. Para apuracao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores de materiais,
bens e servigos originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), hdo
abarcando itens como corregio monetaria, melhoramento técnico de bens e servigos,
manutencdes corretivas, refazimentos, assungao direta, entre outros.

' 65.1.3. Em complemento ao calculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocoméncia de Sinistro, 0S
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no ambito do Contrato
Principal, serao utilizados para amortizacao do valor da indenizagao, sem prejuizo de seu pagamento
no prazo devido. !
6.2. Caso o pagamento da Indenizacao acontecga antes da apuracgao dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolvera a Seguradora os valores por ela pagos
em excesso. i

6.3. O ndo pagamento da Indenizagao no prazo previsto sujeitard a Seguradora ao pagamento de

| juros de mora e correcao monetaria, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua
legislagac especifica. ’

6.4, Paga a Indenizagéo, a Seguradora se sub-rogaré nos direitos e poderes do Segurado contra o

Tomador efou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ac Sinisfro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, 08

direitos de sub-rogagao.

7. CONTENGAOE SALVAMENTO

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apolice. o !

reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado a titulo de Despesas de Contengao e

Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apolice e vinculados ao Objeto da !

Garantia e ao Contrato Principal

| 7.2, Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condigdes Contratuais, sdo excluidos da |
cobertura de Despesas de Contengao e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo

Segurado:

' a) em relagao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencéo ordinaria de sinistros, |
Prejuizos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutencao,
seguranga, conserto, renovagdo, reforma, substituicio preventiva, ampliagdo e outras
medidas afins;

b) para adogdo de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providéncias sem relagao direta com o
possivel ou efetivo Sinistro, ou com uﬂt}bjetn da E‘-arantja, assim como quidas ou |

»
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! pmwdénclas extemporéaneas, ou em valor ou1ustlfcatwa desproporcmnalaﬂ risco de Sinistro. !
; 7.3. Para reembolso das Despesas de Contengédo e Despesas de Salvamento, aplicam-se as
| regras e obrigagoes constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pein
{ Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, copias dos:

(i) contrato(s) com terceiro(s) para execugéo de medidas ou providéncias as quais geraram as |
Despesas de Contengao ou Despesas de Salvamento:

(i) comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execucdo das medidas de
contencao ou salvamento; e

(iii) dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as
Despesas de Contencgao e Salvamento.

8. PERDADE DIREITOS

8.1. Aplicam-se a presente Apélice as obrigagdes e responsabilidades do Segurado constantes | -

dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Coédigo Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de

suas obrigacdes, 6nus, encargos, desembolsos e despesas de sua respnnsabilidade,
assumidos e acordados no Ambito do Contrato Principal efou desta Apdlice.

8.3. Parafins do disposto no artigo 766 do Cédigo Civil, ao aceitar a presente Apdlice / Endosso
o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente Apdlice f Endossos |

ndo ha nenhuma circunstincia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) |

obrigacdo(des) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um sinistro.

| 9. EXTINGAO DA COBERTURA
1 9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das

| seguintes situacdes abaixo:

a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver
manifestagcdo expressa do Segurado neste sentido,
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenizagéo ao Segurado atingir o LMG da Apolice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da Vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro

| tenha sido apresentada pelo Segurado, ressalvado o direito de Reclamagdo de Sinistro no prazo |

prescricional aplicavel aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.
9.1.1 Para coberturas com LM definido, uma vez que o valor de Indenizagdo atinja o LMI

indicado na Apdlice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de
inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional
aplicavel para sua caracterizagdo e comunicagado a Seguradora.

10. CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS
10.1. E vedada a utilizagcdo de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir ©
mesmo objeto, salvo no caso de apolices complementares.

=i
|

I
i

|

i
H

?-

i

| 10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagdes do |
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| Objeto da Garantia,- a Inder-{i'zagéﬁ devera ser dividida prcporéiona!menié entre as garah-t-i-é-;!
apresentadas no Contrato Principal, de mado a néo resultar em auferigdo de lucre ao Segurado. '

11. CONTROVERSIAS
| 11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio |
' do Segurado. '

| 12. ACEITACAO

12.1. A contratacdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter
os elementos essenciais ao exame e aceitagéo do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) diaspara se manifestar sobre a aceitagdo ou néo da |
proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares poderd ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no item 12.2. Nesta hipdtese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagao.

| 12.3. No caso de nao aceitagao da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente pore-
| mail, via plataforma eletrénica ou gqualguer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestacao, por |
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, nao caracterizara a aceitagao tacita do seguro. ’
12.4. Caso a aceitagdo da proposta dependa de contratagao ou alteracéo de resseguro facultativo, ©

' prazo aludido no item 12.2. serd suspenso até gue o ressegurador se manifeste formalmente.
| comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente |
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

12.5. A emissdo da Apolice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacao da proposta. |

13. DISPOSIGOES GERAIS |
13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitarios, esta Apdlice nao cobrira quaisquer
" Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagao de normas anticorrupg¢ao
| perpetradas com participagdo dolosa do Segurado elou seus representantes. !
13.2. No tocante a alocagéic dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade efou
| divergéncia entre as disposicoes previstas na presente Apolice/Endosso e no contrato efou
aditivos garantidos, prevalecerao sempre as disposigdes da presente Apolice/Endosso.
' 13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condicdes e termos desta Apdlice
| elou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto
em suas Condigdes Contratuais.
13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negocio juridico e a eficacia do
contrato de seguro é vinculada a aceitagao do Segurado da presente Apodlice ou Endosso em sua
integralidade.
| 13.5. Esta Apdlice & inaliendvel e irrevogavel.
13 6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territdrio nacional.
13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagbes obrigatorias do Segurado, caréncia |
de gqualquer tipo, assim como nao permite a reintegragéo do seu Limite Maximo de Indenizacao e
Limite Maximo de Garantia.
| 13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
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| 14. DEFINIGOES

| | 14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigées Contratuais, aplicam-se também
, a esta Apolice, as seguintes definigbes:

| Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato |
de seguro garantia.
. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode |
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do |
Tomador.

l. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo pardmetros
usualmente utilizados para os contratos de construgdo, que se encarregara da construgdo caso o
Tomador ndo cumpra o Contrato Principal.

| V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus |-
| anexos e especificagdes tecnicas, no qual consta as obrigagdes de construgdo assumidas pelo
i Tomador e garantidas pela Apdlice.

| V. Despesade Contengio: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas,
ou agdes emergenciais, para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria coberto pela
Apclice, a partir de um Incidente ou Perturbagac ao Objeto da Garantia ou aoc Contrato Principal, e
| sem as guais o Sinistro coberto pela Apolice seria inevitavel e ocorreria de fato.

' VI Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas
- imediatas, ou agbes emergenciais, apés a ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro
' coberto pela Apdlice, de modo a minorar as consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

- VIl. Endosso: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificagées na Apdlice |
| mediante solicitagao e/ou anuéncia expressa do Segurado. |
VIl Incidente ou Perturbacio: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou
| efetivagao dentro da vigéncia da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigdes de
| execucdo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou
Caracterizacdo do Sinistro conforme termos da Apélice.

IX. Indenizacao: contraprestagéo da Seguradora perante o Segurado, ou terceiro relativa aos
Prejuizos causados pelo Tomador em razio do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro,
a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusdo do Objeto
da Garantia, por meio da contratacao de Construtor Substituto.

A. Limite Maximo de Garantia {LMG): valor maximo de Indenizag@o garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma
dos Limites Maximos de Indenizagic por cobertura. Em sendo promovida a Indenizacao
correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor
indicado, subtraido o valor de Indenizagdo pago a titulo de LML

Xl Limite Maximo de Indenizacdo (LMI): valor maximo de Indenizagao para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ac LMG.

Xl Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenca entre o prego previsto
no Contrato Principal e o prego contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugao
do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador efou (i) multas
aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida apés o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado nao possua meios
para seu adimplemento de forma administrativa.

Xl Prémio: importancia devida pele Tomader a Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de

_seguro contratada. |
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X. Prémio Minimo: a parcela do prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de |
remuneragdo minima a partir do momento da emissao do seguro, em razao do consumo de |
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde
o momento da emissao da Apdlice. i
XV. Pro-rata-die; corresponde a devolugao de prémio pro-rata-die, metodo de calculo para devolugao
de Prémio, com a retengao de valor proporcional acs dias de vigéncia decorridos e devolugao de
valores proporcionais, por dia de vigéncia nao decorridos. ;;
| KVL Relatério Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica |
| existéncia de cobertura ou, conforme o caso, as razbes técnico-legais para eventual negativa de
cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVI. Segurado: ente da Administracéo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislagao.
XVl Seguradora: & a Junto Seguros S/A.

XIX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagtes assumidas pelo |
~| Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apdlice. !
XX. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragao Publica para execugdo do Contrato
Principal, nos termos da legislagao.

XX|. Vigéncia: as Apolices e Endossos terdo seu inicio & término de vigéncia as 23:59hs das datas
| para tal fim neles indicadas.

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
PROCESSO SUSEP n.° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

11. Esta cobertura adicional garante, exclusivamente ao Segurado, o pagamento dos valores
resultantes de acordo ou condenagao judicial, transitados em julgado, por verbas trabalhistas efou
| previdenciarias inadimplidas pelo Tomador e referentes a credores que tenham trabalhado nas
| atividades relacionadas ao Contrato Principal durante o periodo de vigéncia da apolice. -

2. RISCOS EXCLUIDOS

21. Em acréscimo as exclusées constantes da cobertura principal, ndo estao incluidos na
cobertura adicional, quaisquer Prejuizos decorrentes de:

(a) lucros cessantes;

| (b) dano material;

(c) dano moral;

(d) dano corporal; e

| (e) danos decorrentes de acidente de trabaiho.

3. ACORDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL ':.
3.1. Se o Segurado tiver a intencéo de realizar acordo nas acdes judiciais que pleiteiem verbas

cobertas, devera, a qualquer tempo, enviar 4 Sequradora uma proposta, consistente em memdria de
| calculo simples das verbas pleiteadas pelo autor-reclamante, juntamente com as principais copias do |

&
] TR T AL
Sagna 11 da 13 f%[' gk.,-ﬂ' L!:i\._. i -\.'..,f.':! 141 | [ et | :.:'

1]




p % N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391096
» Proposta: 3738448

3, Controle Interno (Codigo Controle): 439805949

My N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391096000000

3.2. Em até 10 (dez) dias lteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a
aceitacdo ou recusa do valor proposto, ou ainda com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZACAO DO SINISTRO

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista
efou previdenciaria contra autor-reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas

ao periodo de vigéncia da apdlice, devera comunicar de imediato tal fato a Seguradora.
4.1.1. A Expectativa de Sinistros podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do

art. 79 inciso XXIX da Constituicdo da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

| 4.2, Reclamagéo de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagéo de
| Sinistro, mediante comunicagéo do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado
' a decisdo condenatoria ou homologatéria de acordo judicial.

' 421. Para a Reclamacido do Sinistro serd necessaria a apresentagdao dos seguintes
' documentos:

a) cépia dasentenca e da certidao de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento
de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamada/tomador no Contrato Principal dentro
do periodo de vigéncia da apolice, e que reconhega a responsabilidade solidaria/subsidiaria
do Segurado ao pagamento de verbas de naturezatrabalhista e/ou previdenciaria inadimplidas
pelo Tomador;

b) pormenorizacao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas
trabalhistas efou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da
Apdlice.

c) comprovante de pagamento realizado pelo Segurado em juizo;

4 3. Caracteriza¢ao de Sinistro: recebida a notificagéo, devidamente acompanhada dos documentos
minimos, a Seguradora devera concluir o processo de regulagao de sinistro e emitir o relatério final
de regulagéo de sinistro.

5. INDENIZACAO

5.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora indenizara o Segurade ate o Limite Maximo de
Indenizacdo previsto no frontispicio da Apolice.

5.1.1 O calculo da Indenizagdo prevista no item 5.1 sera realizado mediante a confimagéo do valor
de parcela incontroversa da condenacado judicial inadimplida pelo Tomador, compreendendo as
verbas trabalhistas e/ou previdenciarias especificamente relacionadas ao pericdo de cobertura da
Apdlice.

6. PERDADE DIREITO

6.1. Sao hipoteses de perda de direito a indenizagao:
a) Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou
perder prazo para interposigédo de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844,
paragrafo Unico da Consolidagéo de Leis do Trabalho.

b) Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora.

T
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6.2. Em hipdtese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Segurado ouo Tomador |
| para garanti-lo em juizo, ou ainda ser chamado em juizo, para fazer frente a prejuizos a
| terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao

| Reclamante.

;j
| 7. DISPOSICOES FINAIS
! 7.1. Ficam ratificadas todas as demais Condigdes Contratuais ndo alteradas pelas condigbes desta

| Cobertura Adicional. B
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CONTRATO n" 186/2022 TOMADA DFE. PRECOS 15/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos ¢ fundamentos da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alteracies e legislagdo pertinente, assim como pelas condicbes do
Edilal de Tomada de Precos 15/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de
3/11/2022 ¢ pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigacies e
responsabilidades das partes:
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parang,
pessoa juridica de direito piblico interno, com sede na Av. Arauciria, 3 120, inscrito no CNPI n®
01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Jandir Bandiera, de CPF n®
383803310-87 em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliada nesta cidade.
CONTRATADA(O): SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA | pessoa juridica de
direito privado, com sede a RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 3245 - CEP: 83811080 -
BAIRRO: Cancelli, Cascavel/PR, inscrita no CNPJ sob n“21.532.362/0001-01 neste aio
devidamente represcntada por LUIZ FELIPE SZYMANSKI de CPF 036.225.219-072.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contralago de Empresa para execugiio de servigos para empreitada Global da Conclusio da
Ampliagdo junto a Escola Municipal Aurora Tortelli, conforme cronograma fisico lnanceiro.
orgamentos, memorial e planta anexos a este termo.. sob regime de empreitada por prego global,
lipe menor preco global, em consondncia com os projetos, especificagdes téenicas e demais pecas
e documentos da Tomada de precos 15/2022, fornecida pelo CONTRATANTE,
ITENS
lLote  lemiCodigo  dofDeserigao da’ Unidade |QuantidadelPreco  [Preco total

produto/servica [produto/servigo de unitario
' medida :
LOTE: [  |6516 Contratagfo delSERY |1,00 205.726.04[205.726,04
oor o - cmpresa para
Lote execucdo de servicos
001 para empreitada global

jpara  conclusio t:la1
ampliagio  junto  a
Lscola municipal
Aurora Tortelli, no
Municipio  Coronel
[Domingos Soares.
TOTAL [205.726.,04
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato, é de RS 205.726.04 {(Duzentos e
Cinco Mil, Setecentos ¢ Vinte e Seis Reais ¢ Quatro Centavos) daqui por diante denominado
“"VALOR CONTRATUAL”,

2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumentos Justificados do
objeto ocorridos apds a efetiva contratagio o contratado deverd Tazer prova e justificar seu pleito
perante a administragio municipal.,

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio cconémico financeiro, deverdo ser encaminhados pela Contratada
solicitante formalmente, devidamente justificado. juntamente com a comprovagio fiscal, bem
como registrar seu pedido no protocolo geral da administracio, prédio da preleitura,

2.2.2. O prazo para que a administragio municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-a em até 5
(cinco) dias Gteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definigdo do pedido pela administragdo municipal. o contratado
devera continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos ori ginais, bem como emitindo
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as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuizos & administracio, nenhuma alteracdo
de valores serd admitida antes da data de publicacio do respectivo termo aditivo na imprensa
oficial cletronica do Municipio.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeicoar apos o decurso do periodo de 12
meses de contratagio, mediante solicitagio do contratado que expressem suas razoes e
fundamentos, passando a incidir, quando deferido. sobre saldo residual de execucio do objeto a
partir do 13° més de contratagio. Para aplicagio de reajustes de valor tomar-se-a como referéncia
os indices oficiais do INCC- Indice Nacional de Custo da Construcio. ou outro que o venha a
substituir, para as devidas e necessdrias correcdes. lomando por base 0 més e o ano em que este
Termo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderio ser
indeferidos pela administragio com a necessdria fundamentacio,

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratagiio da empresa para a execucio do objeto deste Edital, serdo pagos
com recursos da dotagiio orgamentdria do Municipio na nomenclatura

DOTACOES

Conta da despesalFuncional programidtica [Fonte de recursoNatureza da despesalGrupo da fonte
3080 07.001.12.361.0007.1003|104 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
3090 07.001.12.361.0007.1003/504 4.4.80.51.00.00 Do Exercicio
3100 07.001.12.361.0007.1003(510 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
3101 07.001.12.361.0007.1003[1042 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratagio serdo suportados
por Recurso Préprio do Municipio.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAOQ

A CONTRATADA obriga-sc a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacio e de utilizagdo, em até, 04 meses (quatro)
contados partir do 10° (décimo) dia publicacdo da ordem de SETViCos.

Parigrafo Primeiro

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo em dez dias apds a publicagio da ordem de servigos.
Paragrafo Segundo

Somente serd admitida alteragiio do prazo quando:

a) houver alteragio do projeto ¢/ou de especificagdes téenicas pelo CONTRATANTE:

a) houver alteragiio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Con trato, por atos do
CONTRATANTE:

b) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ gualquer subsidio
concernente  ao  objeto  contratado, que estejam  sob responsabilidade  expressa  do
CONTRATANTE;

c) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de exceucio;

¢) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente justificados e
accitos pelo CONTRATANTE:

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito. entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objelo contratado:

f) outros casos previsto em lei.

Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensio do Contralo cessam os deveres ¢
respensabilidades de ambas as partes em relaciio ao Contrato. Os atrasos provenicntes de grcves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderio
ser alegados como decorrentes de forca maior,

Paragrafo Quarto
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e
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir\]

seus deveres e responsabilidades relativos 4 execugdo da obra, devera comunicar e justiticar o fato
por escrito para que © CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra cmpresa, desde
que rescindido o presente contrato ¢ respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamagio.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverd cumprir todas as obrigagéies constantes no Edital, seus ancxos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos ¢ despesas da boa e perteita execugdo do objeto
e, ainda: responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes da execugdo do ohjeto, de acorde com
os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Detesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagio. No restante rcalizar a entrega dos servigos dentro dos prazos cstabelecidos:

¢) Manter durante toda a execucdo do contralo, em com patibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio ¢ qualificacio exigidas na licitagao;

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras cspecificas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade:

€) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte. os SErVIgos glic
comprovadamente nio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes téenicas das
normas vigentes ABNT, especilicagies do DER/PR e projetos,

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contrato. estrutura. instalacio. equipe
técnica, material, equipamentos, mio de obra, sinalizacdo dos locais em obras, de acordo com
Memoriais. Planilhas Orgcamentdrias, Plantas e demais informacies conslantes nos anexos ao
Edital de Licitagio;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e cquipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento:

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas ¢ previdencidrias do pessoal
contratado para execugdo das obras:

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materiais e servigos, a fim de se
evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogio de materiais gerados ou
sobras.

i) A contratada fica obrigada a fornecer EPI - Equipamentos de Protecdo Individual para seus
funciondrios.

k) Entregar os diarios de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento, quando
solicitados.

[) Obedecer na integra os projetos e padrdo construtivo fornecidos. sendo vedada gualguer
alteragdo sem a prévia autorizagiio da Contratante com a formalizacio do respectivo aval.

m)E da empresa a obrigacio do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

) Apos
a entrega da Ordem de Servigo, a empresa contratada passa a ser responsavel pela
sinalizagio, bem como por eventuais acidentes efou danos a lerceiros, que venham a
ocorrer no local onde os servicos foram solicitados,

o) O local onde serd realizado 0s servigos deverd ser entregue lim po sem material
excedente, pronto para o uso publico.
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p) O empreiteiro gue executar a Obra, ficard responsdvel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do
Cadign Civil.

q) A CONTRATANTE tera 180 dias apos o aparccimento dos vicios ou defeitos para propor
agao conlra o empreiteiro, sob pena de decair o seu dircito de propor a referida agdo, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Cédigo Civil.

r) I obrigatoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de exceucio da obra, hem
como, de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisorio da obra ¢ ou
delinitivo, se cstas limpezas ndo estiverem de acordo com as exigéncias.

s) Todo material deverd ser retirado de forma organizada ¢ tomando-se todas as precaugies
necessarias para evitar qualquer tipo de acidente. Esta remocio deverd respeitar as normativas de
seguranga do trabalho vigente, ser sinalizada e isolada do Muxo de pessoas ndo autorizadas.

t) Apods realizadas as demoligiies e retiradas. o material resultante deverd ser transportado até
cagamba ou caminhdo para descartc em locais licenciados, em conformidade com legislagdo
vigente, sendo de total responsabilidade do contratado.

Pardgrafo Primeiro

Correrfio & conta da CONTRATADA todas as despesas e cncargos de naturcza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade ¢ de
eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracio Piblica de qualquer dnus,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ energia, alimentacio e hospedagem. durante a
exceugdo do objeto. sfo de inteira responsabilidade da contratada,

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:

b) Verilicar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificages constantes no Edital e da proposta, para fins de aceitagiio
e recebimentos definitivos;

c) Comunicar a contratada. por escrito, sobre imperfeicdes. falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada:

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu SeTvigo
dentro das normas deste Termo de Referéncia;

f) O Municipio disponibilizara o trecho que sera pavimentado com aberturas laterais. buciros
executados e contengdes para inicio das execugdes dos servicos, vedado o fornecimento de
quaisquer outros clementos adicionais para execugiio do objeto, a exem plo de maguinas, veiculos,
equipamentos e pessoal,

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execucdio dos servigos, condicionado a
apresentagio correta de cada nota fiscal juntamente com a medi¢io e demais documentos que se
fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as cldusulas contratuais e
obedecidas as condigdes para liberagio dos valores.

a) nota [iscal/fatura, deverd ser enviada no  e-mail licitapmedsi@email.com e
compraspmedsi@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminaciio resumida dos

servigos executados, nimero da licitagdo, niimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
%, A
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' It
valor ¢ da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal. e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas:

b) cdpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de exccugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as [olhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada. bem como com provante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) dltimo(s) recolhimen lofs) devido(s), devidamente
quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes a0 FGTSANSS, exclusivo
da obra contratada:

OBS: Deveriio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato
e 0 primeiro pagamento ¢ entre um pagamento ¢ outro, € nio apenas o comprovante do
iltimo recolhimento realizado.
¢} prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira mediciio serd exigido a seguinte
documentacio:
a) Alvard de construgdo emitido pelo Municipio;
b) Anotagdo de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CALU., referente a execucdo da
obra;
¢) Boletim de medigio emitido pela fiscalizacio do Municipio;
d) Relatério de execugdo fisico linanceiro emitido pela fiscalizacio do Municipio;
7.3 Para o pagamento da nota fiscal referente a Gltima medicio serd exi gida da contratada:
a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrega da Certidio
Negativa de Débitos, expedida pelo INSS ¢ Habite-se expedido pelo Municipio de
Coronel Domingos Soares.

As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucio do objeto, sio de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

7.4 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada
Junto a uma institui¢do bancaria.

Pardgrafo Primeiro

O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Domin gos Soares, Estado

do Parand — CNPJ n® 01614415/0001-18, sito a Av Araucaria. 3 120, isento de inscrigdo estadual.

Paragrafo Segundo

Caso a liberag@o do pagamento ndo no prazo revisto no item 7.1, incorrerd o CONTRATANTE

em juros de mora, no montante de 2% ao més do valor da fatura.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

8.1 A Contratada. deverd apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalizaciio

da garantia de execugdo ¢ da garantia adicional. se houver, que servird de garantia 4 fiel

observincia das obrigagdes contratuais.

8.2 O valor da garantia de execugdio sera obtido pela aplicacio de 3% (lrés por centa) sobre o valor

contratual. acrescido da garantia adicional se houver,

8.30 recolhimento da garantia de execugiio ¢ da garantia adicional. se houver, devera ser efetuada

nos termos do Art. 56, § 1°1.1Tellldalei Federal n® 8.666/93.

8.4 Qualquer majoracdo do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas

modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alleracao.

No caso de redugiio do valor contratual. poderd a contratada ajustar o valor da garantia de

o ~
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execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagao dos prazos contratuais, as garantias deverdo
ser devidamente prorrogadas.
8.5 A contratada perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:
a. dainadimplénciadasobrigactese/ourescisiounilateraldoContratode Empreitada;
b. quandodond@orecebimentoprovisoricedefinitivoe! oundcaceitacdodaobrapelolicitadar.
8.6 A|:Iew:n]uQﬁudagamntEaducx{:uu;-ﬁooucrvalm"quedelarc:;lur._dar—s.c-:ipurmquerhncnlnmediamc a
apresentacio de:
a. termo de recebimento definitivo;
b. certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, relerente ao objeto contratado concluido;
C. comprovanies, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua cfou energia clétrica.
Asdespesasreferentesaoconsumodedguaeencrgia,duranteacxecugiodoobijeto. saodeinteirar
esponsabilidadedacontratada.
8.7 Nos casos previstos na Cliusula Décima Nona - Rescisido do Contrato, a garantia de execucgio
e a garantia adicional, se houver, ndo serfio devolvidas, sendo. entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacio/multa.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO E
9.1 A fiscalizagio da exccugiio da obra serd feita pela cngenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D. designada para acompanhar ¢ fiscalizar a execucio do contrato.
9.2 As medigdes serdio realizadas mensalmente, considerando o avanco fisico dos SEIVICOs & 0
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigacdes previstas em contrato, O
boletim medi¢do deverd ser assinado pelo profissional responsével pela EXECUGAD.
9.3 Apos a empresa contralada receber o boletim de medicio a mesma ird efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de en genharia para
conferéncia e o competente ateste do cumprimento dos servicos executados.
9.4 A fiscalizagfio do ohjeto da presente contratagiio serd exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.
Paragrafo Primeiro
A contratada devera permitir ¢ colaborar para que funciondrios. engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- inspecionem a qualquer tempo a execugdo do ohijeto do presente Contratos
- examinem os registros e documentos que considerarem necessdrios conferir:
Paragrafo Segundo
A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representi-la na execugio do contrato.
Paragrafo Terceiro
A execucdo de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacio prévia
da fiscalizacao.
Parigrafo Quarto
Qualquer servi¢o que apresente defeitos. vicios ou incorrecies niio revelados até o Recebimento
Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido. reconstruido efou substituida pela
CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para o CONTRATANTE.
Parigrafo Quinto
Entende-se por defeito, vicio ou incorregio oculta aquele resultante da ma execugio ou md
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas
¢fou prescrigtes da ABNT, especificagdics ¢/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos
ao desgaste narmal de uso. Correrdio por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a corregdo, remogdo efou substituigio do material rejeitado.
Paragrafo Sexto
A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A

Lﬂnalidade € revisar o cronograma dos servigos remanescentes ¢ discutir os problemas potcnuiais.J
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rl’ar&grafu Sétimo

Toda a comunicagio entre as partes deverd ser feita por escrita. A notificagio tornar-se-a efetiva,
apos o seu recchimenta.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

[Da presente contratagio ndo resultam obras provisérias, lodavia. caso hajam, a CONTRATADA
¢ responsdvel pelo projeto destas ¢ estard sujeita a aprovagio pela fiscalizaglo assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos orgios competentes para o seu projelo de obras
provisorias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagdo do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdies quantitativos que se fizer(em) nos servigos.
nos limites autorizados em lei,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os veiculos, maquinas ¢ equipamentos a serem empregados nos servicos decorrenles deste
Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julear
impraprios ou niio condizentes com as condigdics pré-estabelecidas em edital.

Pardgrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagio ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia
a4 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que os mesmos devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas
cfou memoriais como “similar” a qualquer padriio especial, 0 CONTRATANTE decidird sobre a
questiio da similaridade,

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA nio serd eximida de qualquer responsabilidade quanto & scguranga individual
e coletiva de seus trabalhadores. deverd lornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
cquipamento de protegio individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs,
Pariagrafo Primeiro

0 equipamento de protegiio individual fornecido ao empregado deverd, obri gatoriamente, conter
a identificagdo da CONTRATADA.

Pardgrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto &
negligéneia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18,
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranga necessarias a
preservagdo da integridade fisica de seus empregados ¢ aos materiais envolvidos nos servigos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214., de 08/06/78.
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de scguranca, estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéncias de lei.
Se houver paralisagGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execucio
dos trabalhos.

Paragrafo Quinto

Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsdvel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a exccucio, nos servigos efou nos bens de lerceiros,
para que scja providenciada a necessaria pericia,
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;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS F DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderi pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Caodigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos. podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacio, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagtes Lécnicas e/ou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacio ¢ seguranga em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias piblicas, de acordo com as normas de
scguranca do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTL
ou a terceiros decorrentes da exceucio dos servigos ora contratados. inclusive acidentes, maortes,
perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagies
gue possam surgir com relagio ao presente Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si
a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, isentando a CONTRATANTLE de
quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso conereto uma das lormas de intervenciio de terceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacio da lide (art. 70 —CPC), se for
0 caso.

Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta ¢ integralmente pela plena e total realizacio dos servigos contralados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo efou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15 {quinze) dias apos a
comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objcto deste Contrato pela CONTRATATIA,
ficando esta responsdvel pelo bom funcionamento dos servigos executados alé o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que scjam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacio do
objeto pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

Pardgrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60 {sessenia) dias
do  recebimento  provisério, mediante  comissio  especificamente  designada pelo
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execucio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA niio poderd ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa
fisica ou juridica. sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

h J
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s —
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas
lisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do CONTRATA NTE, devera
obrigatoriamenle reassumir a execu¢do dos trabalhos no prazo méaximo de 15 {quinze) dias, da
data da notificagio ou aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras sangles contraluais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratagdo no todo ou em parte pelo CONTRATANTLL ndo
reduz nem elimina as responsabilidades ¢ obrigacdes da CONTRATADA em decorréncia deste
Contrato, nem importard em estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE ¢ o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA scrio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0.1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder 4
data prevista para conclusio dos servigos determinados:

b) multa de 0.1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
apresentagio de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da notificacfio
CXpressa;

) multa de 1% (um por cenio) do valor contratual quando, por agdo, omissio ou negligéneia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigagdes contratuais:

¢y multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato,
no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizacio do CONTRATANTE, devendo
reassumir a execugiio da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias. da data da aplicago da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais:

a) multa de 20% (vine por cemto) do valor contratual quando ocorrer rescisdo do Contrato
conlorme o estabelecido na Cldusula Décima Nona, Paragrafo Primeiro:

¢ suspensdo do direito de participar em licitacdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer érgdo da administragiio direta ou indireta, pelo prazo de até 2
(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisdo contratual ou declaracio de
inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infragio cometida pela CONTRATADA

Paragrafo Primeiro

A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislacio
pertinente. Caso a CONTRATADA ndo venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma serd descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd
descontada do valor da garantia de exccugfio e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no capur. poderdio cumular-se ¢ o montante das multas nio poderd
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, ndo excluem a possibilidade de
rescisiio administrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA niio execute, total ou parcialmente. qualquer dos SCrvigos previsios o
CONTRATANTE reserva-se o dircito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipotese mencionada a CONTRATADA responderd pelos custos através de glosas
de créditos, garantias ¢/ou pagamento dircto. inclusive serd declarada inidénea. ficando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infragido e dos danos
decorrentes,

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAQ DAS PENALIDADES

Quandao forem verificadas situagdes. que ensejarem a aplicagio das penalidades/multas, previstas
na clausula anterior, o CONTRATANTE dard inicio ao procedimento administrativa cabivel. para
apuragiio dos fatos e respectivas sangdes se necessarias, mediante prévia notificagiio ao contratado

dos atos a serem realizados.,
e —
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rPar&grafu Primeiro )
Compete ao Prefeito, quando lor o casn, a aplicagiio ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

E facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagio vigente, quande nio
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

0O CONTRATANTE sc reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelacio judicial, sem que & CONTRATADA caiba o direito de indenizacio de qualguer
especie, nos seguintes casos:

2 quando a CONTRATADA [alir, for dissolvida oy por supervenicnte incapacidade téenica:

g quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer em presas ou
consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE:

v quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem justificativa aceito pelo CONTRATANTI i

¢ quando  houver inadimpléncia de Cliusulas ou condiges contratuais por parte da
CONTRATADA ¢ desobediéncia da determinagiio da fiscalizagio, e

4) demais hipdteses mencionadas no Art. 78 da | ei 8.666/93 e suas alteragdies posteriores,
Parigrafo Primeiro

A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicard a
apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia de execugio, sem embargos da aplicacio das
demais penalidades legais cabiveis.

Paragrafo Segundo

Declarada a rescisio do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA
se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaracado, nio
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCU MENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus lermos. os seguintes documentos cujos teores sio de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatario, anexos e parcceres, planos de trabalhos ¢ demais
dnexos constantes da pasta iécnica do processo licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serfio dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagdo em
vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTE RACOES

Serfio incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugdo ol
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quanda possivel
a edicdo de apostilamentos em casos que ndo afetem a execugio contratual e/ou afetem diretamente
o Contratado,

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéneia do presente Contrato é de 05 (cinco) meses, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo i corrupgiio previstas na legislagio brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.” 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, sc comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma
das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceilar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagio, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prdtica ilegal ou de corrupeio,

bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico-financeiro do presente contrato, sgja J
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de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que scus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma,

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepincia entre os valores indicados numericamente ¢ por extenso, fica desde jd
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevaleceriio aqueles mencionados por extenso.
Parigrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em gualquer
parte do canteiro de obras c/ou local em que estd sendo executado o objeto do presente edital,
deverd a Contratada notilicar 4 fiscalizagdo e aguardar instrugies sobre os procedimentos a screm
seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parand, para dirimir g uaisquer dividas
oriundas do presente Contrato, renunciando a gualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos € contratados assinam o presente em duas vias de igual teor ¢ forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR 19/12/2022
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Diario Oficia

Terca-Felra, 10 de Janeive de 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

dos Municipios do -
Sudoeste do Parana %0

EXTRATD DO COMTRATO N° 186/2022 — Data 19/12/2022

Raf. Tomada de pregos 1502022

COMNTRATAMTE: MUNICIFIO DE CORCNEL DOMINGOS S50ARES, Fstady do Farang,
fessoe juridica de direilo aico inlema, com sede na A Araucanz, 3120, inscritc no
CMNEJ " 0181441 5000118, CONTRATANTE, reprasantacds nosle sta pealo pralaita Jandls
Bandicra, brasileiro, divorciada, residente & domiclizde em Cal. Domingos Soares’PR 2
Avenida Araucdria, 28412, aplo 1071 de GPF A7, 353.804.370 - 87 & B0 0* 15.546.645 0
(SEPIPR). CONTRATA DOA) S2YMANSKI E FAVESD CONSTRUCCES LTOA, Sediada
na RUA MARECHAL CARDIDD ROMDOH , 3248-CER: BRS11080-BAIRRD: Carcall,
Cascavel'PR, inscrita no CHPJ sah n® 21,532 2362/0004-01

DBJETC[S): Conratagin de Empresa para SRECURan de servicos para empreitada Glohsl
da Conclusae da Amplizg2n junic o Escola Municlpal urom Tartelli, confome Cronagrama
figico financeira, orcamentns, ~emorial e planta anexos a este lomo.

VALOR CONTRATUAL: RF 205726 04 0uzentos & Cinea Mil Seterenlos o Vinte e Soig
Reais & Quatro Centavas), mspuitadas as valores individuais

FORKA DE PAGAMENTC: Confarmme Medigfias,

Prazo de execugdodenirega: 04 mases - Prazno de vigincia: 06 meses

FORCH Comarca de Palmas-2R. DOTACAD ORCAMENTARIA:

DSTACAES

orky da desdesn Il progres—dlicy Fiitla o pecumms Palinars dy despasa Crupa o fonle
A 17 N V2.6 CONT 00 14 A.L.50.01 0000 Cr Fraizia
BIEH] 117007, 2.351.0007 1503 5 8,450,581 000 O Exwmicks
m." 07 00 12,36 1.0007 1003 | 50 £.A480.51 0000 Do E T
i AT 2.0 0007 AN | waz AABILE 1 C0.00 Do Ewcrzitin

Matéria publicada no DIARID OFICIAL DOS MUNICIFIOS DO SUDOESTE DO PARARA no dia 10/01/2023.
Averificacio de autenticidade da maténa node ser leila informando o caulins identificader pe site:

hitpfidioems.com, br

—
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Sy MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVG ADAQ REIS
CNPJ 01614415/0001-18

£ CORONEL DOMINGOS SOARES AN ARAUCARIA, 3120
ESTADD DG PAR.ANA FOMEFAK 46-3254-1166 — CEP BARRTOON

ORDEM DE SERVICO 01/2023
TOMADA DE PRECO 15/2022

CONTRATO [R6/2022

() Municipio de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, inscrito no CNPJ sab n®
01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitagdo Tomada de Preco n® 15/2022 e em
cumprimento ao contrato n® 186/2022, autoriza a empresa: SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direita privado, com sede a RUA MARECHAL
CANDIDO RONDON |, 3245 - CEP: 858 1080 - BAIRRO: Cancelli, Cascavel/PR, inscrita no
CNPJI sob n®21.532.362/0001-01 neste ato devidamente representada por LUIZ FELIPE
SZYMANSKI de CPF 036.225.219-02., alravés do Prefeito Municipal, pela presente Ordem de
Servigo, AUTORIZAR o inicio da execucdo da obra de “Conelusdo da Ampliagio junto a

Escola Municipal Aurora Tortelli, em Coronel Domingos Soarcs - PR.
PRAZO DE EXECUCAOQO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o
objeto deste Contrato inteiramente conclui do, em condigdes de aceitagdo e de utilizacdo, em

ate, 04 meses (quatro) contados partir do 10 (décima) dia publicacdo da ordemn de servicos.

VALOR GLOBAL DA OBRA: R$ 205.726,04

Coronel Domingos Soares/PR, 12 de janeiro de 2023

Aasiac: sizraimente por LUIZ FELIRE SEVIAANEKLOSE2 26 a0
ML I" =P 3| Cl=fumrdade Corifoedus Mar Bracke ra w2, OL=A8 SOLLT, 91
LUIZ FELFPE =al: Multph, "‘-I.III'HI|I:H:I1l:3l."lJ-.u-lr.-d:uFFu._NLL.ulllr
'U‘r’J .HEK fikd I1"'S"ul|',l.|4

Razla: Eu & T Ceske dooinsn: ]

SZYMANSKI '[}3622521 902¢mremtn,

Fooal PO Rpader Wersas 12,100

H?T‘ﬂ-’\.[\%KT E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Representante: LUIZ FELIPE SZYMANSKI de CPF 036.225.219-02.

ﬁ /f“‘
JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal

JANDIR BANDIERS,
TREFEITO MUMICIPA!
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