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TERMO DE REFERENCIA

1 ESPECIFICACAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia ¢ a contratagdo de empresa para empreitada
global de material e mao de obra para construgdo do Campo de Futebol Sintético - PROGRAMA
MEU CAMPINHO, junto a Vila Rural Alberto Carraro no Municipio de Coronel Domingos
Soares, conforme, cronograma fisico financeiro, orgamento, memorial € projetos anexos a este
termo.

2. JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratacido de empresa especializada
para construc@o de obra, esta construgdo visa oferecer uma 6tima infraestrutura para esporte e
lazer na Comunidade. Oferecendo um melhor atendimento a demanda local em relagdo a
equipamentos publicos, e ainda possibilitara a sua utilizagdo por criangas, jovens e adultos,
sendo mais uma alternativa para a pratica do esporte e lazer da populagéo.

3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO

O objeto deste termo sera a contratagio de empresa especializada para construgdo do
Campo de Futebol Sintético - MEU CAMPINHO, no Coronel Domingos Soares, Localizado
na Comunidade Vila Rural Alberto Carraro, CEP: 85557-000 | Tel.: (46)3254-1166.

O Prazo de execugiio serd de 180 dias (6 meses) para execugdo e vigéncia de 240
dias (8 meses), a contar da assinatura do contrato.

Apos a emissdo da ordem de servigo a contratada tera o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos
para iniciar os trabalhos de execugdo da obra.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificagdes e os quantitativos dos Materiais e Servigos sfo: p
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Empreitada Global de Materiais e Mao de Obra - Servicos de Engenharia
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tem | Unid Descricio l?$ do Quant Total RS Quant 2022 2022 RS total
item Total
06 RS
1 | Unid | Construg@o do Campo R$ Meses R$ 433.525.81 RS 433.525,81
de Futebol Sintético —| 433.525,81 433.525,81 "
MEU CAMPINHO,
junto a Vila Rural
= Alberto Carraro no
Municipio de Coronel
Domingos Soares
5. OBRIGACOES
S5.1. DA CONTRATADA
a) A contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e suas

propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execucdo do objeto
e, ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagdo. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

c) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificag@o exigidas na licitagdo;
d) Os servicos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas executivas, devendo

ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das
normas vigentes ABNT e projetos. Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em
sua execugdo, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da CONTRATADA.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalagdo, equipe
técnica, material, equipamentos, mio de obra, sinaliza¢do dos locais em obras, de acordo com
Memoriais, Planilhas Or¢amentarias, Plantas e demais informag¢des constantes nos anexos ao
Edital de Licitacdo;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;
h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal

contratado para execugdo das obras;
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i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materiais e servigos, a fim de se

evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogdo de materiais gerados ou
sobras.

i) A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protegdo Individual — EPI e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC durante
todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

k) Obedecer aos projetos, sendo vedada qualquer alteragdo sem a prévia autorizagio da
Prefeitura Municipal com a formalizagéo do respectivo aval.
1) Os métodos e meios empregados para a execugdo das varias etapas dos servigos, serdo de

livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos entretanto a sugestdes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma € 0s
resultados de todos os servigos, sem restri¢do as responsabilidades da CONTRATADA, conforme
definido no Contrato.

m) E da empresa a obrigagdo do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servigo, A CONTRATADA devera manter os locais, onde
forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico, com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

0) O local onde sera realizado os servigos devera ser entregue limpo sem material excedente,
pronto para o uso publico.
P) O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho

por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Codigo Civil.
q) A CONTRATANTE tera 180 dias apos o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ag¢do, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo unico do Codigo Civil.

r) E obrigatoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, bem
como, de toda area externa. Ndo sera emitido o termo recebimento provisorio da obra e ou
definitivo, se estas limpezas néo estiverem de acordo com as exigéncias.

S) As empresas licitantes deverdo realizar o estudo dos projetos, memoriais e outros
documentos técnicos que compde a obra, pois ao entregar a proposta aceitard as determinacdes do
mesmo. Em caso de contradi¢@o, omissdo ou erro devera comunicar ao Contratante para que seja
feita a corregédo.

t) A obra devera ser administrada por profissional legalmente habilitado, e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execugdo dos servigos. O Executante manterd ainda, em
obra, um mestre geral, que devera estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos
necessarios ao Fiscal da Contratante.

u) A CONTRATADA néo ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios adequados
ao maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe faga tais exigéncias.

5.2. DA CONTRATANTE
a) Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta, para fins

de aceitaciio e recebimentos definitivos;
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¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag¢des da Contratada;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu
servigo dentro das normas deste Termo de Referéncia;

f) O valor da caugdo serda de no minimo 2% do valor do contrato, compensado apds
assinatura do contrato.

OBS: A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO

A fiscalizagdo da execugdo da obra sera feita pela engenheira civil Keury Fabris
Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.
As medig¢des dos servigos serdo realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos
servigos e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas em
contrato. O boletim medi¢do devera ser assinado pelo profissional responséavel pela execugo.
Apds a empresa contratada receber o boletim de medi¢do a mesma iréd efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia e o competente ateste do cumprimento dos servigos executados.

A fiscalizagdo do objeto da presente contratagdo serd exercida pelo Fiscal Geral Sr.
Glénio José Maito.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugdo dos servigos, condicionado
a apresentagdo correta de cada nota fiscal juntamente com a medigéo e

demais documentos que se fizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas
as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para libera¢do dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverda ser enviada no e-mail licitapmcds@gmail.com e
compraspmeds@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminagdo resumida dos
servicos executados, nimero da licitagdo, numero do contrato, nimero do convénio, destaque
do valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

Cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
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devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de inicio da execuc¢io
dos servicos do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e nio
apenas o comprovante do altimo recolhimento realizado.

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certid&o
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

MUN'CiPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
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Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma institui¢do bancaria.
Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigdo sera exigido a seguinte
documentagdo:
a) Alvara de construgdo emitido pelo Municipio;
b) Anotacdo de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugéo
da obra;
c) Boletim de medigdo emitido pela fiscalizagdo do Municipio;
d) Relatorio de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscaliza¢cdo do Municipio;
e) Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medigdo sera exigida da
contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagdo do Municipio e
entrega da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido
pelo Municipio de Coronel Domingos Soares.

8. Do valor

Valor Méximo Orgado para a obra é RS 433.525,81 (quatrocentos e trinta e trés, quinhentos e
vinte e cinto mil reais e oitenta e um centavos).

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A destinag@o de dota¢do orgamentdria ficara a cargo da Divisdo de contabilidade.

10. DA FORMACAO DA PROPOSTA DE PRECO

e A proposta devera obedecer ao inciso [, do Art. 13 do Decreto n® 7983, de 08 de abril
de 2013. Serdo desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitario, superior
ao valor unitario maximo de referéncia.

e A andlise ser4 dos itens individuais, mas o julgamento sera por empreitada global.

e As quantidades assim como os pregos unitarios e totais deverdo obrigatoriamente
possuir no maximo duas casas decimais depois da virgula;

e A empresa proponente devera apresentar no ato da licitagdo planilha de BDI referente
aos custos da planilha da obra em questao;

KEURY FABRIS MARCON
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e Os precos unitarios propostos deverdo ser apresentados por item de servigo e materiais,
de conformidade com o projeto, as especificagdes e as demais pegas fornecidas pelo
licitador;

e Os pregos unitarios propostos, por item de servico, deverdo incluir, material,
equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnolégico de qualidade,
materiais de consumo, seguros em geral, mdo de obra, encargos de legislagdo social,
trabalhista, previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomocgdes e
deslocamentos, tributos, administragdo lucro e quaisquer outros custos ou despesas
necessarias ndo especificadas, mas julgadas essenciais a execug¢do da obra.

e A discriminagdo dos servigos e as quantidades dos materiais deverdo ser determinadas
pela proponente e serdo de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverdo ser
determinadas com base nos projetos, das especifica¢des, das demais pegas e documentos
fornecidos pelo licitador, ndo podendo a proponente arguir omissdes, enganos erros ou
outros fatores para alterar, posteriormente ao valor global proposto.

e A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteragdes, no projeto
que impliquem a redu¢fo ou o aumento de volume dos servigos, nos limites permitidos
pela legislagdo vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela
fiscalizagdo e nos pregos unitarios apresentados na licitagdo.

11. FORMA DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

O Municipio de Coronel Domingos Soares, tem o intuito de assegurar a qualidade por
meio de uma descri¢do detalhada do objeto, bem como pela exigéncia de certos requisitos de
qualificagdo técnica como condigéo de habilitag@o dos licitantes. No entanto, em se tratando de
licitagdes do tipo menor prego para objetos similares onde ndo houve exigéncia para que a
empresa apresentasse 0s requisitos constantes neste processo licitatorio, houve casos em que os
vencedores que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitagdo técnica, na pratica
ndo executaram os servigos do contrato de modo eficiente, o que causa danos e provoca graves
prejuizos a Administracéo.

12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPACAO

- Poderdo participar da presente licitagdo empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitagdo e que apresentarem a documentagfo solicitada:

- Certiddo de registro ou inscri¢do e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia e
Agronomia - CREA da regido a que estiver ela vinculada,

- Declaragdo expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execugéo
da obra e/ou servigo até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo né@o podera ser
substituido sem autoriza¢do formal da contratante;

- Para vencer o certame, a empresa devera apresentar, atestado de aptiddo técnica em servigos
com complexidade semelhante ao objeto desta contratagdo, emitido em nome da proponente,
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando ji ter executado
obras de porte semelhante.

- E FACULTATIVA a Declaragdo de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de

r'nl M A
(GRURS)
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Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante,
através de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e instalages onde serdo executados
os servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condigdes especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execugdo dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento
da situa¢do. Caso a empresa ndo apresente a declaragdo, este deverd apresentar renincia da
visita, declarando ter conhecimento das condi¢des de execucio.

- Certificado de acervo técnico, emitido pelo CREA acompanhado de atestados fornecido por
agentes da administragéo direta e/ou indireta, empresas estatais e/ou privadas certificadas pelo
CREA, do RESPONSAVEL TECNICO da licitante no qual constem o tipo de obra semelhante
ao objeto da presente licitagdo.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

06 meses de execugdo e 08 meses de vigéncia.

Coronel Domingos Soares, 18 de marco de 2022.

Harany (@ bin dlfbwu:m

Keury Fabris Marcon
Assessora de Engenharia

KEURY FABRIS MARCON
CREA-PR 148.396/D
ASSESSORA DE ENGENHARIA
PORTARIA N® 169/2021
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GRAMA SINTETICA 9
Especificacdo técnica da grama simética para Futebol

peta
o

- Produta; Mania com fias em peliztilens

- Altura fios (tufas). Minimo de 80mm

- Tipos dos fios: Multifibrilados de Poligtilena
- Car: Verde

- Cor . Branca para linhas demarcatarias

- Titulo dos fios. Minime d2 11,000 (DTex)

- Espessura dos fios: Minimo 100 micras

- Escartamento da Tacimento: Maximo 17 mm
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550 CAMPO DE FUTEBOL - 18x36m
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RIS, 0Bk SINTETIZA

3610
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N BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Y
\\ FING BLACT OO CONEASTE INTEATRAVAGD

3926

- Tufes por Matra Linear Minimo de 110 tfos

- Base da grama sintética Tela Dupla {primaria + secundaria de palipropilana)
com latex ennguscido

- Protegdo contra raios UV

- Compnmanto Conforme o tamanho do campo, visanda-s& o manor numera
possivel de jungdas

- Metodo de instalagda’ Tape com 30.00 cm de largura & adasivo
bicomponenta de Poliuretano, para unido dos rolos de grama sintética

- Preenchimento dos espagos entre os fios da grama: Presncimento com
lastro de araia silica seca. isenta de matenal organico, granulometria malha
40/50. complementanda-se a altura adaquada dos fios expostos até o limite

aceitavel com granulos ou Filetas de borracha SBR prata, livee de salvantas
quimicos e isentos de pd de berracha;

- Centificade FIFA QUALITY PRO.

Preparacdo do solo, construg¢ao da base e instalacao
da grama sintética:

- Limpeza do terena:

- O nivelamenta serd faito com o 2guipamento lopagrafica nivel lasar, qua ira
determinar através de demarcagles por estacas. as cotas de caimanto do
tarreno obedecendo ao caimento de 0.5% a 1% da centro do campo para as
laterais.

- O corte & laminagdo do terrenc serdo executados com mata niveladora ou
retrogscavadeira com pa laminadora. para tanto estes servicos senvirdo para
rebaixamento do terreng para a colocacdo da base graduada e regulanzacdo
da superficie. Se a corte do temeno ultrapassar os limites de 10cm serad
necassdric  recomper o terreno  com  material de boa qualidade,
compactando-0, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

- Construgdo da basa no sistama de drenagem especificado

Processo de Instalacdo da Gama Sintética

- Avaliagdo das condigdes do piso para a aplicagdo da cobertura,

- Abarwra dos ralos de grama;

- Corte, acabamanto & saldagem dos rolos entre si;

- Aplicagao de linhas de grama de cor branca para marcagdo da area de joga,
- Preparagdo da borrachalaraia espacial para preenchimento entre-fios,

- Aplicagdo da bom. 213 &sf

| para o exclusivo Sistema de Absargio
da impacta,

- Escovagdo mecanizada para homogénea distnbuicdo da borrachafareia
especial e acabameanto,

- Limpeza do local, com remogdo de axcessos aventuaimenta axistentas,

CAMPO DE FUTEBOL < MODULOD O - LAYQUT 01

e2£.11:130

AREA TOTAL: 537ms

AREA DE PISO OE GRAMA SINTETICA: 548,00m2

AREA OE PISO D BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, 191.13mé
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s 4 MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
g CORONEL DOMINGOS SOARES 7y
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

‘‘‘‘

RELATORIO FOTOGRAFICO

Obra: Meu Campinho — Campo de Grama Sintética com alambrado
Endereco: Estrada Municipal s/n, Vila Rural, Coronel Domingos Soares-PR
Matricula: 10.512

Imagem 01 - Vista Frotal |




MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARIA 120
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000




MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
¥ CORONEL DOMINGOS SOARES O AV ARAUCARIA, 5120

ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

Imagem 03 — Vista lateral direita



MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS

(o i
CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARIA, 3120
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000




MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARIA, 3120
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 ~ CEP 85557000

Imagem 05 — Vista fundos do terreno

Coronel Domingos Soares/PR, 22 de Fevereiro de 2022.

ERIK TAKASHI Assinado de forma digital por

ERIK TAKASHI

KUROGI:0478518 KUROGL:04785181966
Dados: 2022.02.25 13:49:58

1966 -03'00'

ERIK TAKASHI KUROGI
Engenheiro Civil Fiscal da Obra




Pagina 1/1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART : H
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C ? &“ @ A{l 7-"- z%ezoztji_roa 706u 350(-'_'5I"V o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Bl O ~
&k

— L Responsavel TECnico i A e e S s D P T R P :
| ERIK TAKASHI KUROGI
i Titula profissional: RNP: 1712614738
| ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-134983/D
; Empresa Contratada: DESENVOLVER GESTAO E PLANE!AMENTO EIRELLI - ME Registro/Visto: 61239

- 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES CNPJ: 01.614.415/0001-18

AVENIDA ARAUCARIA, 3120
CENTRO - CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 85557-000

Contralo:  (Sem numero) Celebrado em: 02/03/2022
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (D[reilo Publico) brasileira

3. Dadosda ObrafService
ALBERTO CARRARO, S/N
VILA RURAL - CORONEL DOMINGOS SOARES/PR 85557-000

Data de Inicio: 02/03/2022 Previsdo de término: 02/04/2022 Coordenadas Geograficas: -26 228446 x -52.014507
Proprietarioc;. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES CNP.J: 01.614.415/0001-18
4, Atividade Técnica --
Elaboragdo Quantidade Unidade
[Elaboragao de orcamento, Projeto] de implantagdo de elemento urbanistico 1045.67 w2
[Projeto de instalag@es] de instalacées elétricas em baixa tensédo 1045.67 M2

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

~ 5. Observagdes
ART referente ao Meu Campmho VlIa Rural
— 6. Declaragdes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislaciio especifica & no Decreto n? 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas,

7. Assinaturas e = 1 8. Infarmagdes |
. Declaro serem verdadeiras as informacées acima ! - A ART é vilida somente quando quitada, conforme informacdes no
i rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br. [

de de -A icidade deste doc pode ser verificada no site

Local : data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

ERIK TAKASHI ﬁiﬂuSHl ,?Gms;%gﬂﬁggim - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
KUROGI:04785181966  Dados: 2022.02.07 13:47:35 -03'00° | | edocontratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

ERIK TAKASHI KUROGI - CPF: 047.851.8159-66 e '

JANDIR Assinado de forma digital por _

JANDIR BANDIERA:38380331087 il |

BANDIERA:38380331087 pados: 2022.03.07 15:24:32 -03'00° © | Acesso nosso site www.crea-pr.org.br “EA‘PR '

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES - CNPJ: 01.614.415/0001-18 | Central de atendimento: D800 041 0UG7 s o ™™ .
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 03/03/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720221076305

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 07/03/2022 13:46:35

www.Crea-pr.org.br CREA-PR

s bl i
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU ;

EDIFICACAO
1SS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CRPB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGCAO CENTRAL 4,00 3,45
RISCOS 1,27 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 048
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85
LUCRO 7,40 B4t
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 22,88%
[BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% |

ERIK TAKASHI xl.;‘:::;.mmmym por

KUROGI:04785181 wunososresinios
9665 Tl 02201402 152428

ERIK TAKASHI KUROGI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 134.983/D



MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANA

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
CNPJ 01614415/0001-18

AV ARAUCARIA, 3120

FONE/FAX 46-3254-1166 ~ CEP 85557000

v

DECLARAGAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE

CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de

Diretrizes Orgamentarias vigente, que o Municipio de Coronel Domingos Soares
dispbe de recursos orcamentarios, no valor de R$ 160.525,81 (cento e sessenta mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), para participacao, a titulo
de contrapartida, na prioridade 56, que tem por objeto a Construgdo de Quadra —
Arena Meu Campinho, cuja solicitagcéo consta do protocolo n® 16.425.960-9.

Os recursos estéo dispostos na rubrica orgamentaria,

12- Departamento de Esportes

01 -Departamento de Esportes
27.812.0009.1023— Meu Campinho Vila Rural
44.90.51.00.0 — Obras e Instalacées

fonte de recurso 00504 e 0000, da Lei Orgamentaria n° 985/2021

exercicio de 2022.

para o

Coronel Domingos Scares, 15 de margo de 2022.

Assinado de forma

JANDIR digital por JANDIR
BANDIERA:3 g?;qso?wm.asaaua
8380331087 Dados: 2022.03.15

09‘.1(?::02 -0300°
JANDIR BANDIERA
Prefeito Municipal
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Para verificar a autenticidade, acesse

REGISTRO DE IMOVEIS [ REGISTRO GERAL ]{ FIC

Comarca de Palmas - Estado do Parané 10.512 01
Rua Coronel Rutllio de S4 Ribas, 639
Titular: Anna Juila Ar. de Olivelra Kaspreskl RICA
C;F asr.sggomao o [Matricula Ne__ 10,512 ] [ ‘

-3dba-45d6-bbch-6d8548e22d22

destinado @ PM com formato irregular, da Vila Rural "Alberto Carraro", no municipio de Coronel
Domingos Soares, medindo 5.002,76 m? (cinco mil, dois metros e setenta ¢ seis centimetros
quadrados), com as seguintes divisas ¢ confrontagdes: Frente com a Estrada Municipal, nas distincias
27,91 m e 36,71 m; Lado direito com lote 01, Reserva Florestal Legal, na distincia de 83,46 m; Lado
esquerdo com o lote 30, na distincia de 82,52 m; Fundns com lote 01, Reserva Florestal Lega] na
distdncia de 62,40 m.- PROPRIETARIO: ; Al S

pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Avcmda Prmctpni, s)‘n“ em Corone! Dommgos
Soares, PR, com inscricho no CNPJ sob n. 01.614.415/0001-18.- EEQISIEQ_&EIEEIQB,_E
R-2-8.677, na Ficha 8.677, de Registro Geral, deste Oficio de Iméveis.- OBSERV. ACAQ: As
caracteristicas, divisas e confrontagSes acima descritas foram fomecidas pelo Engenheiro Civil Nelson
L. Milani N. de Lima, inscrito no CREA/PR sob n. 16.323-D, através de memorial descritivo expedido
em data de 14 de agosto de 2.002, a qual fica arquivada neste Oficio sob n. 007865.- Eu, Anna Julia

Araiijo de Oliveira Kaspreski , Oficial do Registro, o digitei, conferi e assino.- Cota; 15 VRC -
R$1,12.-

O referido € verdade e dou fé.-

Palmas, 24 ereiro de 2.003.-

S

SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA
DE PALMAS/PR

CERTIFICO, nos termos do Art.19 § 1°da Lein®6.015 de 31 de
dezembro de 1973, que a presente copia é reprodugio fiel da matricula n°
10512.-

O referido ¢ verdade e dou f&.- Protocolo n° 105.239.-

Nos termos do Art. 19. §11° da Lei 6.015/73. alterado pela MP n°
| 1.085/2021, a presente certiddo é suficiente para fins de comprovacio

‘de propriedade. direitos. dnus reais e restricdes sobre o imdvel

independentemente de certificacdo especifica pelo oficial.
Cota: 139,17 VRC - R$ 34,24; FUNDEP: R$ 1,71: ISS: RS 1,71; FUNREJUS
25.00%: R$ 8,56; SELO: R$ 5,95.

Palmas, 23 de fevereiro de 2022,

MATRICULA N°% 10.512.- DATA: 24 de Fevereiro de 2.003.- Consta do lot;: ¢ 3J da quadra n°® 2,

( ) PAULO OLIVET MARANHAO - OFICTAL

( ) FELIPE ANTONIO CARNEIRO MORDHOST - ESCREVENTE SUBSTITUTO

( ) LARISSA HUPALO ~ ESCREVENTE SUBSTITUTA

() JOAILSON PASCKIEVIC DE MIRANDA — ESCREVENTE JURAMENTADO 3 E
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Governador

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
JOAO CARLOS ORTEGA - Secretario
FRANCISCO DOS SANTOS - Diretor Geral

SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE

JOAQ CARLOS ORTEGA - Superintendente

ALVARO JOSE CABRINI JUNIOR - Superintendente Executivo
JOSE ELIZEU CHOCIAI - Diretor de Administraciio e Financas
CAMILA MILEKE SCUCATO - Diretora de Operaces

EQUIPE TECNICA/ PARANACIDADE

ARQ. HELIO ROBERTO MARZALEK JUNIOR- Assessor Técnico e de Planejamento SUPEX
ARQ. GLAUCO PEREIRA JUNIOR - COP/PARANACIDADE

ENG. RUY JOSE DA COSTA — COP/PARANACIDADE

ENG. ALCENIR PENDIUK — COP/PARANACIDADE



APRESENTAGAO

Este MANUAL DE ORIENTACAO apresenta o Programa MEU CAMPINHO desenvolvido
para ser implantado em maddulos de equipamentos para esporte e lazer. O projeto
apresenta a configuracdo de Modulos para permitir 2 execucdo em atendimento 3
demanda local e dimensdo das areas disponiveis em municipios para equipamentos
publicos.

O programa foi criado pelo Governador Ratinho Junior quando estava a frente da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. Segundo seu depoimento o projeto
¢ destinado a populagao desde a infantil até da terceira idade. Trata-se de um projeto
que permite criar um ambiente familiar, onde pode ocarrer a confraternizacédo. Essas
estruturas destinam-se a estabelecer vinculos sociais e familiares para que as “pessoas
saiam um pouco do celular e venham para a praca conviver e se divertir, além de
aproveitar para o contraturno escolar”, segundo depoimento do atual Governador do
Estado.

O Programa Meu Campinho disponibilizado pela SEDU/PARANACIDAE, pode contar com
campo de futebol com grama sintética, alambrado, playground, parquinho adaptado
para criangas com deficiéncia, academia da terceira idade, paisagismo, iluminacio em
LED, banheiras e placas de comunicacdo. As dreas de lazer retinem ainda brinquedos
com cordas que auxiliam no desenvolvimento da coordenacdo motora de criangas.

O Programa vem sendo desenvolvido e implantado pela SEDU/PARANACIDADE desde
2015 e conta com mais de 100 unidades do Meu Campinho em funcionamento em
diversos municipios do Estado até maio de 2019. O projeto foi inspirado na Alemanha,
que instalou campinhos em 1,6 mil cidades com intuito de promover o esporte e o bem-
estar da populacdo. O projeto beneficia, em especial, jovens e adolescentes de bairros
carentes. A area de lazer é instalada, preferencialmente, proximo a escolas.

Na sequéncia sdo apresentados os requisitos minimos e contidos em Memorial
Descritivo para o Programa MEU CAMPINHO.
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. Consideragdes Iniciais

O Programa MEU CAMPINHO oferece aos municipios seis (06) médulos de equipamentos para
Esportes, Lazer e Recreacdo: 1. Cancha de Futebol Sintético; 2. Academia Terceira Idade — ATI;
3. Parquinho/Playground — API; 4. Paisagismo; 5. Meia Quadra de Basquete; e 6. Quadra
Poliesportiva.

Os médulos serdo atualizados e poderdo ter seus elementos acrescidos e suprimidos conforme
o desenvolvimento do Programa acontecer.

Il. Das responsabilidades
1. SEDU/PARANACIDADE

No ambito deste Programa a SEDU e o PARANACIDADE oferece assessoria aos municipios
interessados a implantagdo do projeto, disponibiliza os Projetos Padrdo (de cada mdédulo
esportivo, de lazer ou de ambientagdo paisagistica), Memoriais Descritivos e referenciais de
custos da construcdo, mecanismaos para o processo de contratacdo de operacdo de crédito ou
transferéncia voluntaria, procedimentos licitatérios, liberagdo dos recursos, acompanhamento
da execugdo das obras, mecanismos de recuperacio de custos de investimento e
monitoramento do projeto.

2. MUNICIPIO

O MUNICIPIO é o executor do projeto de implantacdo e contratante das obras do MEU
CAMPINHO. Conforme os procedimentos definidos em Regulamento, o Municipio atendera as
seguintes etapas em conjunto com o PARANACIDADE:

(i) encaminhar solicitacdo para enquadramento e aprovagdo, prioridades municipais de acordo
com o Plano Diretor Municipal conforme estabelecido pela Lei Estadual n? 15.229/2006 e pela
Lei Estadual n® 19.866/2019, e em conformidade 4 Lei Municipal que autoriza a contratacio de
operagoes de crédito;

(ii) encaminha ao Escritério Regional do PARANACIDADE o projeto para andlise de acordo com
os critérios institucionais, legais, técnicos, ambientais, econdémicos e financeiros;

(iii) atende a documentagdo ou formaliza Convénio para solicitar obter recursos para a execucéo
do projeto;

(iv) uma vez o projeto aprovado pelo PARANACIDADE e viabilizados os investimentos, a SEDU
encaminha ao Municipio, por meio digital, o edital de licitagdo para dar inicio aos procedimentos
licitatorios;

(v) cumpridos prazos e requisitos do processo licitatorio pelo Municipio, a SEDU autoriza a
homologacéo dos resultados para firmar Contrato de empreitada/fornecimento/prestacio de
servigo com o proponente vencedor.



(vi) a fiscalizagdo da execugdo do projeto é realizada por técnico responsavel do Municipio,
designado através de portaria, além de recolhimento de ART ou RRT de fiscalizacdo de obra,
com base na documentacéo técnica do projeto;

(vii) a periodicidade das medicdes é mensal, a partir do inicio da execucio do projeto até seu
término, o técnico responsavel do Municipio realiza a medi¢io dos servicos efetivamente
executados. Esta medicdo deve ser assinada em conjunto pelo técnico responsavel, pelo
engenheiro responsavel da empresa executora e atestada pelo Prefeito Municipal e
encaminhada ao Escritdrio Regional do PARANACIDADE;

(viii) o PARANACIDADE, com base na medicdo encaminhada pelo Municipio, realiza a supervisio
dos servicos executados e da aceitacéo;

(ix) com base na documentacdo da medicdo, é emitida nota fiscal/fatura ou recibo de
pagamento a auténomo, relativamente aos servicos executados pela empresa/contratado;

(x) a nota fiscal/fatura ou recibo de pagamento a auténomo deve ser atestada pelo técnico
responsdvel do Municipio e autorizada para pagamento pelo Prefeito Municipal, em seguida
encaminhada ao PARANACIDADE;

(xi} o PARANACIDADE, autoriza transferir, os recursos correspondentes para pagamento dos
servicos executados;

(xii) o Municipio deve realizar o pagamento dos recursos para a empresa contratada e deve
emitir, com a ratificacdo do PARANACIDADE, Termos de Recebimento/Aceitacéio
Provisério/Definitivo do projeto, quando de sua conclusio.

Esses procedimentos deverdo ser detalhados para cada fonte de recursos disponibilizados para
os Municipios pela SEDU/PARANACIDADE.

Destacam-se as responsabilidades e as principais fungdes do fiscal de obras:

A. Exigir da contratada o cumprimento integral de todas as suas obrigacbes contratuais,
segundo o que prescreveu o edital e a legislacdo em vigor;

B. Realizar visitas periédicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execucdo dos
servigos de maior complexidade e responsabilidade;

C. Manter os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparéncia e
acompanhamento (o que ja foi executado e em que prazo, os atrasos e por que atrasou etc);

D. Solicitar — quando necessdrio — os aditamentos contratuais de prazos, acréscimos de
quantitativos e novos servigos; e

E. Tomar providéncias quando perceber falhas ou atrasos no cumprimento do contrato.

Pode-se notar que o trabalho do fiscal de obras é de grande responsabilidade, pois, é da sua
eficiéncia no registro correto das informacbes que depende a liberagdo dos pagamentos
mensais para a empreiteira e aos fornecedores da obra. Além disso, a fiscalizacdo tem
importancia social, visto que os recursos publicos devem ser utilizados conforme os principios
da economicidade, eficiéncia e eficacia.

1. EMPRESA CONTRATADA
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Antes de iniciar a obra, a empresa contratada (o empreiteiro) deverd entrar em contato com a
fiscalizacdo, a obra deverd ser executada de acordo com as especificacdes. A mao-de-obra
devera ser realizada por operdrios especializados e os equipamentos deverdo ser apropriados
aos servicos. Fica a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer unidade construtiva que nio
obedeca as condigBes impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execucio dos
servigos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com
as normas de seguranca. A critério da fiscalizagdo, os servigos ndo aprovados ou que se
apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta
exclusiva do empreiteiro.

A empresa é responsavel pelos funcionarios e por todos os tributos que fazem parte da obra.

Todos os materiais empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos
e respectivos detalhes, as exigéncias e prescricdes contidas neste memorial, 85 normas e
especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescricdes
e recomendacotes dos fabricantes.

Os materiais empregados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial,
subentendem-se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato,
dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo
a fiscalizacdo a aceitacdo ou a rejeicdo do produto que se pretende aplicar em substituicdo.
Desta forma, deverdo ser submetidos a aprovacao prévia da fiscalizaco, que para isto, analisara
as amostras e prototipos comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a
gualidade dos mesmos.

O empreiteiro devera providenciar a retirada periddica do entulho que se acumular no canteiro
de obras. Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servigo em 48 horas a contar da determinacio do engenheiro
fiscal.

11l. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE MEU CAMPINHO

O memorial descritivo que complementa os projetos e estabelece as condigGes técnicas minimas
a serem obedecidas na obra de construcdo dos médulos de equipamentos para esportes, lazer
e recreag¢do sdo detalhados a seguir.

4. Dos Servicos
h.l_ﬁe‘r.ﬁiéos Preliminares

4.1.1 Placas de Obra

Devera ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital, voltada
para a rua da frente da edificacéo.

4.1.2 Entrada Provisdria de Agua
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Para atender a demanda de dgua da obra, deverd ser providenciado pela contratada entrada
provisoria de agua com hidrémetro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a Companhia de
Saneamento Municipal.

4.1.3 Barraco de Obra

Barraco ou barracdo de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em
fibrocimento, incluso instalagdes hidro sanitarias e elétricas, conforme normas trabalhistas
(NRs). Pode-se também optar pela a utilizagdo de containers metélicos destinados a este fim,
que estejam em conformidade com as normas trabalhistas vigentes.

4.1.4 Capina e Limpeza de Terreno

O Contratado fara a limpeza e regularizagdo do terreno, utilizando méquinas onde se fizerem
necessarias, assim como, a demoligdo e retirada onde necessario de materiais construtivos pré-
existentes, materiais descartados, restos de obras.

O corte e laminacdo do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou
retroescavadeira com pd laminadora, para tanto estes servicos servirdo para rebaixamento do
terreno para a colocacdo da base graduada e regularizacdo da superficie. Se o corte do terreno
ultrapassar o limite de 20cm sera necessario recompor o terreno com material de boa
qualidade, compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

Raspagem e limpeza adequada para preparo do terreno para construco e aplicacdo do campo
de futebol society com a grama sintética especificada conforme suas normas técnicas, e para a
execucdo das calcadas e rampas conforme projeto e normas de acessibilidade e leis vigentes.

O nivelamento sera feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ird determinar,
através de demarcagdes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao
caimento de 0,5% a 1% do centro para as laterais.

Retirada de arbustos e drvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que nio
estiverem nas calgadas, areas de acesso, na drea que serd construido o campo e nas areas de
modulos.

4.1.5 Regularizagdo e Compactacdo do Sub-leito

O Contratado fara a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando magquinas onde necessario.
Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condicdes favoraveis a compactacio, o material
devera ser substituido por outro de modo a obter-se a compactagdo adeqguada.

4.1.6 Rampas de Acesso para PNE

Os rebaixamentos de calgadas devem seguir as Normas Brasileiras NBR 9050/2015, serdo
construidos na direcdo do fluxo da travessia de pedestres. A inclinagdo deve ser constante e néo
superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais.
A largura minima do rebaixamento é de 1,50m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa de
circulacdo, de no minimo 1,20m, da calcada.

4.4 Execucdo de Calcadas e Meio-Fio
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A contratada deverd executar a calcada em blocos de concreto intertravados, serd constituida
por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, com espessura
minima de 6¢cm e resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto
de implantacdo.

O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de resisténcia
uniforme, o apiloamento devera ser feito com soquete de cerca de 10kg ou mecanizado com
compactacdo controlada para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, sera necessario proceder-se sua
remogdo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A Sub-Base sera formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de espessura.

O meio fio serd de concreto com sarjeta, padrdo PMPG, fck=15MPa, incluindo: fornecimento,
assentamento sobre a base de brita graduada e rejunte com argamassa de cimento e areia com
traco 1:3. O meio fio devera acompanhar os raios de curvatura demonstrados em projeto.

4.1.7 Bancos

Bancos retos monoliticos em concreto cinza. Acabamento liso e polido na face superior e
perimetro. Confeccionado com as seguintes medidas: largura de 220cm, altura do assento de
45cm, profundidade de 50cm; estrutura do banco devera ser formada por 02 pés retos,
formatados na mesma forma do assento. A espessura do assento é de 8,00cm, seus pés terdo
8,00cm de espessura e 37,00cm de altura.

4.1.8 Paisagismo

A definicdo do paisagismo consolidou-se na proposta alvo, caracterizando o espaco, com
arborizacdo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espacos aéreos de forma
harmoniosa, com vegetagGes ornamentais e tipicas da regido. O objetivo do projeto é ndo poluir
0 visual com bosque denso e sim propiciar um ambiente arejado e visualmente suave. O
paisagismo proposto parte dos seguintes principios: 1. O entendimento das caracteristicas
climaticas da regido, que exigem a configuracdo de microclimas em areas de sombra, a permitir
o necessario conforto que propicia a apropriagdo humana do espaco urbano para uso de lazer,
pratica de esportes e descanso; 2. O plantio de drvores tipicas e ornamentais da regido com
floragdes em diversas épocas do ano, a definir variagdes cromaticas permanentes gue garantem
uma heterogeneidade e uma variagao constantes, enriquecendo a percepgio do espaco interno
da praga; outro importante aspecto € a boa adaptabilidade ao clima da regido, e a possibilidade
de recuperacdo da importancia da flora local. Essa opgdo paisagistica define ainda um
contraponto com o possivel paisagismo futuro das principais vias do setor central da cidade, as
mudas devem ter no minimo 2,00m, plantadas com manilha ou tubo em concreto para rebaixar
influéncia da raiz, e colarinho com protetor metalico. Nesse sentido, como sugestdo foram
selecionadas as seguintes espécies, que apresentam floragdes complementares, as principais
espécies arbdreas utilizadas no Estado do Parana:
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CADUCA

VELOCIDADE
ORIGER PORTE E EM RESISTENCIA
NOME COMUM NOME CIENTIFICO FAMILIA | EseeciFica ATRATIVIDADE FOLHAGEM INVERNO anscl::Emu % GRADA
| BRANDO
ACACIA ACAGIA LEGUMINDSAE- )
HIMOSA PODALYRIAEFOLIA CAESALPINCIDAE AUSTRALIA COR PRATEADA MEDICIABERTA NAO MEDIA ALTA
LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES .
| AMANDUIRANA | GASSIA MACRANTHERA CAESALPINOIDAE SUDESTE AMARELAS MEDIC/ABERTA NAD ALTA MEDIA
CALLISTENON CHORAD F
CALLISTEMON PENDULA MIRTHACEAE AUSTRALIA VERMELHAS MESIOMENSA MEAD MEDIA ALTA
BRASIL BUL-
DEDALEIRC LAFOENSIA PACAR! UTHRACEAE SUDESTE FLORES CREME MEDIOIDENSA NAD ALTA ALTA
TABEBUIA BRASIL SUL- FLORES
IPE AMARELD CRYSOTRICHA BIGNONIACEAE SUDESTE AMARELAS MEDICIABERTA Sin MEDIA MEDIA
TABEBUNA BRASIL SUL-
IPE ROXD HEPTAPHILLA BIGNONIACEAE SUDESTE FLORES BRANCAS | GRANDE/ASERTA SiM HMEDIA MEDIA
IPE ROXO TABEBLIA BRASIL SUL-
PEQUEND IMPETIGINOSA BIGKOMACEAE SUBESTE FLORES RONAS MEDIGIABERTA Sl HEDIA MEDIA
SYAGRUS BRASIL SUL- FORMA
JERIVA PALMAE SUDESTE ESCULTURAL GRANDEABERTA NAD MERIA ALTA
KOELREUTERIA FOLHAS
KOELREUTERIA PAMICULATA SAPINDACEAE CHINA DOURADACUTONG | MEDICIABERTA SN ALTA ALTA
MAGHOLIA FLORES
AMARELA MICHELIA CHAMPACA MAGNOLIACEA CHINA PERFUMADAS MEDIQIDENSA NAD ALTA HEDIA
LEGUMINOSAE-
FPATADE VACA | BALMINIA VARIEGATA CAESALPINOIDAE NDIA FLORES BRANCAS | GRANDEDENSA NAD ALTA MEDIA
LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES .
PAU CIGARRA CASSIA MULTAUGA CAESALPINOIDAE SUDESTE AMARELAS MEDICIABERTA NAD ALTA ALTA
CAESALPINIA LEGUMINDSAE- BRASIL FORMS
PAU FERRO LEYOSTAGHIA CAESALPINOIDAE MERIHOMNAL ESCULTURAL GRANDE/DENSA NAD BAIA ALTA
TIBOUCHINA BRASIL SUL-
QUARESMEIRA GRANULOSA MELASTOMATAGEAE | SUDESTE FLORES HOXAS SMEDIOIDENSA HAD ALTA BAIXA
T
ARGHANTOPHOENIX | AusTRALA FORMA
SEAFORTIA CUNNINGHAM! PALMAE LESTE ESCULTURAL GRANDEABERTA | NAD MEDIA ALTA
CAESALPINIA LEGUMINOSAE- BRASIL SUL- FLORES
SIEIFIRUNA PELTOPHOROIDES CAESALPINCIDAE SUDESTE AMARELAS GRANDEDENSA NAD ALTA ALTA
NORTE DA ReL
TAMAREIRA PHOENIX DACTILIFERA BALMAE AFRICA ESCULTURAL GRANDE/DENSA NAD BAIXA ALTA
TULIPA SPATHODEA LESTE DA FLORES
AFRICANA CAMPANULATA BIGNONIACEAE AFRICA VERMELHAS GRANDERBERTA siM ALTA MEDIA

4.1.9 Plantio de Grama

Plantio de grama em placas devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas no

projeto. A grama deverd ser do tipo Grama Sdo Carlos (Axonopus compressus) em placas

devidamente adubadas com terra preta, nas areas definidas nos Projetos de Implantacio.

A grama devera ser irrigada duas vezes ao dia até a entrega da obra.
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4.1.10 Limpeza Geral

A contratada devera providenciar a retirada periédica do entulho acumulado na obra, bem
como, ao final da obra, proceder sua limpeza geral dos equipamentos afetados pela execugao,
de modo que seja entregue completamente limpa e isenta de residuos de construgdo.

4.2.1 Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Sera disposta camada de 12cm de brita nimero 1, energicamente apiloada e compactada com
rolo mecanico. Sobre a brita sera disposta uma camada de 5cm de pd de pedra compactada
mecanicamente e nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais do campo
com 1% de inclinagdo.

4.2.2 Embasamento
Embasamento com po de pedra espessura 5cm.
4.2.3 Grama sintética

Fornecimento e instalacdo de gramado sintético especial, proprio para a pratica de futebol, com
fios em polietileno, com altura minima de 60mm, sendo 50mm livres, tendo o titulo dos fios com
o minimo de 11.000 DTex com alma de sustentacdo de 100u (micras) na cor verde em dois tons
no mesmo tufo. Escartamento maximo de 17mm, com o minimo de 110 tufos por metro linear.
A base da grama sintética devera ser confeccionada em tela dupla (primaria e secundaria de
polipropileno) com latex.A resisténcia das fibras devera ter 03 (trés) almas de sustenta¢do. O
preenchimento entre as fibras da grama devera ser executado com lastro de areia silica seca,
isenta de material organico, com granulometria malha 40/50. Apés o levantamento dos fios,
deve-se espalhar borracha granulada SBR preta, com granulometria de 0,6 a 2Zmm, para
sustentacdo da grama sintética em toda a sua extensdo formando uma camada amortecedora
altamente flexivel em conformidade com as normas dos laboratérios oficiais Padrdo Fifa 2

estrelas e as demais normas vigentes quanto a sua qualidade, instalacdo e nivelamento
adequado do material que compde o sistema de amortecimento, reduzindo lesdes e
proporcionando conforto e seguranga ao usuario.

As linhas demarcatdrias deverdo ter 10cm de largura, atendendo as medidas oficiais na cor
branca, e confeccionadas com o mesmo material e especificagbes da grama sintética em dois
tons de verde.

O piso devera ter leve caimento lateral para escoamento da dgua pluvial entre 0,5 e 1% para as
laterais do campo em relacgdo ao centro.

4.2.4'Dfé_nagern

Escavacdes de valas para drenagem serdo manuais, tanto para o sistema interno da cancha de
futebol sintético quanto para as areas externas. O espago escavado a mais na largura dos



elementos das fundacbes serd objeto de reaterro, energicamente apiloado manualmente em
camadas de no maximo 15cm de altura.

Deverd ser utilizado tubo corrugado perfurado de PVC com didmetro minimo de 100mm
(@=4") ou tubo PEAD corrugado drenante de 100mm (#=4"), ao longo das laterais do campo,
interna e externamente. Deverdo ser interligados por caixas de passagem em concreto de
60x60x70cm e ligados a rede de aguas pluviais.

Acompanhar a declividade do terreno para o escoamento adequado.

As valas para os drenos deverio ser envolvidas com manta sintética geotéxtil de 200g/m?, com
composicdo em 100% fibras de poliéster, para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos
tubos, com mantas agulhadas no processo. Poderdo ser usados camisas drenantes para
envolver os tubos de drenagem.

As espessuras das camadas paodem variar conforme a necessidade, e o escoamento final
devera ser destinado a uma galeria pluvial.

4.2.5 lluminagdo do Campo

Deverio ser instalados 08 refletores, sendo 04 hastes com 2 refletores cada, suportadas por
haste metdlica horizontal, com duas méos francesas de travamento, conforme Projeto
Arquitetdnico. As hastes serdo em tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura
excedente de 1,00m acima do alambrado na sua altura méaxima.

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e
orientacbes da fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com
a demanda exigida para sua resisténcia e isolamento. Os condutores deverdo ser instalados de
forma que os isente de esforgos mecénicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas
emendas executadas através de conectores proprios para o tipo de condutor empregado. Serd
obrigatério o emprego de eletrodutos subterrdneos em todas as instalages.

A iluminacdo sera com luminarias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de
200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22.000 limens por unidade, IRC
>83 e temperatura de cor de 5.000k. N3o serdo permitidas luminarias que ndo atendam a
quantidade de fluxo luminoso especificado. A classificagdo das luminarias conforme CIE: 100.

4.2.6 Fechamento - Alambrados

Devera ser executado a fundacdo, com estacas e vigas baldrame em concreto armado com
ressalto de 20cm acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para contengao
de camada de base drenante e evitar que o material do gramado (borracha) se espalhe para fora
do campo, e fixa¢do do alambrado.

As estacas de fundacdo terdo didmetro de 20cm e profundidade de 1,00m, espacadas conforme
distancia entre os tubos verticais de sustentagdo do alambrado estipuladas conforme Projeto
Arquitetdnico vigente. As estacas onde serdo implantadas as luminarias e as localizadas nos
cantos do alambrado apresentardo 2,00m de profundidade.
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As cantoneiras de travamentos serdo compostas por tubos com bitolas idénticas aos montantes
verticais.

0 alambrado devera ser executado com tela losangular de arame galvanizado, malha 2", fio
BWG 14, arrematado na parte superior com um tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 7%.
Na face inferior, entrelacar a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas
estruturas tubulares deverdo ser galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes
verticais serdo compostos de tubos com bitola de 3" chumbados e os montantes horizontais
serdo instalados em toda a extensio do alambrado, em tubos com bitola de 1 %" com a parte
inferior contendo fiada de tubo de 1% “.

As laterais superiores até o alambrado deverdo ser em rede em malha 100mm, fio 3mm, incolor.
Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado. As redes
deverio ser estabilizadas contra a¢do dos raios U.V. da luz solar.

Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de 1 4" dispostos nas
extremidades do alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando
danos a estrutura. A rede deverd ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
nio reciclado, estabilizadas contra acdo dos raios U.V. da luz sola.

Dever4 ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverdo ser
executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte sintético
na cor aluminio sobre as mesmas. Ndo serdo tolerados e aceitos servigos de solda somente com
pontos Unicos. As soldas deverdo correr os pontos de contato entre tubos de forma completa
para que as soldas déem coesdo ao fortalecimento da estrutura do alambrado.

4.2.7 Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100%
virgem, material ndo reciclado. Deverdo fechar toda a parte superior e as laterais até o
alambrado. As redes deverdo ser estabilizadas contra acdo dos raios U.V. da luz solar.

4.2.8 Portéo Tubo Tela

Portio em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame
galvanizado, malha 2", fio 12, na dimensdo de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado,
conforme Projeto Arquiteténico vigente.

4.2.9 Traves com Redes

Canfeccionadas em estrutura tubular de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1"
polegada, na medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento com
tinta esmalte sintético cor branca.

Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, com protecao U.V., oficial, sextavadas,
também na cor branca que sera presa em ganchos de fixacdo soldados a cada 10cm.



4.3 Academia da Terceira Idade — ATI

O presente Memorial Descritivo estabelece as condicdes e requisitos que deverdo ser
obedecidos na execucdo dos servicos e equipamentos “Academia ao Ar Livre ou Academia da
Terceira Idade”. A implantagéo da ATl tem como principal objetivo estimular a atividade fisica e
socializacio entre as pessoas, proporcionando a populagdo mais saude, lazer e entretenimento,
O Projeto da Academia ao Ar Livre prevé a implantagdo de 05 médulos distintos, que poderdo
ser escolhidos pelo Municipio conforme suas necessidades e disponibilidades. A Lei n® 13.443,
de 11 de maio de 2017, altera a Lei n? 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelecendo a
obrigatoriedade da oferta, em espagos de uso pliblico, de brinquedos e equipamentos de lazer
adaptados para utilizagdo por pessoas com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade
reduzida. Conforme paragrafo Unico, “no minimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e
equipamento de lazer existentes nos locais referidos no caput devem ser adaptados e
identificados, tanto quanto tecnicamente possivel, para possibilitar sua utilizagao por pessoas
com deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida”. Esses equipamentos foram
desenvolvidos de modo a oferecer seguranca aos usuarios, para a pratica de atividades fisicas
de todas as faixas etarias, mesmo sendo aparelhos que tenham como foco usudrios da terceira
idade. Possibilitam fortalecimento, alongamento e aumento de flexibilidade de grupos
musculares, desenvolvimento de coordenacdo motora e melhoria da capacidade
cardiorrespiratéria. Uma placa orientativa especifica mostra a musculatura envolvida na pratica
dos exercicios em cada um dos aparelhos instalados. Esta especificagdo complementa os
Projetos Arquitetdnicos, Projeto Elétrico e Protegdo Atmosférica. Todos os materiais
empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos
detalhes, as exigéncias e prescricdes contidas neste memorial, as normas e especificacdes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢cbes e recomendacoes
dos fabricantes. Ndo é permitida nenhuma alteracio nos projetos sem o consentimento e/ou
autorizacdo por escrito do contratante e do responsdvel técnico pelo projeto. Os materiais
utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial, subentendem-
se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato, dimensdes,
cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo a
fiscalizagdo a aceitagéio ou a rejei¢do do produto que se pretende aplicar em substituicdo. Desta
forma, deverdo ser submetidos a aprovacdo prévia da fiscalizagdo, que para isto, analisara as
amostras e protétipos comerciais apresentados pela Contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmos. Nestas especificaces de caracterizagdo de materiais ou equipamentos,
por determinada marca, denominagdo ou fabricacdo, fica subentendida a alternativa a juizo do
PARANACIDADE. Todas as modificacBes de projeto ou troca de materiais especificados deverdo
ser solicitadas por escrito a Prefeitura Municipal através da Fiscalizagdo, com antecedéncia
necessdria para a analise do PARANACIDADE, sem a qual os servicos nao poderdo ser
executados. A locacdo da obra sera efetuada de maneira a atender rigorosamente as dimensoes
do Projeto Arquitetdnico entregue, respeitando recuos, alinhamentos e esquadro. Compactacao
do Terreno, regularizagdo da rea visando seu nivelamento para execucdo dos servigos. O
movimento de terra necessario devera ser executado para adaptagdo do terreno as cotas, niveis
e demais condicBes impostas pelo projeto e recomendagdes da fiscalizacao. Nos locais onde o
subleito ndo apresentar condiges favordveis a compactagdo, o material devera ser substituido
por outro de modo a obter-se a compacta¢do adequada. O piso pronto ndo deverd apresentar



degraus ou obstaculos que dificultem a circulacdo. Para sua execugdo a area devera ser nivelada
de acordo com as cotas indicadas em Projeto. N3o sera tolerado piso irregular. A definicdo do
tracado dos passeios e canteiros serd executada com fincadinhas (meio fio de concreto pré-
fabricado), com dimensdes de 19 x 39 x 9cm, promovendo um adequado acabamento do piso
em blocos de concretao intertravados, bem como a contencio de sua base. Para o assentamento
da fincadinha devera ser aberta uma vala com fundo regularizado e apiloado. As pecas serdo
colocadas de maneira que a face superior ndo apresente falhas nem depressdes e o
rejuntamento se fara com argamassa de cimento e areia. As bases para fixacdo dos aparelhos
deverdo atender as especificacdes do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte
dos aparelhos sera fixada por parabouts sobre uma base de concreto com 10cm de espessura e
outra parte, fixada por chumbadores em estacas de concreto.

4.4 Playground (Parquinho)

O projeto do playground prevé a implantagio de equipamentos planejados para o
entretenimento de criangas. Seu principal objetivo € estimular a atividade fisica, melhorias no
sistema cognitivo, motor e socializacdo entre as criancas.

O projeto arquiteténico prevé a implantacdo dos equipamentos conforme as dreas dos
médulos disponiveis em Projeto, que variam de 54,76m” a 219,00m? a ser executada em piso
de produzido com granulos de pneus usados, o piso de borracha SBR Pigmentado (raspas de
pneus) para playground é ideal quando se trata de conforto e seguranga em areas externas por
suas caracteristicas antiderrapantes e amortecedoras de impacto. Consegue unir estética,
amortecimento e sustentabilidade.

A norma NBR 16071 determina que um playground dever ser construido sobre caixas de areia
com no minimo 30 cm de profundidade, grama sintética sobre borracha amortecedora ou
pisos de borracha, cuja espessura pode variar de acordo com a altura dos brinquedos,
conforme a relagdo abaixo:

— Para brinquedos de até 80 cm de altura, sdo necessarios 11 mm de espessura;

— Para brinquedos de até 1,5m de altura, sdo necessarios 20 mm de espessura;

— Para brinquedos com até 2m de altura, sdo necessdrios 50 mm de espessura;

— Para brinquedos acima de 2m de altura, pisos com espessuras superiores, deverdo ser pré
dimensionados conforme capacidade de absor¢do do material empregado pela empresa
fornecedora do material.

Quando o piso for executado em areia, esta deve ser areia fina tratada, com granulometria de
0,125mm a 0,25mm, possibilitando assim maior permeabilidade do solo.

A fixacdo dos aparelhos e equipamentos serdo por chumbadores em estacas de concreto e

deverio atender as especificagdes dos fabricantes.



5. CALCADA DE ACESSO REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO

Rampas de Acesso para PNE

Os rebaixamentos de calcadas devem seguir as Normas Brasileiras NBR 9050/2015, serdo
construidos na direcdo do fluxo da travessia de pedestres. A inclinagdo deve ser constante e ndo
superior a 8,33% (1:12) no sentido longitudinal da rampa central e na rampa das abas laterais.
A largura minima do rebaixamento € de 1,50m. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa de

circulagdo, de no minimo 1,20m, da calcada.
Execugdo de Calcadas e Meio-Fio

A contratada devera executar a calgada em blocos de concreto intertravados, sera constituida
por blocos pré-moldados, de concreto simples altamente vibrado e prensado, com espessura
minima de 6cm e resisténcia de 18 a 20mpa na area de acesso de pedestres, conforme o projeto

de implantagdo.

0O subleito sera drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de resisténcia
uniforme, o apiloamento deverd ser feito com soquete de cerca de 10kg ou mecanizado com
compactacdo controlada para trafego pesado.

Nos pontos em que o terreno se apresentar muito macio, sera necessario proceder-se sua
remogdo até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

A Sub-Base sera formada por uma camada de areia sarrafeada com 5,00 a 7,00cm de espessura.

O meio fio sera de concreto com sarjeta, padrdo PMPG, fck=15MPa, incluindo: fornecimento,
assentamento sobre a base de brita graduada e rejunte com argamassa de cimento e areia com
traco 1:3. O meio fio devera acompanhar os raios de curvatura demonstrados em projeto.
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MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS

{5 CORONEL DOMINGOS SOARES O AT 041
ESTADO DO PARANA FONE 46-3254-1166 — CEP 85557000 i

PARECER PREVIO 41/2022

Origem:Departamento de Controle Interno A
Destinatario:Departamento de Infraestrutura e Engenharia

Assunto: contratacdo para empreitada global de material e mao de obra para
construgado do campo de futebol sintético PROGRAMA MEU CAMPINHO junto a Vila
Alberto Carraro.

Venho por meio deste, informar a este setor , que para fins de averiguagao e
controle foi analisado: termo de referencia, planilha orgamentaria, enviadas pelo dep.
de Engenharia e todas estdo de acordo. Desta feita retomem-se aos autos a esse de-
partamento e siga para as demais tramitagoes.

Ademais, qualquer duvida nos encontrémos a disposigao.

Coronel Domingos Soares-PR, 25 de margo de 2022.

Atenciosamente
Dirlei de Lima

Controle Internc
Portaria n? 22277

Dirlei de Lima
Controle Interno




MUNICIPIO DE 04
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18

PARECER CONTABIL

Os tramites legais deste processo obedecerdo ao disposto na Lei de Diretrizes Orgamentérias
conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orgamento aprovado para 2022.

Informamos a existéncia de previsdo orgamentaria para assegurar o pagamento das obrigagdes
decorrentes de possivel contratagdo do objeto: Contratagiio para empreitada global de material e mao
de obra para construgiio do Campo de futebol sintético — Programa Meu Campinho.

Especificagdo de Dotagdes:

12 — Departamento de Esportes

001- Departamento de Esportes
27.812.0009.1023 — Meu Campinho Vila Rural
Conta de despesa 6190— fonte de recurso 504
Conta de despesa 6200— fonte de recurso 1073
Conta de despesa 6189 fonte de recurso 000

Natureza da despesa do orgamento
44.90.51.00.00 — Obras e InstalagBes

Ressalva-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existéncia de
dotagdes orgamentarias especificas e suficientes, nao havendo com isso destaque ou aprisionamento de
recursos. Ou seja, visa tdo somente apontar a existéncia de previsio de recursos orgamentarios no
exercicio para fins de atendimento ao despacho inaugural e ao disposto no art. 7°, §2°, inciso III, art. 14,
ambos da lei 8.666/93. A analise de existéncia de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada
para o momento posterior a confirmag@o da contratagio e anterior a realizagdo da despesa decorrente da
etapa de empenho, conforme art. 58 e SS da lei 4.320/64. Bem como ndio compete a contabilidade a
andlise e determinacdo do objeto da compra.

Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigagSes de mesma natureza venha a superar o
valor das dotagdes indicadas acima, podera haver limitagdo de empenho e bloqueio de realizagdo das
despesas decorrentes.

Coronel Domingos Soares, 09 de maio de 2022,

&,‘ML A

) Daniele P. Bringhentti
Contadora CRC PR-047272/0-2

CENTRO ADMINISTRATIVO ADKO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 —CEP 85357000 - PR




MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 01614415/0001-18
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Parecer de Licitacdo 57/2022 W

Origem: Gabinete
Destino: Comisséo de Licitagdes
Considerando:

1. A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Pregos
referente a Contratagdo para empreitada global de material e mo de obra para construgao
do campo de Futebol Sintético- PROGRAMA MEU CAMPINHO, junto a Vila Rural
Alberto Carraro.

2. O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alteragoes, a Lei
de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos principios que regem a administragio
pablica de uma maneira geral:

3. O Parecer Prévio do Controle Interno, referente a averiguagdo dos Orgamentos e outras
andlises pertinentes;

4. A existéncia prévia das respectivas dotagdes orgamentarias aliado a existéncia dos recursos
financeiros para a quitagdo das despesas que virdo a se originar da eventual contratag@o;

Determino:

5. Que a Comissdo de Licitagdes, proceda todos 0s atos necessarios, estritamente dentro da
competéncia para a construgdo do processo, preferencialmente “Tomada de Pregos™, a fim
de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeigoamento do(s) objeto (s):A
Contratagdo para empreitada global de material € mao de obra para constru¢do do campo
de Futebol Sintético- PROGRAMA MEU CAMPINHO, junto a Vila Rural Alberto
Carraro, limitado ao teto maximo de R$ 433.525.81 (quatrocentos € trinta e trés mil,
quinhentos e vinte e cinco reais ¢ oitenta € um centavos), do tipo maior desconto global,
levando em conta as necessidades do servigo publico, com quantias estimadas e valores
previamente orgados, tudo de acordo com a demanda informada através do Termo de
Referéncia realizado pelo Departamento de Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 10 de maio de 2022.

Aok
Jandir Bandiera

Prefeito Municipal
JANDIR BAw?c S
PREFEITO MUNICIPAL

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR




ParaNacInane

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

01. OBJETIVO

O Estado do Parana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Publica -
SEDU e do Servico Social Autonomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municipios
recursos  financeiros com objetivo de implementar diversas agdes setorials no
desenvolvimento econdmico e institucional dos municipios do Estado do Parana.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAGCAO

O MUNICIPIO de CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, ora denominado licitador, torna
publico que as 09 horas do dia 23 de junho do ano de 2022, na rua AVENIDA ARAUCARIA
n° 3120 em CORONEL DOMINGOS SOARES, Parand, Brasil, a Comissdo de Licitagdo,
integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitagdo, por meio de
documento habil, receberd as propostas para execugdo da obra objeto da tomada de Pregos n.
° 05 - 2022. Esta licitagéo, sob regime de empreitada por prego global, do tipo menor prego,
sera regida pelo Art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parand, Lei Complementar Federal n. °
123/2006; Lei Federal n. © 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes posteriores, pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Informacdes e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderdo ser solicitados, por eserito, & Comissao de Licitagdo, até 05 (cinco) dias uteis antes
da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n® 2), sendo que as
respostas serdo enviadas por escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias uteis antes do
recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1
e n° 2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe em modificagdo das propostas, o
licitador prorrogara o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAO,
PATRIMONIO LiQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUCAO E PERCENTUAL DE
GRANDES ITENS

04.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego, da seguinte obra:
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Local: Estrada Municipal, Lote 01 da Quadra 2 - Vila Rural Alberto Carraro.

Objeto: Construgdo de um campo em Grama Sintética - CGSF - Modelo Meu Campinho.
Construcio de uma quadra de Esportes com servigos de movimento de terra, fundagdes,
estruturas, alambrado, instalacdes elétricas e pavimentag@o entre outros, conforme projetos e
especificagdes.

Area Construida: 1.045,67 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual;

Prazo de execucdo: 180 (Cento e oitenta) dias;

Patriménio liquido Minimo: R$ 43.300,00 (Quarenta e trés mil e trezentos reais);

Preco méaximo: R$ 433.525.81 (Quatrocentos e trinta e trés mil, quinhentos e vinte e cinco

reais e oitenta e um centavos);
A obra deveri ser executada em conformidade com o projeto, especificagdes técnicas, memoriais e demais documentos;
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04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:
Construgdo de Quadra de Esportes

04.3 O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, deveréd respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variagéo para mais
em até 20 % (vinte por cento). O valor que exceder esse percentual serd pago junto com a
altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

ITEM DESCI_{[CAO -—-.GRANDES ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 'SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 3.43%
P 'MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 17,03%
3 FUNDACOES | 1,16%
4 'ESTRUTURAS | 8,97%
5 | ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS | 29,18%
g INSTAL.ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DEPROTECAOE 4000
'VENTILACAO ’
= 'JVPAVIMEN"TXEAO E CALCAMENTO, PAISAGISMOE vt R

| EQUIPAMENTOS EXTERNOS

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o prego
global da proposta nio poderé ultrapassar o Pre¢o Méaximo estabelecido no item 04.1, sob

pena de desclassificagdo.

04.5 O prazo de execugdo e a data de inicio da obra serd contado a partir do 21° (vigésimo
primeiro) dia da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos pregos serd concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze)

meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV,
sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR=S(112/10)



R=SR-§

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apos proposta.

10 = indice INCC-DI/FGV do més da proposta.

S = saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° més da proposta.
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverd comprovar, por meio do modelo n® 05 em anexo, sua capacidade
financeira mediante a apresentagio dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LO)
e solvéncia geral (SG), cujos valores limites sdo os a seguir estabelecidos:

(LG) (LC) (SG)
(valor maior que) (valor maior que)) (valor maior que)
1 1 1

A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou néo no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), devera(do) comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.

06. RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execu¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

07. PASTA TECNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos podera ser examinada no enderego mencionado no item 02, em horéario comercial, ou
solicitada por meio do e-mail licitapmeds@hotmail.com e pelo Portal do Municipio no
endereco eletdnico hitp://www.pmcds.pr.gov.br/transp/men/4/id/0/mod/1/cat/0/. O licitador
ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que nao recebeu este edital, seus
modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos protestos ou
reclamagdes de empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no que concerne ao
item 03.2.

07.2 Séo parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

a) carta-credencial (Modelo n.° 01);

b) declaragio de recebimento de documentos (Modelo n. ° 02);
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c) atestado de visita (Modelo n. ° 03) ou declara¢do formal de dispensa (Modelo n.
03.1);

d) declaracéo de responsabilidade técnica (Modelo n. © 04);

e) capacidade financeira (Modelo n. © 05);

f) declaragdo de sujeicio ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitacdo (Modelo n. ° 06);

g) carta-proposta de precos (Modelo n. ° 07);

h) planilha de servi¢os (Modelo n. © 08);

i) cronograma fisico-financeiro (Modelo n. ° 09);

j) declaragio de compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica ou de origem nativa de procedéncia legal e de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil (Modelo n. ° 10);

k) declaragio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n. ° 11);

1) declaracdo de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, para fins de aplicagdo da Lei Complementar Federal n. °
123/2006 (Modelo n° 12);

m) declaracdo, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
nfo mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigdio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. © 13);

n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. ° 14);

0) declaracdo conhecimento de praticas proibidas (Anexo do Contrato)

p) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo n. © 15)

q) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (Modelo n. ° 16);

r) elementos gréficos (plantas e documentos graficos) (Anexo I);

s) especificagdes técnicas e memoriais (Anexo II);

t) relagdo de servigos e quantidades - orgamento (Anexo III);

u) modelo de placa (Anexo IV):

v) BDI - composicdo (Anexo V);

w) declaragdo conhecimento de praticas proibidas (Anexo VI)

07.3 A Comissio de Licitagio disponibilizara a planilha de servigos (Modelo 08) em meio
digital.

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO
08.1 Poderao participar da presente licitagio:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteragdes, na Secretaria de Estado da Administragdo e Previdéncia do Parana —
SEAP e/ou outros 6rgios ou entidades da administragdo publica, com certificado de cadastro
em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n°®
2), ou

2) Empresas que preencham as condi¢des exigidas para o cadastramento nos termos do art.
22, § 2°da Lei n°® 8.666/93.
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08.2 Esta impedido(a) de participar da licitagao:
1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

3) empresa(s) que estiver cumprindo penalidade de suspensdo temporaria aplicada por esta
Administra¢do Ptublica Municipal;

4) empresa que tenha sido declarada inidénea por qualquer ente Federativo:
5) empresa cujo socio majoritario tenha sido condenado por improbidade administrativa;
6) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma tnica proposta, sob pena de rejeic@o de todas.

08.4 SUBCONTRATACAO

08.4.1 A contratada ndio podera ceder o Contrato. a nenhuma pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo prévia, por escrito, do contratante.

08.4.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

08.4.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagéo técnica, quando exigidos no edital;

08.4.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

08.4.1.3 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autoriza¢do prévia e por escrito do contratante. deverd obrigatoriamente reassumir a
execugio da obra, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, da data da notificag@o ou aplica¢do
da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive rescisio do contrato.

08.4.1.4 E vedada a subcontrataciio total do objeto licitado.

08.4.1.4.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes
de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s
requisitos de qualifica¢do técnica.



09. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcard com todos os custos relativos & elaboragdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente devera entregar a Comisséo de Licitagéo no local, data e hora fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;
b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAOQO SOCIAL

TOMADA DE PRECOS N° .20 __

ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO PRELIMINAR
DATA: 1 20

RAZAO SOCIAL

TOMADA DE PRECOS N° .20
ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS
DATA: /20

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) podera ser entregue diretamente pela proponente a
Comissdo de Licitagdo ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega. Entretanto, a
Comissdo de Licitagdo nfio serd responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e
1n°02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio,
como ilustragdes, catalogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma
desde que acompanhados de tradugdo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 No horério estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra(s)
proposta(s) (envelopes n°01 e n°02) sera(ao) recebida(s).

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1

10.1 Os documentos necessarios a habilitagio poderdo ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comisséo de Licitagdo na sessdo de recebimento
das propostas em confronto com 0 original), ou publicagdo em 6rgdo de imprensa ¢ deverao
estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade ndo estiver expresso no
documento, 0 mesmo seré aceito desde que a data de emissdo néo seja anterior a 60 (sessenta)
dias da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos
itens 10.2, 1 “e”, “f” e “g”, 3 “d”, “I” e “g” 4 “p” e “d”. As folhas deverao,
preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente ¢ rubricadas pela proponente.
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10.2 Deverio estar inseridos no envelope n° 01:
1) Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) certificado de cadastro em vigéncia, conforme item 08.1;

b) declaragdio, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em
horério noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo, ainda, em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos (Modelo n° 13).

¢) declaragdo de compromisso de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, ou de origem nativa de procedéncia legal e de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil (Modelo n° 10).

d) declaragdo de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas para
os fins da Lei Complementar Federal n. © 123/2006, (Modelo n° 12), quando for o caso.

¢) prova de inscrigdo da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (CNPJ).

f) registro comercial, RG e CPF no caso de empresario individual.
g) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a ultima alteragdo
contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de

sociedades por a¢des acompanhado de documento de eleigdo dos seus administradores.

OBS: os documentos podem ser substituidos por certiddo simplificada da Junta Comercial,
desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante ¢ 0 ramo de atividade, com
data de expedig@o ndo superior a 06 (seis) meses.

2) Quanto 4 Regularidade Fiscal e Trabalhista:
2.1) prova de regularidade com as fazendas publicas:

a) federal mediante a apresentagdio de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e divida ativa da Unifo.;

b) estadual mediante a apresentagdo de certiddo de regularidade fiscal e a certiddo negativa de
divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do
Estado da sede da empresa;

¢) municipal mediante a apresentagdo de certiddo negativa emitida pela respectiva Secretaria
de Fazenda da sede da empresa;



OBS.: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a
certiddo negativa de divida ativa forem unificadas, este documento Gnico podera ser
apresentado;

2.2) prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situagdo regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS (CRS);

2.3) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

OBS: No caso de a proponente pretender executar o contrato por meio de filial, deveréo ser
apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

3) Quanto a Qualificagdo Técnica:

a) prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU;

b) declaragio de recebimento de documentos (Modelo n° 02);

¢) atestado de visita (Modelo n° 03), expedido pelo licitador. A proponente, por meio de
representante devidamente habilitado junto a0 CREA/CAU, quando da visita ao local da obra
deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo necesséria para o preparo
de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (46)3254-1166 data
limite para o agendamento 20/06/2022, ou declaragio formal (Modelo n® 03.1) assinada pelo
responsavel técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante

d) atestado(s) e/ou declaragdo(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior as solicitadas no item 04.2,
em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

DESCRICAO SERVICO QUANTIDADE MINIMA
Construgdo de Quadra de Esportes 523,00 m?
Obs.: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um dos
servicos devera ser atendida, sendo permitida a soma de atestados ou declaracoes.

e) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Modelo n° 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) a declaragio acima exigida devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT” do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no item 04.2;



i)

g) comprovacdo de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestacio de servigos, entre o responsavel técnico pela execugdo da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

g.1) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagdo
de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum, com profissional
em condi¢des de desempenhar seus servigos quando da execugdo de um eventual contrato;

h) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (i), conforme Anexo I, caso ndo conste a relagdo minima neste
anexo, a proponente deverd apresentar sua relagdo de veiculos, maquinas e equipamentos
conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e
nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado. com
declaragiio expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilita¢do
(Modelo n. ° 15);

i) cronograma de utilizagdo de veiculos, mdquinas e equipamentos (Modelo n° 16),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome. n° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsével técnico indicado;

4) Quanto a Qualificagdo Economica Financeira:

a) prova de capacidade financeira conforme modelo n°05, apresentando as demonstragoes
contabeis do ultimo exercicio social. Deverdo ser apresentados os indices de:

- Liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e Solvéncia Geral (SG),

tais indices serdo calculados como se segue:

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

LC = (AC/ PC)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +ELP)

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os limites previstos no item 03;
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b) demonstragdes financeiras do ultimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragdes contabeis de resultados), ja exigivel. O balango patrimonial anual com as
demonstracdes contébeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados. O
balanco das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em publicagdo no
Diério Oficial. O (s) mesmo (s) deveré (do) ser assinado (s) por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b.1) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 31 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.

b.2) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstra¢des
contabeis ja exigiveis, por serem recém constituidas, apresentacao de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

¢) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

d) comprovagio do Patriménio liquido de valor igual ou superior ao estabelecido no item
04.1;

OBS: o valor do Patriménio liquido podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n® 2), por meio de indices
oficiais especificos para o caso;

e) declaragdo de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presente edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagdo (Modelo n° 06), em anexo.

10.3 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagfo de um mesmo responsavel técnico ou
utilizacdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente.

10.4 O responsével técnico s6 podera ser substituido se atendido o item 10.2, subitem 3,

[T - 1

alineas “e”, “f e “g”, com expressa autorizagdo do licitador.

11. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Devera ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e inviolado, contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser,
preferivelmente, numeradas em ordem crescente € rubricadas por elemento credenciado da
proponente.

1) Carta-proposta de Pregos (Modelo n® 07), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas.
Cada proponente deverd apresentar somente uma {inica carta-proposta de pregos que devera
conter:

a) razdo social, CPNI, endereco, telefone, e-mail, etc;

b) data;

o
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¢) preco global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

d) prazo de execugdo do objeto em dias;

e) prazo de validade da proposta (minimo de 60 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n. ° I e n. ° 2) pela Comissao de
Licitagao.

f) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura;

OBS: Em casos excepcionais, previamente a expiragdo do prazo original de validade da
proposta, o licitador podera solicitar s proponentes uma prorrogacao especifica no prazo de
validade. A solicitagdo e as respostas deverdo ser formuladas por escrito. No caso de a
proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta sera rejeitada.
Caso a proponente concorde com a dilagéio do prazo solicitado, ndo sera permitido modificar a
proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteragdo de pregos.

2) Planilha de Servigos, impressa sem rasura e entrelinhas, devera ser preenchida conforme
(Modelo n° 08), com nome do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura, conforme item 07.3. O licitante devera apresentar a planilha
obrigatoriamente contendo as quantidades e a descri¢do completa de todos os itens na forma
constante na planilha de servigos, sob pena de desclassificagdo

3) Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo n° 09), devidamente preenchido constando o
nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado e o
nome, niimero do RG e assinatura do responséavel legal pela empresa.

4) Declarag@o de conhecimento de praticas proibidas. (Anexo VI)

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentagio da proposta de pregos na licitagdo sera considerada como evidéncia de
que a proponente examinou completamente 0s projetos, as especificagdes e demais
documentos, que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso e que os documentos da licitagio lhe permitiram preparar uma proposta de
precos completa e satisfatoria.

12.2 Os servicos deverdo ser relacionados na planilha de Servigos (Modelo n° 08), na coluna
“DISCRIMINACAO DOS SERVICOS™.

12.3 As quantidades deverdo ser relacionadas na Planilha de Servigos (Modelo n° 08), na
coluna “QUANTIDADES™.

12.4 Os pregos unitarios propostos deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo
1n° 08), na coluna “PRECO UNITARIO”, e deverdo ser apresentados para cada servigo, de
conformidade com o projeto, as especificagdes e as demais pegas fornecidas pelo licitador.

12.5 Deverdo estar incluidos nos pregos unitarios: materiais, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mao-de-obra, dissidios coletivos, seguros
em geral, encargos de legislagdo social, trabalhista, previdenciéria, infortinio do trabalho,



[

hospedagem, locomogdes, tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas
necessarias nio especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais a execugdo da obra.

12.6 Os precos parciais deverfio ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n® 08), na
coluna “PRECO PARCIAL” e sera obtido pela multiplicagdo da quantidade pelo prego
unitario.

12.7 Os precos subtotais deverdo ser relacionados na Planilha de Servigos (Modelo n® 0§) na
coluna “PRECO SUBTOTAL” e serdio a soma dos pregos parciais de cada grande item da
planilha de servigos.

12.8 O prego total devera ser relacionado na Planilha de Servigos (Modelo n° 08) na coluna
“PRECO TOTAL” e serd a soma dos pregos subtotais de cada grande item da planilha de
Servicgos.

12.9 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sio complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

12.10 Os custos relativos a administragéo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados
na planilha or¢amentaria.

12.11 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Basico e no respectivo cronograma. Ndo serd permitido o pagamento fixo mensal relativo a
administra¢@o local.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissdo de Licitagdo recebera os envelopes
n. ° 1 e n. ° 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricard, juntamente com o0s
representantes que assim o desejarem, o envelope n. ° 2 que contém as propostas de precos e
procedera a abertura dos envelopes n. ° 1 que contém a documentagao de habilitagdo que sera
submetida ao exame da Comissdo de Licitag@o e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n° 1 e n® 2 o representante da proponente,
se nio for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes
legais para representar a proponente) da sessdo, devera apresentar a Comissdo de Licita¢do a
credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou por meio de procuragdo passada em
cartorio. A credencial é documento avulso e niio deve estar inserida em nenhum dos
envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente.

13.4 Em nenhuma hipotese sera concedido prazo para apresenta¢do ou substitui¢do de
documentos exigidos e ndo inseridos nos envelopes n® 1 e n° 2, ressalvados os erros ¢
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omissdes sanaveis. No entanto, é facultado a2 Comissdo de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instru¢io do processo licitatorio em qualquer fase da licitagao,
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necessarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentd-lo num prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitagao.

13.5 Apos a rubrica dos documentos, a Comissdo de Licitag@o oportunizara aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagao de habilita¢do dos demais proponentes,
que poderdo impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital.
Nio havendo manifestagio por parte dos proponentes a Comissdo encerrara a sessao
informando que o resultado do julgamento da habilitagdo serd encaminhado aos interessados
pelos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail e publica¢do na imprensa oficial).

13.6 Seré lavrada ata circunstanciada da sessdo, que registrara as impugnagdes, observagdes e
demais ocorréncias, e sera assinada pela Comissdo de Licitagdo e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.

13.7 Sera inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido,
exceto o do item 13.2, desde que a informagio que nele deveria estar contida, certificada ou
atestada ndio puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site
oficial. Nio serdo aceitos protocolos em substitui¢do a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certidio apresentada e os dados constantes da verificagdo,
prevalecerd esta.

13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comisséo de Licitagdo poderd fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova documentagdo.

13.11 A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05
(cinco) dias uteis para interposi¢do de recurso, se assim 0 desejarem, observando-se o
disposto no Art. n® 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes. Ndo havendo recursos,
ou definitivamente julgados, a Comissdo comunicard as proponentes a data da sessdo de
abertura dos envelopes n° 2, por meio dos meios usuais de comunicagdo (edital, e-mail,
publicagdo na imprensa oficial).

13.12 Caso a Comissio de Licitacdo conclua o exame dos documentos de habilitagdo na
propria sessdo, anunciara o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao
prazo para interposi¢do de recurso, quanto a fase de habilitacdo preliminar, mediante
manifestagio expressa a constar na respectiva ata que devera ser assinada por todos, a
Comissio de Licitacdo devolverd, mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas,
os respectivos envelopes n.° 2. Ato continuo, proceder-se-a a abertura dos envelopes das
proponentes habilitadas.

Y
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14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a sessio de abertura dos envelopes n. ° 2, a Comissdo de Licitagao
devolvera a proponente néio habilitada o respectivo envelope n. ® 2, fechado e inviolado. Caso
a proponente ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato, o envelope serd devolvido pelos
meios convencionais, apos a homologagao da licitag@o.

142 A Comissdo de Licitagdo procedera a abertura dos envelopes n. ® 2 das proponentes
habilitadas, examinara a documentacdo apresentada, lendo em voz alta 0 nome da proponente,
0 objeto, o preco global, o prazo de execugfio e o prazo de validade de cada proposta. Os
documentos serdo rubricados pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes das
proponentes presentes.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n° 2 sera lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissdo de Licitago e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor prego global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comiss@o de Licitagdo podera relevar,
numa proposta, qualquer informalidade, nio harmonizagdo ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constituam um desvio significativo, desde que néo prejudique ou
afete a classificagdo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagio no preenchimento
serdo efetuadas as devidas corre¢oes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o tltimo, a menos que. na opinido da Comisséo de Licitagdo, exista um
erro grosseiro e 6bvio, ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta serd valida desde que ndo haja duvidas sobre o prego apresentado.

14.08 Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo prego unitario, 0 prego
unitario prevalecerd, a ndo ser que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um erro
grosseiro € 6bvio no prego unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o prego
unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferenca entre o prego global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.



14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1 Na data fixada para a sessdo de abertura dos envelopes n. © 2, a Comissdo de Licitagdo
devolvera a proponente nio habilitada o respectivo envelope n. ° 2, fechado e inviolado. Caso
a proponente néo habilitada néo se fizer representar neste ato. o envelope sera devolvido pelos
meios convencionais, apos a homologagdo da licitagdo.

142 A Comissio de Licitagio procedera a abertura dos envelopes n. ° 2 das proponentes
habilitadas, examinaré a documentagdo apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente,
o objeto, o prego global, o prazo de execugdo € 0 prazo de validade de cada proposta. Os
documentos serdo rubricados pela Comissio de Licitagdo e pelos representantes das
proponentes presentes.

14.3 Da reunido de abertura dos envelopes n® 2 serd lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissdo de Licitagdo e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas sera o menor pre¢o global
analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitagdo podera relevar,
numa proposta, qualquer informalidade. ndo harmonizagdo ou irregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constituam um desvio significativo, desde que ndo prejudique ou
afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de Licitagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anota¢do no preenchimento
serdo efetuadas as devidas corregoes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre 0 prego grafado em algarismos ¢ 0 grafado por
extenso, prevalecera o ultimo, a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um
erro grosseiro e 6bvio, ou, ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que ndo haja duvidas sobre 0 prego apresentado.

14.08 Se existir diferenca entre a quantidade proposta ¢ a exigida no edital, prevalecera esta.

14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagéo da quantidade pelo preco unitario, 0 prego
unitario prevalecera, a ndo ser que, na opinido da Comisséo de Licitagdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no prego unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e 0 prego
unitario sera corrigido.

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre 0 prego global indicado na planilha de
servicos e o prego global analisado, prevalecera este.
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14.11 Se o valor de um grande item (item 04.3) ultrapassar o percentual méximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente € 0 maximo admissivel sera
remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

14.12 A Comissdo de Licitagdo fard a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a corregdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 04.3. A simples corregdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro
e/ou de ajuste ndo acarretara a desclassificacdo da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido deverd ser aceito expressamente pela
proponente. Caso rejeite a correcdo, a sua proposta seréa desclassificada.

14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital:

b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens nao previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresente pregos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero;

f) que ndo aceite corregdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, apés procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econémica do prego global proposto, quando for razoavel
concluir que a proponente nio é capaz de executar o Contrato ao prego de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pregos globais analisados sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos pregos globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do prego orgado pelo licitador, ou
b) prego global or¢ado pelo licitador.

14.16 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissdo de Licitagdo, a
apresentar uma detalhada composi¢do de pregos unitérios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do preco global proposto para a obra. A composi¢do de prego devera ser
entregue por escrito ao presidente da Comissdo de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela
mesma, apods o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagéo da composigo detalhada dos
precos unitarios sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de prego.

14.17 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 14.15, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacio de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 14.15 e o prego global analisado.

14.18. Se todas as propostas de pregos forem desclassificadas, a Comissdo de Licitagao
poderé fixar o prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentagdo de nova proposta de pregos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a
Comissio de Licitagdo procederd ao sorteio em sessdo publica, para se conhecer a ordem de
classificagdo, desde que néo ocorra o disposto no item 15.

8.9
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14.20 A classificacdio das propostas sera comunicada as proponentes através dos meios usuais
de comunicacio (edital, e-mail e publica¢do na imprensa oficial). A partir da divulgagdo do
resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposicdo de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Art. n® 109 da Lei
Federal n°® 8.666/1993 e suas alteragdes.

14.21 N#o havendo recursos, ou definitivamente julgados. sera declarado o vencedor.

15. DA COMPROVAGAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS

15.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas deverdo apresentar toda a
documentag@o exigida para efeito de comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista
(item 10.2, 2.1 “a” e “b”), mesmo que apresente alguma restricao.

15.2 Ser4 assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as ME,
EPP ou EQUIPARADAS.

15.3 Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta de menor prego classificada, desde que esta ndo tenha sido apresentada por outra
ME, EPP ou EQUIPARADAS.

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EQUIPARADAS melhor classificada
podera apresentar nova proposta de prego inferior a menor proposta classificada, na propria
sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24
horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de ME, EPP ou EQUIPARADAS ser declarada vencedora do certame e
havendo alguma restricio na comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a
concedido prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador,
para a regularizagdo da restri¢do e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeitos de negativa.

15.6 As certiddes deverdo ser entregues a Comissdo de Licitagdo dentro do prazo acima, para
efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair 0 direito a contratacdo da
proponente e aplicagdo das sangdes previstas no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. °
8.666/1993.

15.7 Apbs a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de Licitagdo decidira quanto a habilitacdo final da mesma, que sera
comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicagdo (edital, e-mail e
publicagdo na imprensa oficial). A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as
proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias liteis para interposi¢@o de recurso, se assim o
desejarem, observando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal n. © 8.666/1993.

&



-

15.8 Caso a proponente vencedora nio apresente os documentos exigidos no item 15.6, ou
ndo ocorrendo a contratacdo ou a apresentagdo de nova proposta de pregos pela ME, EPP ou
EQUIPARADAS melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP ou EQUIPARADAS
remanescentes que se enquadrem na hipétese do item 15.4, segundo a ordem de classificagao.

15.9 Na hipétese de ndo contratagéo de ME, EPP ou EQUIPARADAS, nos termos dos itens
anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor pre¢o originalmente
vencedora do certame.

15.10 A falsidade de declaragdo prestada (Modelo n° 12) objetivando os beneficios instituidos
a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
C6digo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a
pessoa juridica a sangfo de impedimento de participar de licitacoes e de ser contratada por
qualquer 6rgo ou entidade da Administragéo Publica pelo prazo de até cinco anos.

16. ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n° 14), dentro do prazo méaximo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair do direito
de contratagio e sujeitando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 A proponente vencedora devera apresentar para celebragdo do contrato, quitagdo de
débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou visto, quando a empresa ndo tiver sede no Estado do
Parana.

17. GARANTIA DE EXECUCAO E ADICIONAL

17.1 A proponente vencedora, deverd apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, que
servird de garantia a fiel observéncia das obrigagdes contratuais.

17.2 O valor da garantia de execugdo sera obtido pela aplicago de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 14.17).

17.3 O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°, 1, IT e I1I da Lei Federal n° 8.666/93.

17.4 Qualquer majoragéo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior. valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagdo dos prazos contratuais, as
garantias deverdo ser devidamente prorrogadas.

(@]

i )



17.5 A contratada perdera a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;
b) quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitagdo da obra pelo
licitador.

17.6 A devolugio da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentagdo de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

18. PRAZOS

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-d4 o dia da
publica¢do/notificagdo/convocagdo e incluir-se-4 o dia do vencimento. SO se iniciam ou
vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos ¢ de 21 (vinte e um) dias a contar da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

18.3 O prazo de execugdo do objeto serd contado a partir do 21° (vigésimo primeiro) dia da
data de assinatura do Contrato de Empreitada.

18.4 O prazo de execugdo da obra podera ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19. DA FISCAL!ZACZ\O, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A fiscalizagdo, testes, reunides de gerenciamento, comunicagdo estd disciplinada na
Clausula Décima da minuta do Contrato de Empreitada.

20. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A seguran¢a e medicina do trabalho esta disciplinada na Clausula Décima Quarta da
minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalagdo das placas de obra esta disciplinada na Clausula Sexta da
minuta do Contrato de Empreitada, modelo anexo.

22. PAGAMENTO
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22.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco)
dias tteis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo municipio, e a apresenta¢do correta de
cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados,
desde que cumpridas as cléusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagdo das
parcelas.

22.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, ntimero da
licitagdo, nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, ¢ nao apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

e) a liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao:
e.1) da ART pela CONTRATADA;
e.2) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
e.3) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

f) a liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentag@o:
f.1) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra
conforme projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
£.2) do Termo de Recebimento Provisorio;
£.3) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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g) no més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
g.1) original (is) ou cépia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (is) de aquisi¢do dos
referidos materiais;
g.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica
ou de origem nativa de procedéncia legal (Modelo n° 11);
g.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
—IBAMA;
g.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa.

23. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

23.1 O recebimento provisério e definitivo da obra esta disciplinado na Clausula Décima
Sexta da minuta do Contrato de Empreitada.

24. PENALIDADES

24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Nona da minuta do Contrato de Empreitada.

25. RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de
interpelagdo judicial, nos casos definidos na Clausula Vigésima Primeira da minuta de
Contrato de Empreitada.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacfo, parcial ou totalmente,
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagao ou indenizagao.

26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acorrerem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.

26.3 A participacdo nesta licitagdo implica a aceitagdo integral e irretratdvel dos termos do
edital.

26.4 Durante a fase licitatoria a Comissdo de Licitagdo, a seu exclusivo critério, podera
efetuar vistorias nas instalacdes das proponentes.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.
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26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificagdes técnicas,
nos memoriais € nos orgamentos, quando citadas, sdo prototipos comerciais que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais
com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente edital, a Contratada deverd notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessoes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

26.9 Os casos omissos serfo resolvidos pela Comiss@o de Licitagdo a luz da legislagdo, da
jurisprudéncia e da doutrina aplicéveis a espécie.

CORONEL DOMINGOS SOARES, 31 de MAIO de 2022.

FERNANDA ROBERTA DA ROSA ,
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACOES



~ N

L0Jd

MODELO N° 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, de  de20_ _
A Comissdo de Licitagdo

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® _ /

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir o nome completo), carteira de identidade__ (inserir o niimero e
drgdo emissor), na qualidade de responsével legal pela proponente _(inserir nome da proponente).
vem, pela presente, informar a V. S que o senhor _(inserir o nome completo), carteira de
identidade (inserir omiimero e érgao emissor) , ¢é a pessoa designada por nés para acompanhar a
sessdo de abertura e recebimento da documentagéo de habilitagéio e propostas de precos, para
assinar as atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e
renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagdo em epigratfe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal).

(Noeme, RG n® e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELO N° 02

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Precon® /

O signatario do presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara que a mesma recebeu toda a
documentagdo e tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢des necessarias a
execugdo do objeto da Tomada de Prego supramencionada.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) -.



MODELO N° 03

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® _ /

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n° (inserir o
mimero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local
da execugdo da obra, objeto da Tomada de Prego em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo licitador).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsdvel Técnico habilitado da proponente)
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MODELO N° 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preco n° 120
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n®

Endereco:

Fone:

Fax:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da proponente) Sr. (a) (inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais e/ou instalagdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas e/ou financeira para com a
Contratante.

de de 20

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico)
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MODELO N° 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregon® _/

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolugdo n® 218 de
29/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura,
e Agronomia, declaramos que o responséavel técnico pela obra, caso venhamos a vencer a
referida licitag@o, é:

N° Nome Especialidade | CREA /CAU Assinatura do
N° responsavel técnico

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m)
ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestacéo de servigos.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 05
CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preco n°® _/

Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da proponente.
Esses indices foram obtidos no balanco do tltimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC + AP+ RLP)/ (PC+ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante legal Contador
(Nonie, RG n° e assinatura) (nome, n° CRC e assinatura,)




