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TERMO DE REFERENCIA

,'L

1. ESPECIFICACAO DO OBIETO

O objeto do presente Termo de Referéneia ¢ a contratagiio de empresa para Construgio do
de Ampliagio de Salas e Refeitorio junio a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na
Localidade Pedregulho em Coronel Domingos Soares, com metragem de 174,41 m2 conforme,
cronograma fisico financeiro, orcamentc, memorial, plantas, e demais documentos ancxos a este

termao.

2, JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratagiio de empresa especializada para
Execugdo da obra em alvenaria com metragem total de 174,41 m?, para construgéio de estrutura
junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em Coronel
Domingos Soares.

O espago existente ¢ insuficienle para a quantidade de alunos que la existem, necessitando de

ampliaciio e adaptagdes para melhor atender a populagéo.
3. LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAQ

() objeto deste Projeto serd a contralagdo de empresa especializada para Ampliagio da
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida - Pedregulho, junio ao Coronel Domingos Soares,
CEP: 85557000 | Tel.: (46)3254-1166.

O Prazo de execuciio sera de 150 dias (5 meses) e vigéncia de 240 dias (8 meses), a
contar da assinatura do contrato.

Apds a emissdo da ordem de servico a contratada terd o prazo maximo de 10 (dez) dias

corridos para iniciar os trabalhos de execugido da obra.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificacdes e os quantitativos dos Materiais e Servigos sdo:

Empreitada Global de Materiais ¢ Mo de Obra - Servigos de Engenharia

Ttem

Unid Deserigiio RS do Quant Total R$ |
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item Total
Contratacio de Empresd
_— ) 05
especializada para Ampliagio da
SERV | Escola Municipal Pedro Ferreira de SR
. . R$ 324.854,93 RS 324.854,93
Almeida — Localidade Pedregulho,
com metragem de 174,41 m?2
5. OBRIGACOES
51. DA CONTRATADA
a) A contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e suas

propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execugfio do objeto e,

ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugiio do objeto, de acordo com 0s

artigos 12, 13, 17 a 27 do Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

h) Comunicar a Contratante no prazo miximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a data

de entrega, os motivos que impossibilitlem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovagio. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter duranie toda a execucdio do contralo, em compatibilidade com as obrigagoes

assumidas, todas as condigdes de habilitagdo ¢ qualificagio exigidas na hicitagdo;

d) Os servicos a serem prestados deverfio estar dentro das boas técnicas executivas, devendo

ainda satisfazer rigorosamente 4s Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se

material de boa qualidade;

€} Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0s servigos que

comprovadamente nfio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas das

normas vigentes ABNT e projetos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalagio, equipe técnica,

material, equipamentos, mio de obra, sinalizacfio dos locais em obras, de acordo com Memaoriais,

Planilhas Orcamentérias, Plantas ¢ demais informacdes constantes nos anexos ao Edital de Licitagao:

) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais ¢ equipamentos a serem

utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal

contratado para execugdo das obras;

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materials € servigos, a fim de se evitar ilIl

AR
CREA-PR 148.39607)
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desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogéio de materiais g
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i) A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos

Equipamentos de Protegiio Individual — EPI e Equipamento de Proteg¢iio Coletiva— EPC durante todo

o periodo de trabalho, principalmente uniformizados ¢ identificados.

k) Obedecer aos projetos e demais documentos da pasta téenica, sendo vedada qualquer alteragio
sem a prévia aulorizagdo da Prefeitura Municipal com a formalizagio do respectivo aval.

1) Os métodos e meios empregados para a execugio das virias etapas dos servigos, serfio de
livre opciio da CONTRATADA, sujeitos cntretanto a sugestdes e aprovagdes da CONTRATANTE,
quando se torne necessdrio salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e os resultados de todos os
servicos, sem restriciio as responsabilidades da CONTRATADA, conforme definido no Contrato.
m) [ da empresa a obrigagio do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apds a entrega da Ordem de Servigo, A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem

realizados os servicos sinalizados e isolados do piiblico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos

usudrios locais ¢ ao pessoal da empresa, tendo em vista que o local possui fluxo de criangas.

0) O local onde sera realizado os servigos deverd ser entregue limpo sem material excedente,
pronto para o uso publico.

P O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsivel pela solidez e seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Codigo Civil.

q) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
agiio contra o empreileiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agao, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Codigo Civil.

r) E obrigatoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execuclo da obra, bem
como. de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisorio da obra e ou definitivo,

se estas ndo estiverem de acordo com as exigéncias

52. DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta, para fins de
aceitacio e recebimentos definitivos;

¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; |"'
|

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada,
| o

[t
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¢) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servigo
dentro das normas deste Termo de Referéneia;
f) O valor da caugido serd de 1% do valor do contrato, compensado apos assinatura do
contrato.
OBS: A Administracio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugio do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de scus empregados, prepostos ou

subordinados.
6. ACOMPANHAMENTO, FIS{TALIZAQ}A{}

A fiscalizacio da execugdo da obra serd feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/1), designada para acompanhar ¢ fiscalizar a execuciio do contrato.
As medigdes dos servigos serfio realizadas mensalmente, considerando o avanco fisico dos servigos
¢ 0 cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigages previstas em contrato. O
boletim medigdo deveri ser assinado pelo profissional responsével pela execugdo.
Apos a empresa contratada receber o boletim de medi¢io a mesma ird efetuar a entrega da nota fiscal
no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para conferéncia ¢ o
competente ateste do cumprimento dos servicos execulados.

A fiscalizagdo do objeto da presente contratagdo sera exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos

Santos Bueno.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos serd efeluado em moeda brasileira corrente, até o 13° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execucdo dos servicos, condicionado a
apresentacio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigéo e

demais documentos que se fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas 4s condicdes para liberagio dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail licitapmedsi@gmail.com e

compraspmeds@gmail.com no mesmo dia de sua emiss@o, com discriminagdo resumida dos
servicos executados, niimero da licitagio, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar

convenientes, nfo apresentar rasura e/ou entrelinhas;
LIPS
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Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social ~ GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada. bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo
da obra contratada:

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de inicio da execucio dos
servigos do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento ¢ outro, ¢ ndo apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.

d) prova de inexisténcia de débilos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CND'L;

) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

Para o credor reccher o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma instituigdo bancdria.

Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicio serd exigido a seguinte
documentagio:

a) Alwvara de Construgio emitido pelo Municipio:

b) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, relerente a execugio da

obra;

¢) Boletim de medigdo emitido pela fiscalizagio do Municipio;

d) Didrio de Obra;

e) Relatorio de execucio fisico financeiro emitide pela fiscalizagdo do Municipio;

f) Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medigfio serd exigida da contratada

Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrega da Certidado
Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo Municipio de

Coronel Domingos Soares.

8. Do valor

Valor Maximo Orcado para a obra ¢ RS 324.854,93 (trezentos e vinte e quatro, oitocentos e

cinquenta e quatro e noventa ¢ trés centavos).

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

ol
I"}-.
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A destinagfo de dotagfo orgamentdria ficard a cargo do Departamento de Contabilidade.

10. DA FORMACAO DA PROPOSTA DE PRECO

» A proposla devera obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto n® 7983, de 08 de abril de
2013. Serdo desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitdrio, superior ao
valor unitario maximo de referéncia.

o A analise sera dos itens individuais, mas o julgamento serd por empreitada global.

e As quantidades assim como os pre¢os unitarios ¢ totais deverdo obrigatoriamente possuir
no maximo duas casas decimais depois da virgula;

e A empresa proponente deverd apresentar no ato da licitagio planilha de BDI referenie aos
custos da planilha da obra em guestio;

¢ (s pregos unitdrios propostos deverdio ser apresentados por ilem de servigo e materiais, de
conformidade com o projeto, as especificactes e as demais pecas fornecidas pelo licitador;

e (s pregos unitarios propostos, por item de servigo, deverdo incluir, material, equipamentos,
aparclhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnoloégico de qualidade, materiais de
consumo, seguros em geral, mio de obra, encargos de legislagio social, trabalhista,
previdenciaria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomocdes e deslocamentos, tributos,
administragdo lucro e quaisquer outros custos ou despesas necessarias ndo especificadas,
mas julgadas essenciais a execugfo da obra.

e A discriminagiio dos servigos e as quantidades dos materiais deverfio ser determinadas pela
proponente e serdo de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverfio ser determinadas
com base nos projetos, das especificagdes, das demais pegas e documentos fornecidos pelo

licitador, nfio podendo a proponente arguir omissdes. enganos erros ou outros fatores para

alterar, posteriormente ao valor plobal proposto.

e A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteragdes, no projeto que
impliquem a redugdo ou o aumento de volume dos servigos. nos limites permitidos pela
legislagio vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela fiscalizagio

¢ nos pregos unitarios apresentados na licitagfo.

11. FORMA DE SELECAQ DO PRESTADOR DE SERVICO

O Municipio de Coronel Domingos Soares, tem o intuito de assegurar a qualidade por meio
de uma descricio detalhada do objeto, bem como pela exigénecia de certos requisitos de

qualificagdo técnica como condigiio de habilitagio dos licitantes. No entanto, em se tratando de
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licitagdes do tipo menor prego para objetos similares onde ndio houve exigéncia para que a empresa
apresentasse 0s requisitos constantes neste processo licitatorio, houve casos em que os vencedores
que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitagfo técnica, na pratica ndio cxecutaram
os servigos do contrato de modo eficiente, o que causa danos e provoca graves prejuizos a

Administragio.

12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPACAO

- Poderfio participar da presente licitagdo empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitagfio e que apresentarem a documentacio solicitada:

- Cernddo de registro ou inscrigdo e regularidade da licitanie no Conselho de Engenharia e
Agronomia/CREA da regido a que estiver ela vinculada;

- Declaragiio expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execuciio da
obra efou servigo até o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo nfo poderd ser
substituido sem autorizagdo formal da contratante;

- I FACULTATIVA a Declaracio de vistoria efou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante, através
de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais ¢ instalactes onde serfio executados os
servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas. condigbes especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execugio dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento da
situagdo. Caso a empresa ndo apresente a declaragiio, este devera apresentar reniincia da visita,

declarando ter conhecimento das condicdes de execuciio,

- Acerto téenico — CAT comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante

(Ampliagio em Alvenaria ou Obra Nova em alvenaria) com metragem minima de 150,00 m?

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Prazo de: 05 Meses de Execucdo e 08 Meses de Vigéncia.

Coronel Domingos Soares, 28 de setembro de 2022,

- 1 e
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Keury ris Marcon

Assessora de Engenharia
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MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICACAD DOS MATERIAIS

1.0 CONVENGOES PRELIMINARES

O presente memorial especifica os materiais e alguns métodas exscutivos para ampliagao da
unidade educacional, edificio em concreto & paredes em alvenaria de blocos ceramicos com #rea total
de 174,41 m®. Devera ser executado de acorde com as especificacfes que seguem, dentro das normas
de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes e ainda as recomendacdes constantes das
presentes especificactes.

1.4.  DISPOSICOES GERAIS

1.24. A QBRA

O Presente cadermno de encargos = memorial tem por objetive estabelecer a5 normas e
encargos que presidirdo o desenvalvimento da obra de AMPLIACAD DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO
FERREIRA DE ALMEIDA — ZOMA RURAL, fixando as diretrizes, sempre representada pels
FISCALIZACAQ, e da firma contratada, adiante designada empresa responsével pela execuclo dos

SEMVIGOS.
1.2.2. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS.

1.2.2.1 NORMAS
Alem do gue preceituam as normas vigentes da ABNT para edificactes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, & do gque esta explicitaments indicado nos projetos, o servigo também devera

obhedecer as especificagtes do presente memorial,

1.2.2.2 OMISSOES

Em caso de divida ou omissdes. serd atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar indicada,
tudo sempre em rigorosa obedigncia ac que preceituam as narmas & regulamentas para as edificacdes,
ditadas pela ABNT e pela legislagao vigente.

1.2.2.3 DIVERGENCIAS:
Em caso de divergéncias entre o presente memonal & o Edital, prevalecera sempre este (itimo,
Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecero sempre os de
menor escala, ou seja, os desenhos mais praximaos a escala real,
Mo caso de estar especificado nos desenhos 2 ndo estar neste Caderno vale & que estiver

especificado nos desenhos.

1.3  EXECUGAO

ey

C3
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As obras deverio ser executadas por profissionais devidamente habilitades, abrangendo todos
os sefvigos, desde a instalagdo do canteiro até a limpeza e enirega da edificagdn, com tadas as
instalagtes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir 0s trabalhos por parte da empresa responsavel pela
execUcao dos servigos devera dar assisténcia 4 cbra, de carater residente, devendo fazer-se presente
em todas as etapas da construgdo e acompanhar as vistorias efstuadas pela FISCALIZACAQ, assim
como realizar a compatibilizagdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre
recomendavel que ele apresente & fiscalizaggo as problemas constatados acompanhadaos de passivais
solucdes.

Devera ficar permanentemente no canteire da obra, um jogo completo de copias dos projetas,

anotagdes de responsabilidade técnica, detalhes, espacificagdes técnicas,

Qualguer alteracdo ou inclusdo de servigo, que venha acarretar custo para a Prefeitura
Municipal de Coronel Domingos Soares Parang, somente serd aceito apds apresentagdo de orgamento,
encaminhado ao Departamento autorizado logo apds analisado pelos diretores do Departamento e
assim encaminhado a FISCALIZAGAD por meio escrito, sob pena de nao aceitagio das mesmas em

caso de desacordo.

1.3.1 SEGURANGCA DO TRABALHO

Todos & guaisquer servigos realizados para na obra de execugio de Ampliacdo da Escola
fMunicipal. devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho — MR, aprovada
pela Partaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas 4 Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial
a NR-18 (condigbes & meio ambiente de trabalho na indistria da construcio) e a NR-10 {instalacbes &
servicos em eletricidade). A FISCALIZACAD podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo
mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei,

Fica a empresa responsavel pela execugdo cos servicos e pelo fornacimento e manutencio da
uso pelos operarios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em rnorma regulamentadaora
do Ministerio do Trabalho, lais como; capacetes de seguranga, protetores faciais, oculos de seguranca
contra impactos. luvas & mangas de protegdo, botas de borrachas, calcados de courc, cintos de
saguranca, mascaras. avental de rasps de couro e outros que se fizerem necessarios, & ainda

isolamento no local de trabalho, tendo em vista ser um espagoe com constante criangas no entorna.

1.3.2 PLACA DE OBRA

Ao infcio da obra, devera ser instalada e fixada placa de cbra. Devera ser providenciada
confarma madelo do edital ou conforme modelo apresentada pela Administragéo Plblica, voltada para
a ruafestrada da frente da edificacdo, sendo responsavel por guaisquer problemas conseglentes da

falta deste material.

1.3.3 LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA
A empresa deverd reslizar a locac8o convencional da obra através de gabarito de tabuas

corridas necessarias para a boa execucdo do servigo. Os afastamentos laterais deverBo chedecer as
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dimensbes de acorde com o projete de implantagao local de forma a evitar recuos desnecessarios
ocasianado pela ma locacdo da propria obra,

1.3.4 LIMPEZA DO TERRENO
O terreno onde a obra vai assentar-se deve ser limpo de maneira que sejam retirados todo o
tipe de entulhos ou quaisquer outros gque venham a deteriorar-se. Qualquer retirada, mudanca ou

alteragdo in loco deve ser acompanhada pelo profissional responsével pela execucdo da obra.

20  FUNDAGOES

As fundagdes serfo execitadas conforme projeto estrutural de fundagoes.

2.1 IMPERMEABILIZACOES

As impermeabilizagfies devem seguir as normas dos fabricantes dos produtos e serem
executadas com o maximo esmero, a impermeabilizacan com mantas asfalticas nas vigas baldrame =

ohde possui incidéncia de umidade.

2.2 IMPERMEABILIZAGAO

0= fechamentos verticais serfio impermeabilizados em toda a superficie que esteja em contato
com a terra, com revestimento de argamassa impermeavel aplicada de maneira a formar as seguinies
camadas:

1%} Chapisco impermeavel com argamassa CiAr-Al-1:2 .

2% Vinte e quatro horas apds evecutado o chapisco, aplicar uma camada de argamassa CiAr-
Al-1:3 de consisténcia plastica, com espessura de 10 mm a 15 mm, estendida com trolha deixanda a
superficie aspera.

3" Logo apods a ceamada anterior haver "puxado” (quatro a cinco horas depois), aplicar uma
sequnda camada igual & primeira de forma a totalizar 30mm de espessura; o acabamento devera ser
com desempenadeira de madeira bem aparelhada.

4%, Apds a cura completa da argamassa aplicar emulsdo de asfalto tipo IGOL 2 em duas
demaos sem diluigio,

25. BALDRAMES
Os baldrames serdo regularizados com uma camada de argamassa CiAr-Al-1:2 de 2,0 cm de

espessura e suas superficies pintadas com duas demacs de emulsae de asfalto tipo IGOL 2.

3.0 TUBOS E CONEXOES P/ DRENAGEM PLUVIAL
Os tubos e conexdes se destinam a coleta e transporte das aguas pluviais. O material a ser

utilizado serd a calha metalica com condutar metalico, conforme especificado em projeto.

4.0. ALVENARIAS DE PAREDE
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Todas as fiadas ser@o perfeitamentz alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada
uniformemente utilizando o escantilhdo, evitando-se esperas de amarragdo para execucdo posteriar.
As alvenarias serdo em blocos ceramicos de 09 (nove) furos assentados a 1/4 de vez resultando
paredes brutas com espessura de 11,5cm.

Fara fixacdo das portas de madeira sero colocados durante a elevacao das paredas, tacos de
madeira de lei, fixados mergulhados em argamassa de cimento e areia traco 1:4, em numerc,
dimenstes e posicdes adequadas, com afastamenta méximo entre os tacos de 0,80 cm na vertical,
Para o assentamento da alvenaria sera utilizada argamassa de cimento cal e areia CiCaAr 1:2:8.

Inicialmente, deve-se verificar se a superficie esta suficientemente firme, seca e isenta de pé.
oleo. tinta ou gualquer outro produto que, por ventura, impermeabilize a area onde seré aplicada a
argamassa e que venha, com isto, dificultar a aderéncia & possiveis solturas do produts,
Fosteriormente, aplicar um chapisco fino com areia & cimento. Esse procedimento & de fundamental
importancia para que a superficie se torme rugosa garantindo assim, a perfeita aderéncia do material.
Finalmente, deve-se iniciar a aplicagdo somente quando a superficie, onde foi assentado o chapisco
estiver completamente seca. Aguardar de 2 a 3 dias, apos a aplicagdo, para a colocacSo do
acabamento, este em massa acrilica, e apos lixado devera ser pintado com tinta acrilica na cor escolhida

pelo autor da projeto,

5.0. COBERTURA COM TELHAS

A cobertura sera com telhas de fibrocimento 8mm. Toda a estrutura do telhado tera uma
inclinagao média 20%. Forro de PVC interna de 10mm, branco, Serd executado entarrugameanto em
todos os ambientes com guadre em madeira 1" x 2" e estrutura metélica, conforme especificado na

orgamento. Espelho em madeira ou PVC 10mm, espessura de 20cm.

5.1. CALHAS e RALOS/CAIXA
As calhas serdo em chapas de ago eletro galvanizado N® 24, espessura minima de 0.75 mm e
nao devem ser fixadas nz parede de alvenaria ou nas pecas de madeira. As calhas devem ser

simplesmente apoiadas sobre uma armagao metalica gue dé inclinacdo de 1% com condutores
metalicos ligadas até a lateral da calgada,

6. ARGAMASSAS
Para todas as argamassas a agua de amassamento deve ser em guantidade minima, somesnta

o necessario para dar trabalhabilidade a massa.

APLICACAO DAS ARGAMASSAS EM AMBIENTES INTERNOS

Os revestimentos de argamassa deverfo apresentar-se perfeitaments  desempenados
aprumados, alinhados & nivelados. As superficies deverdo ser limpas e abundantemente molhadas
antes do inicio de qualguer camada do revestimento.

Antes do inicio de qualguer revestimenio com argamassa devern ser feitos os servigos na ordem

a seguir;

Cii
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17) Embutir todas as tubulagdes e tampar suas pontas para que ndo entre argamassa.

2% Chumbar todas as tubulagdes até tamipar os rasgos com argamassa CiAr 1:3.

3%) Chapiscar a superficie.

4% Chumbar todos os marcos de esquadrias ou esquadrias metalicas,

59 Chumbar todos os tacos de madeira para fixagao das caixas das portas de madeira.

O revestimento com embogo somente devera ser iniciado apos a completa pega do chapisco,
e das argamassas de chumbameanto, O emboco serd executado em absoiuto alinhamento & pruma,
caorrigindo as falhas e o esquadro da pega a ser embogada. Executar previamente faixas de massa bem
alinhadas, executando-se primeirameante 25 faixas dos cantos para poder esticar linhas de alinhamento
para as outras faixas. O embogo sera aplicado com colher de pedreiro e "reguade” para retirar o
eXCesso.

FPara superficies que serfo revestidas com reboco, o embogo devera ser desempenado de
forma a ficar o mais planc & liso possivel.

Para paredes que serdo revestidas com azulejo o emboco sera somente “requada” sem deixar

lombadas ou depressdes para posterior receber a ceramica.

7. REVESTIMENTOS

O tipo de revestimento de cada superficie esta indicado no projeto arguiteténico.

74. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

EMBOCO - VWerificar se todos os tacos de madeira para fixacdo das caixas das portas de
madeira estdo chumbados. Chapiscar todas as paredes com argamassa Cifr 1:4. Embocgar todas as
paredes reguadrando todos os cantos e a parte interna dos vAos das esguadnas. Tomar muito cuidade
nas medidas de vdcos de portas para que sejam constantes em toda extens&o e perfeitamente
prumadoes, tambeém cuidar para que a espessura resultante da parede embocada seja constante sem
gualguer diferenga & prumada.

Todas as paredes ter@o como base do revestimento final uma camada de embogo de 1.5 cm
de espessura com argamassa de CiCabr 1:2:9

REBOCO - O reboco 50 sera iniciade apds a completa pega do embaogo, cuja superiicie devera
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera aplicado com desempenadeira de ago em duas
camadas e depois alisado com desempenadeira com feltro. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de
alinhamento de superficie. O reboco serd de argamassa pronta de boa qualidade.

AZULEJOS - Os azulsjos serdo assentados sobre o embogo com argamassa colante de boa
gualidade, espalhada com fratacho dentado apds o umedecimenta da parede, Mos ambientes em que
a indicacao de parede for “azulejo”, todas as suas paredes deverdo ser revestidas em azulejo. tomar
cuidando com a indicagao em prancha (tabeia).

Os azulejos devem ser umedecidos pouceo antes do seu assentamento

Os azulejos serao assentados até o teto,

O corte das pecas de azulgjo deve resultar uma linha reta e com angule constante entre a face

e as superficies cortadas, Quando o revestimento se juniar em paredes que formem angulo externo
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reto ou obtuso as pegas cerdmicas devermn ser cortadas de forma gue apos assentadas apareca apenas
a face acabada do azulgjo. Quando o revestimento for em angulo interno e a peca a ser calocada n&a
for inteira, deve-se colocar o lade cortado no cante das paredes. O corte dos azulejos sera feito somente
com serra circular de metal dure tipo widia resfriada com agua.

Ma encontro dos azulejos com o piso, o piso deve ultrapassar um pouco ¢ planc dos azulgjos.

Todos os azulejos serfo esmaltadcs de primeira sem empenas, ondulagdes e trincas,
resistentes a gretagem. Assentados até o teto. Junta maxima de 4.0 mm com argamassa de
rejuntamento de boa qualidade, cor a definir.

absorco U a 20%

classe de abrasdo PEI 4

resisténcia @ manchas classe |50 5

resisténcia ao atague quimico

.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

EMBOCO - Chapiscar todas as superficies de paredes externas com argamassa CiAr-Al-1:4,
depois embogar tudo requadrando todos os cantos & a parte interna dos vaos das esquadrias. Tomar
muito cuidado nas medidas de vaos de portas & janelas para gue sejam constantes em toda extensao
e perfeitamente prumados, também cuidar para que a espessura resultante da parede embogada seja
constante, sem gualquer diferenca e prumada. Para embogo usar argamassa CiCaAr-Al-1:2:8.

REBOCO - O reboco 50 serd iniciado apas 3 completa pega do emboece, cuja superficie devera
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera aplicade com desempenadeira de ago em duas
camadas e depois alisado com desempenadeira com feltro. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente planc. ndo sendo tolerada qualguer ondulacdo ou desigualdade de

alinhamento de superficie. O reboco sera de argamassa pronta de boa qualidade.

7.3, FORRO DE LAJE

O teto constituido paor lgjes pré-fabricadas (ver projeto especifico) serdo revestidas com embocgo
de argamassa mista 1:4:12 (cimento, cal e areia) e reboco traco 1:1,5 (cal, areia peneirada) ou cal fing,
com bam acabamento para receber pintura direta, em tinta acrilica na cor branco neve,

8. LASTROS
Camada de concreto comum gue fica abaixo do subpiso.

LASTROS SOBRE O 50L0

A camada de concreto dos lastros deverd ser executada apos colocadas as canalizagdes que
devem passar por baixo do lastro e executade o sistema de drenagem {quando houver), O trago minimo
a ser empregado, sera o de 1:3:5 de cimente. areia e brita ns 1 e 2, consumo de 4 sacas de cimenta
por m3, concreto preparado com solugBo tipo Sika 1 e dgua no trago 1:25. Esta camada tera a espessura
de 8.0 cm. Deverdo ser tomadas precaucdes nao 50 na passagem da camada sobre canalizacdes, de

maneira que ndo haja diminuicdc na aspeassura,
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g SUBPISOS [camada niveladora ou contrapiso)

Entende-se por subpiso a camada niveladora que serve de base para a colagem de pisos
ceramicas.

Mo caso de execugdo do subpiso sobre um lastro ja concluido ha algum tempo deve-se tomar
os sequintes procedimentos:

1) Limpar muita bem com um jateamento forte com dgua ou picotar a superficie da base
deixando a2 mesma livre de qualguer material estranho ao concreta.

2) Munca aplicar nata de cimento sobre esta superficie.

3) Lancar o subpiso em quadros dispostos em xadrez em dimensdes nao maiores gue a largurs
da réegua de nivelamento. A argamassa langada deve ser reguada com grande compressac para dar
uma base firme para o acabamento do pisc.

4) Obter uma superficie bem nivelada e vassourada, ou seja, aspera guando receber

assentamento de pisos com argamassa.

10. PISOS

Deverdo ser feitas conforme definide na Implantacdo Arguitetdnica e seguinde o especificado
para o piso neste memaorial,

As calcadas, junto &s portas de acesso a edificagdo, deverdo obedecer a inclinagdo de 2%
(calgadas). Quando ndo indicado, adotar inclinagdo minima de 2%, buscando evitar problemas com a
entrada de agua.

Az superficies dos pisos colocados devero resultar perfeitamente planas, sem ressaltos ou
desniveis entre as pecas & sem vazios na argamassa de assentamento.

A execucdo dos pisas devera ser feita somente apos a conclusdo dos revestimentos de paredes
e tetos feitos os lastros e estarem totalmente vedadas as coberturas.

Serd proibida qualquer circulacdo sobre os pisos colocados durante as primeiras 438 horas
subsequentes a colocagdo.

Antes do langamento de qualquer argamassa de assentamento, o lastro devera ser escovado
2 lavado com agua pura eliminando todos os materiais estranhos ao subpiso.

A ceramica esmaltada sera com resisténcia a brasao PEl 4 ou 5, em cores claras (devera ser
apresentado 3 opcdes para escolha). Todo ¢ piso ceramico usado na construgio serd de masma marca,
cor e tamanho. Quando da aplicacéo das pegas devera ser garantido o caimento de 1%, em direcgo

aos ralos. para perfeito escoamento de Agua, com rodapé de piso ceramico esmaltado 7em.

10.1 - REJUNTAMENTO
O rejuntamento so devera ser feito 72 haras apos o assentamento do piso. Deve-ze utilizar
rejuntes especiais para ceramica na cor grafit, ou tons consoantes a cor escalhida do piso.

Fara aplicacio e limpeza do rejunte, seguir as recomendagtes do fabricante da argamassa de rejunte.

10.2. ASSENTAMENTO
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As superficies a revestir devem estar niveladas e impas de toda poeira, cal, argila ou outros
detritos. O piso s6 devera ser considerado pronto para ser revestido quando estiver planao, firme, estavel
e mpo.

Posicionar o revestimento ceramico, deixande juntas com o auxilio de espacadores plasticos.
antenha a obra sempre limpa, livre de materais abrasivos e proteja o revestimento para cancluir as
demais estadas da cbra. Estes procedimentos 880 essenciais para evitar riscos e aumentar a vida Gtil

do produta.

10.3 CALCADAS

O pavimento das calgadas deve possuir espessura e composicao que atenda as solicitagdes
de trafego, sem deterioragio. A superficie do pavimento para todos os tipos de calgadas devera ser
antiderrapante (cimentade) com matha de ferro, e pintado (cinza ou vermelho) a escolha da
Administragao Publica,

Devera ser assegurada a necessaria inclinagio {1%) da calgada para escoamento das aguas

pluviais para ndo empocar.

11 SERRALHERIA

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados em estrita observancia das especificagbes
g detalhes de projeto. bem como do previsto neste Caderno de Encargos, ulilizando material de boa
qualidade & sem defeitos ou falhas,

A fixaclo dos caixilhos de aluminio sera executada pela utilizagio de contra marcas com o
mesmo material, ou parafusados conforme indicacdo do fabricante. Mo caso de as esquadrias serem
fixadas em concreto devera ser usado parafuso de latéo fixada em bucha de paoligster, instalados do
lado interno da aberura.

Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverao ser eliminadas com esmeritho, tomando-se o
devido cuidado para evitar o enfraguecimenta da selda. Os furos de rebites ou parafusos deverdo ser
escariados e as emendas devero apreseniar perfeite alustamenta, sem folgas, rebarbas ou desniveis.

Os trabalhos de serralheria deverao ser fornecidos com a pintura de acabamenta em pintura
eletrostatica na cor branco, protegides para evitar desgaste das pecas antes e durante a instalagao.
Todas as ferragens deverZo ter acabamente cam pintura eletrostdtica na cor branco, salvo
especificagio contraria de projeto e ou orgamento,

Todos os encaixes e rebaixamentos para instalacdo das ferragens {dobradigas, fechaduras,
etc.) terfo o formato destas, ndo sendo pemiitidas folgas que tormem necessarias emendas ou outros
artificios.

Mas pecas de serralheria de grandes dimensdes & expestas ao tempa. deverao ser previstas
juntas de dilatagBo de espessura adequada.

Todas as pecas desmontaveis de aluminio devero ser fixadas com parafuses de latéo com
pintura eletrostatica branca.

Especificaces, dimensdes, materiais & sisterna de aberturas estio detalhados no projeto

arquiteténico & arcamento.
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11.1. JANELAS E PORTAS

As janelas e portas serdo executadas conforme projeto arguiteténico e descrican na relacio de
esquadrias. Todas as faces e topos serfo aparelhados e perfeitamente lixados inclusive suas caixas e
Marcas.

s rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixacée das ferragens,

deverdo ser cerios, sem rebarbas, correspondendo exatamente 4s dimensdes das ferragens.

11.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Sobre os vaos de esquadrias com até 2,0 m, cnde ndo houver viga, serdo executadas vergas
sobre a primeira fiada acima de vao.

As vergas constarao de 3 barras de ago de 6,3 mm de didmetro, ultrapassando um minimo de
50 cm para cada lado do vio & argamassa no trago 1:3.

Em v&os maiores a verga sard dimensionada come viga (de pilar a pilar).

Sob o vao das janelas serfo executadas contravergas com 2 barras de ago de 6,3 mm de
diametra, ultrapassando um minimo de 20 cm para cada lado do vao, com argamassa no trago 1:3. sob

a primeira fiada abaixo do vao.

S

CERTE

MEh SOERE VADS

BE PORTeS, SERAD FEITAS

Al

APEMAS VESGAS.

12. VIDRACARIA

Os vidros serdo todos transparentas temperados com espessura de 8mm {janelas).

Somente serdo aceitos vidros isentos de trincas. ondulacdes. bolhas. lentes, riscos e outros
defeitos.

W&o serdo admitidas folgas em excessao entre os vidros e os respectivos caixilhos,

Soleiras e peitoris em granita cinza, como referéncia cinza andorinha.

Sera instalado no banheiro, espelho dimensaa 80x60 cm, fixados na parede.

13. PINTURA



: % MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
] - CHPJ 81441 500001 -1
i E CORONEL DOMINGOS SOARES AR e
-_ B ESTADD DD PARAN_AF. FOMEF A% 46-2254-1188 — CEP 855570041

As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela fiscalizacio com cuidado e perfeicén,
oferecendo acabamento impecavel. Elementos saltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados
efou eliminados para o recebimento da pintura.

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem. Para a verificag&o dos tons, o Empreiteiro devera preparar todas as amostras
necessarias no local escolhido. Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja
preparadas, deverio ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se conseguir a
tonalidade desejada.

Cada fase parcial de execuco dos servigos de pintura dever2 ficar totalmente concluida e

aceila pela fiscalizacio, para ser iniciada a subsequente.

13.1. PINTURA SOBRE REBOCOC
* Lixe a superficie para retirar todos os carogos e rebarbas do reboco, o
lixamento final deve ser com lixa 180.
* Elimine o po, escovando ou espanando a superficie.
* Elimine manchas de gordura com uma solugio de detergente & agua
enxagle bem e deixe secar bem.
* Elimine mafo, lavando a superficie com uma solugdo de agua sanitaria (tipo candida)
& agua, enxague & deixe secar.
* Elimine umidade interna corrigindo a causa do vazamento (canos furados, calhas
entupidas, stc.
“Elimine pequenas rachaduras ou furos com massa corrida,
*Elimine, com espatula, partes soltas e complete com massa corrida. Quando a
superficie estiver pronta aplicar e selador acrilico.
PAREDES INTERNAS tinta acrilica lavavel com acabamento fosco tipo Melalatex,
TETOS tinta PVA na cor branca — banheiros.
PAREDES EXTERNAS pintura textura media acrilica.
O local de aplicacdo de cada car serd definido, conforme apresentacio de catdlogo de cores
para aprovacdo pelo Administracdo Municipal, a tinta tera como referéncia a marca Scuvinid ou marca com

gualidade igual.

13.3. PINTURA EM MADEIRA

* Eliminar o po. escovando ou espanando 2 superficie.

* Eliminar manchas de gordura com solvente aguaraz de boa qualidade.

* Eliminar imperfeigies lixando com lixa 100 de modo que apos o lisamento final nde se
percebam riscos provocados pela lixa.

* Remova o pé com pano embebido em solvente aguaraz.

* Pintar com tinta esmalte sintatico.

14. INSTALAGOES ELETRICA

017
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Az especificagdes relativas as instalagdes elétricas em geral, abrangendo: forca e |uz,
emergéncia, aterramentos em geral. sinalizagde, sistema de telefonia, e outros, constam de Projeto
Especifico de Instalagbes Elétricas.

Tomadas, interruptores, e outros serdc embuiidos de forma a ndio oferecer saliéncias ou
reentrancias capazes de coletar poeira.

As tomadas baixas, quando ndo de piso, serdo colocadas logo acima do rodape e as tomadas
altas, a 1,30 m de altura. (conferir orcamento e projeto)

O sistema de lluminacio sera executado rigorosamente de acordo com o projeto de instalacde,
quanto a disposicao, tipo & numere dos aparelhos. Nos locais que exigirem elevado nivel de iluminagéo,
ou nos quais o tempo de utilizag8o de luz artificial for grande, serfo usadas, de preferéncia, lampadas
tipo diodo emissor de |uz lod,

Todos os circuitos de tomadas deverdo ser adequadamente aterrados, A bitola minima dos
condutores sera de 2 5 mm?.

Todos os eletrodutos correrfo embutides nas paredes ou pisos e sobre forros e laje. As
emendas dos elstrodutos serdo feitas por meio de luvas e as ligagbes dos mesmos com as caixas
através de buchas e arruelas galvanizadas, Eletrodutos de didmetro igual ou superior 25 mm levarao
conexdes curvas, pré-fabricadas em todas mudangas de direcéo.

As caixas serdo confeccionadas em ferro ou poiicloreto de vinil {pvc) e empregadas de acordo com as
narmas vigentes;

* as alturas das caixas em relacao ao piso acabado serdo as seguintes, sera de 30 cm do piso
acabado.

" todas as caixas que ficarem desativadas deverdo ser vedadas com as devidas tampas cegas.
As caixas, quando praximas de alisares, serdo localizadas a no minimo, a 0,10 m dos mesmos.

* as diferentes caixas de uma mesma sala serfo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma

a nao apresentarem discrepancia sensiveis no seu conjunio.

15, INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS

As instalagdes hidraulicas deverao obedecer acs projetos especificos.

AGUA FRIA

Todas as extremidades das tubuiagdes devem ser protegidas e vedadas durante a construgéa,
até a instalacao definitiva dos aparelhos,

As tubulacdes nao devem ser embutidas em lajes ou lastros de pisos; nos casos necessarios,
devem ser prévistas canaletas para estas passageans.

As instalagdes e respectivos testes das tubulacdes devem ser executados de acordo com as
normas da ABNT e da Concessionaria local.

Somente podera ser permitida & instalagio de tubulagdes que atravessem elementos
estruturais quando prevista e detalhada nos projetos executivos de estrutura e hidraulica, observando-
se as normas especificas.

O alinhamento deve ser corretamenle cbservado para evitar excessos de esforgos |aterais,

diminuindo a possibilidade de infiltragdc e vazamentos pelas juntas.



As tubulacdes de agua fria devemn ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposicio,

As torneiras dos banheiros sero metalicas & cromadas,

Apods a sua instalagdo. devemn ser verificadas a auséncia de defeitos e vazamentos, a boa
fixacdo das pecas (locagdo, prumo, alinhamento e nivelamente) & a limpeza do servigo executado.

Todas as valvulas de descarga especificadas possuem registro incorporade. Nos projetos de

instalactes deve-se prever a utilizacao de somente um registro de gaveta para toda a bateria de valvulas
de um mesmo amhbiente.

151 ESGOTO SANITARIO

Instalacdes prediais de esgoios sanitdrios serfo definidas em projeto sanitario; conjunto de
tubulagdes, equipamentos e dispositivos, destinado ao rapido escoamento dos despejos (fossa e
sumidoureo).

Todas as extremidades das tubulactes devem ser protegidas e vedadas durante a construcio,
at& a instalac&o definitiva dos equipamentos & dispasitivos.

O coletor de esgoto deve seguir em linha reta,

15.2 AGUA PLUVIAL
A rede de dgquas pluviais deve ser executada em conformidade com o projeto especifico. Devem
ser execulados de modo a evitar entupimenios e permitir facil desobstrucdo, guande necessario, nao

permitir infiltragdes na estrutura & na alvenaria.

15.3 RESERVATORIOS
O edificio sera abastecido por meio de reservatario superior de agua potavel com capacidade

de 500 litros. Os tubos e conexdes para agua friz e esgoto, serfo em PV soldavel e o reservatdrio da

Agua potavel tambeém sera em PVC.

15.4 APARELHOS, LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS

O atendimenta a estas recomendacdes pressupde a instalacdo, a conservagdo e o uso
adequado dos equipamentos economizadores de dgua, de forma que sua eficacia seja mantida ao longo
do tempo. Para lanto. & necessario observar os procedimentos indicados pelo fabricante para a
instalacdo, a fim de evitar desperdicios causados por falta de regulagem nos temporizadores,
vazamentos ou ma colecagio, sendo importante consultar a assisténcia técnica do fabricante.

Os equipamentos e servigos devem estar de acorde com as normas técnicas da ABNT.
conforme referéncias constantes nos itens.

Apas sua instalacdo, devem ser verificados o perfeito funcionamento des equipamenios, a
auséncia de vazamentos, a boa fixaglc das pegas (locagao, prumo, alinhamento, nivelamento) e a
limpeza do servigo executada.

Acessorios de cerémica esmaltada, na cor branca. para serem chumbados na parede. As pegas

néo devem apresentar gretamento, trincas. rachaduras, ondulagdc. bolhas, acabamentc ocpaco
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{esmaltade mal-acabado) e corpo exposto (porcio nao esmaltada), em tadas as partes visiveis. Os
acessdrios s30 os sequintes:

Papeleira com rolete - dimensdes aproximadas de 15x15cm; conforme padrdes do fabricante.

Saboneteira - dimensdes aproximadas de 15x15cm ou 7.5x15cm; conforme padrées do
fabricante.

Em todos os banheiros adaptados, os metais serfo em ago inox de acordo com as normas
especificas.

Lavatario individual. com coluna, em cardmica esmaltada na cor branca para instalacao das
torneiras que ser@o em inox; em conformidade com as normas da AENT e atendendo as seguintes
caracteristicas:

* A tubulagio de saida deve ser ligada a ralo sifonado.

* Altura média de instalagio doe lavatano: 80cm.

O lavatario deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e gesso. Verificar
na lavatoric a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da superficie de
fixagao e do plano de transbordamento, gretamanto, trincas, rachadura, ondulagdo, balhas, acabamento
opacoe (esmalitado mal-acabado) e corpo exposto (porcac ndo esmaltadal, em todas as partes visiveis
da peca.

15.5. BANCADAS

Bancadas da cozinha e despensa em granito cinza andorinha, cuba em inox.

16. VERIFICAGAO FINAL

Tudo quanto se refere a metais. ralos, lormeiras, maganetas, pisos elc, devera ficar
perfeitamente polido, sem arranhoes ou falhas na cromagem sob pena de serem substituidos, o masmo
acontecendo com as demais pecas. Todas as ferragens serdo lubrificadas e limpas substituindo-se
aguelas que apresentam o minimo defeito de funcionamento ou acabamento.
Sera efetuada a limpeza final de toda a obra, entregandao pronta para uso.

Cabera a empresa cantratada, sclicitar as ligacdes definitivas de agua e energia elétrica (caso
necessario).

Coronel Domingos Soares, 16 de agosto de 2022,

KIURY FABHIS " apraer ek s
AR CT 587 F937 a5 1117 1 am 20w

Keury Fabris Marcon
Engenheira Civil
CREA PR 148.286/D
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CEMTRO ADMINISTRATIVO CENTROD - COROMEL DOMINGDS SOARESTR 85557-000
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G .61 4,41 500001158

Tipo de contralante: Pessca Junidica (Direito Puklice) brasileira
Acdo Institusional Orgdn Puiblico fSeruldcur'I:mprEqadD,

3. Dados da Dbra/Serviga . Y
ERCOLA MUNICIPAL PEDRO FERREIRA F ALMEIDA, SiM
LOMA RURAL COMUNIDADE PEDREGULHO - CORONEL DOMIMGOS SOARES/IPR 85557000
Oaia de nicio: 0U0R2022 Previsdo de tdrmino: 31032023
Prepristana. PREFEITURA MUMNICIPAL DE COROMNEL DOMINGOS SOARES

- 4, Atividade Técnica

Coordenadas Geografleas: 26 003399 » 52 043023
CHPL: 01.614,415/0001-18

F!ﬂbum{;iu Quantidade Unidade
[Cetathamento, Detalhamento arquitetanicn, Elaberagio de orgamanto, Fiscalizagdo de obra, Projeto arquiteténico, 174,41 hi7
Wistora] de ediicacdo de alvenana

Apds a conglusio das atividades técnicas o profissional deverd proceder o baixa desta ART
~ 5. Dbsenagdes e o
Etaboracio de Projelo ﬁrqunetqmcu para Ampligcao de Escala Municipal com drea de 174,41 m? & Orcaments.

6. Dedamcies ————-—— e -
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2002, as atividades profissonais aoma relaciznadas.
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c A ' \ o A Quadro de Composigao do BOI | Graude Sigilo
A L #PUBLICO

M SICONY IPROPOMNENTE | TOMADGOR
il IPREFEITURA MUNICIPAL 3E COROMEL DOMINGOS SOARES

1l

[M“ OFERACAD

APELIDD DO EMPREENDIMENTO | DESCRIGAD DO LOTE

COMETRUGAD DE REFEITORID COM DUAS SALAS PECR EGULHG ¢

[Coniame legslagas wibuldng municipal, definie estimativa de percaniual dz bass e caleda parE o 155, i CO,a0%
[ Sobre & hasze de caiowlo, defing @ rspesliva aliguola do IS5 (anie 2% & sy ; S.00%
; BDI 1
(TIPODEOBRA .
| Constropio » Rifoima de Edilicies 0
ens iglas
| s . Adotado
o Administracho Central AT _ 4.00%
Seqguro & Garantla 5G| 0B |
Rizso ) N R 1,27 %
e _______ Despesas Financeiras DF__ | 1:23%
Luero a2 7 A40%
- Tribulos {impostes COFING 3%, & PIS 0,65%) cP | 365% |
Tributes (155, varidvel de acardo com o municipio) 155 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdanciana sobre a Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Desoneragio} CPRB DIUI:IIE::.
BOI SEM desoneragio (Farmula Acdrdie TCL BOI PAD | 22 88%

Oz valores de BOI foram calculados com o emprege da formula:
B0 = [1+AC+5 + R+ G)*{1 + DF}"(14L] "
{1-CP-155-CRPA)

Declara para o devidas Tine que, confonmns kegislacio tibulanas municpal. @ bases de oo deste lipo de obea cormesponde 8 50%, com a respectiva

aliquiota da 5%,

|
%Dedam para o5 devidos fins gue o regime de Confriouicas Previdenciaris sobre a Receita Bruta sdolado pare elaborscao co orpamanto foi SEM
i Desonerasso, @ que esta £ a allernativa mais adequada para a Administracio 2Oblica,

i

Observactes:

COROMEL DOMINGOS SOARES - PR nuaria-feira, 17 de agosio de 2022

Local Data

KEURY FABRIS ool ek

MARCONDTAG3ETINED - podes w0208 170854 53 01 140

Hesponsdvel Tacnico

Nome: KEURY FABRIS MARCOM
CREAICAL: 148.386/D

ARTIRRT: 1720224380185
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MUNICIPIO DE b

CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPJ 01814415/0001-18

PARECER CONTABIL

Os tramites legais desle processo obedecerdo ao disposto na Lei de Dirctrizes
Orcamentarias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orcamento
aprovado para 2022,

Informamos a existéncia de previsdo orgamentdria para assegurar o pagamento das
obrigacdes decorrentes de contratacdo de empresa para Construcio e ampliaciio de salas e
refeitdrio da Lscola Municipal Pedro Ferreira de Almeida — localidade do Pedregulho, sio os
scpuintes:

Lspecificacdo de Dotagies:

07 Departamento de FEducagio

001 — Departamento de Educagiio

12.361.0007.1003 Construgio, Ampliagio e reforma de Unidades Escolares e Alins
Conta de despesa - 3070- [onte de recurso 103

Conta de despesa - 3080— lonte de recurso 104

Conta de despesa - 3090 fonte de recurso 504

Conta de despesa - 3100— fonte de recurso 510

Conta de despesa - 3101- fonte de recurso 1042

44.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes

Ressalva-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar
a exisiéncia de dotagdes orgamentarias especificas ¢ suficientes, nfio havendo com isso destague
ou aprisionamento de recursos. Ou seja, visa tfo somente apontar a existéncia de previsio de
recursos orgamentérios no exercicio para fins de atendimento ao despacho inaugural ¢ ao disposto
no art. 7°, §2° inciso [11, art. 14, ambos da lci 8.666/93. A analise de existéncia de disponibilidade
de recursos financeiros fica reservada para o momento posterior a confirmacio da cont ratagio o
anterior a realizagfo da despesa decorrente da etapa de empenho. conforme art. 58 e SS da lei
4.320/64. Bem como ndo compete a contabilidade a anilise e determinacio do objeto da compra.
Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigacdes de mesma natureza venha a
superar o valor das dotagdes indicadas acima, poderd haver limitagio de empenho e blogueio de
realizagio das despesas decorrentes.

Coronel Domingos Soares, 03 de outubro de 2022,

L PR =Y Vv v
Daniele P. Bringhentti
Contadora CRC PR-047272/0-2

CENTRO ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE/FAN 36-3254-1166 —CEP 85557000 - PR
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Parecer de Licitacdo 154/2022

Origem: (abinete

Destino: Comissfio de Licitaghes

Considerando:

)

L]

A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Pregos
relerente a Contratagio de empresa para Construgdo da Ampliagio de Salas e Refeitorio
junto a Oscola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel
Domingos Soarcs, com metragem de 174,41m°%, conforme cronogramas fisico linanceiro,
orcamento, memorial, plantas e demais documentos anexos.

O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alteragdes. a Len
de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos principios que regem a administragdo
publica de uma maneira geral:

A existéncia prévia das respectivas dotagdes orgamentarias aliado a existéncia dos recursos
financeiros para a quitagio das despesas que viriio a sc originar da eventual contratagio;

Determing:

Que a Comissdo de Licitagdes, proceda todos os atos necessarios, estritamente dentro da
competéncia para a construgdo do processo, preferencialmente “Tomada de Pregos”, a fim
de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeigoamento do(s) objeto (s):
Contrataciio de empresa para Construgfio da Ampliagéo de Salas ¢ Refeitorio junto a Lscola
Municipal Pedro Ferrcira de Almeida, na localidade Pedregulho. em Coronel Domingos
Soares. com metragem de 174.41m?, conforme cronogramas lisico financeiro, orgamento,
memorial, plantas e demais documentos anexos. Limitado ao teto maximo de RS
324.854.93 (trezentos e vinte ¢ quatro mil ¢ oitocentos e cinquenta e quAtro reais e noventa
e trés centavos), do tipo maior desconto por item, levando em conta as necessidades do
servico publico, com quantias estimadas e valores previamente orcados, tudo de acordo
com a demanda informada através do Termo de Referéncia realizado pelo Departamento
de Infraestrutura e Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 04 de outubro 2022.

ﬁ:ﬁ d‘“‘itx'
Jandir Bandiera

Prefeito Municipal

CENTRD ARMINISTRATIVD ADAO REIS - AV ARNSGARIA, 3120 - FONE/FAK 46-3254-1186 - GEP B5597000 - PR
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PROCESSO N.° 158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.” 14/2022

01. OBJETIVO DO CERTAME

() presente processo licitatorio visa Construgdo da Amphagao dc Salas e Refeitorio junto a
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos
Soares, com metragem de 174.41m? conforme cronogramas fisico financeiro, or¢amento,
memorial, plantas e demais documentos anexos..

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL ¢ REGIME DE CONTRATACAO

O Municipio de Coronel Domingos Soares-PR, sito a Av. Araucdria, 3120, com lulero na
Constituicio do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006: Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alleragdes posteriores ¢ o contido neste Lidital,
torna publico que rcalizard Tomada de Pregos tipo *“menor preco global™ em “regime de
empreilada integral”, com base na seguinie agenda de eventos:

a. Protocolo de envelopes até as 09:00 horas (hordrio local) do dia 03/11/2022 no Departamento
de administragio no Centro Administrativo Adfio Reis.

b. Abertura dos envelopes a partir 09:00 (horario local) do dia 03/11/2022 em sala do sctor de
licitagdes do Centro Administrativo Addo Reis.

h.l Lste evento sera registrado em audio e video. consoante Lei Municipal 955/2021, ndo sendo
assegurado aos participantes quaisquer direitos impeditivos ao uso da imagem/dudio por parte do
Municipio.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Esclarecimentos efou impugnagdes relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos
poderio ser solicitados, por escrito, & Comissdo de Licitagio, at¢ 05 (cinco) dias Gteis antes da
data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 ¢ n® 2), sendo decididas ou
respondidas  em até 03 (trés) dias uteis, aperfeicoado  alraves do  e-mail
licitapmedsi@hotmail.com, respeitados os mesmos prazos e hordrios normais de cxpediente da
municipalidade.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n' le
n® 2), o licitador podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
csclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os termos do Ldital, mediante a
emissio de um adendo. decorrendo dai as publicagdes necessarias,

03.3 Nos casos em que a alteracdo do Edital venha a afetar a consltrugdo das proposlas, o
licitador prorrogard o prazo de entrega das mesmas.

4. OBJETO, REGIME DE EXECUCAOQ, TIPO, PRAZO DE EXECUCAQ, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE EXECUCAOQ, PRECO MAXIMO E DEMAIS
INFORMACOES ADICIONAIS

(4.1 A presente licitagio tem por objeto a execugéo, sob regime de empreitada integral por prego
global, dos seguinles servigos:

Lote: 1 - Lote 001

[tem|Codigo do Nome do produto/servico Quantidade Unidade]P.reg:n teco
rpmdumfaervii;n maximo  jmiaximo
: {total
1 [6910 Contratagfio de empresa 1.00 SERV [324.854.93(324.854,93

especializada para Ampliagio
da Escola Municipal Pedro
Ferreira de Almeida-

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS - AV ARAUCARIR, 3120 - FOME 85-3254-1166 - CEF 85557000 - PR
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s .
’ l.ocalidade Pedregulho, com
metragem de 174.41m”,
TOTAL 324 854,93

Pravo de execuciio de 5 Meses,

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dez por cento) do valor do objeto. ou seja, R$
32.485.49 (trinta e dois mil, quatrocentos ¢ oitenta e cinco reals e quarenta ¢ nove centavos).
Garantia de execugio de 1%(um por cento) do valor do contrato.

Preco maximo: R$ 324.854.93 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Cingiienta e Quatro
Reais e Noventa ¢ 'I'rés Centavos)..

4.2 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da
proposta ndo poderd ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 04.1. sob pena de
desclassificagio.

04.3 O prazo de execugdo dos servicos sera contado a partir do 10° (décimo) dia da publicagdo
da ordem de servigos.

04.4 Entende-se como obra semelhante a Ampliagdo em Alvenaria ou Obra Nova cm Alvenaria.
04.5 Lventuais reajustamentos dos pregos serdo concedidos quando transcorrer o prazo de 12
(doze)meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagdo do indice INCC DIFGV.
sobre 0 saldo remanescente dos servigos aliado as justificagdes previstas neste edital e termo de
contrato,

(4.6 O Municipio. para aperfeicoamento do objelo, serd responsdvel somente por disponibilizar
o trecho que sera pavimentado com aberturas laterais, bueiros exccutados e contengdes para
inicio das execugoes dos servigos,

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente deverd comprovar, por meio do modelo n® 03 em anexo, sua capacidade financeira
mediante a apresentacio dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
endividamento ([£), cujos valores limiles sao os a scguir estabelecidos:

(LG) (valor minimo) (LC) (valor minimo) (L) (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAQ.
06.1 Das despesas com a contratagio da empresa para a cxecugio do objeto deste Edital,
correrfio a conta de Recursos Proprios. na seguinte Dotagdo Or¢amentdria:

Dotacdes

Exercicio da |Contada  [Funcional programética |Fonte de  [Natureza da Grupo da
despesa despesa recurso despesa ffonte

2022 3070 07.001,12.361.0007.1003{103 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio
20272 3080 07.001.12.361.0007.1003(104 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 5090 07.001.12.361.0007.1003(304 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 3100 07.001.12.361.0007.1003|510 4.4.90.51.00.00Do Exercicio
2022 3101 |D?.D{.}Il.12.5'ﬁ] 0007.1003{1042 4.4.90.51.00.00Do Exercicio

06.2 Integra o presente processo licitatorio de forma indissoltvel, a exemplo de:
a. planilha de calculo de BDI:
b. cronograma fisico lnanceiro,
c. memorial de calculo;
d. memorial descritivo.

CENTRD ADMINISTRATIVO ABAO REIS - AV ARAUCARIA, 3920 - FONE 46-3254-1166 - GEP BS557000 - PR
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07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro leor do edital ¢ seus respectivos modelos, adendos e anexos
poderi ser examinada e extraida no endereco eletronico http:iwww.pmeds.pr.gov.br. Portal de
Transparéncia da municipalidade, ou examinada presencialmente no enderego mencionado no
item 02 em horario normal de expediente. O Municipio licitador ndo assume responsabilidade
com a proposta da proponente que nfo recebeu esta convocagdo, seus modelos e anexos
dirctamente do heitador.
07.1.1 O edital e seus anexos basicos poderdo ser extraidos do site da municipalidade entretanto
s arquivos com os projelos, quando impossivel a incorporago dos mesmos ao site, poderdo ser
retirados diretamente na municipalidade. desde que o proponente apresente midia para tal{pen-
drive, HD externo, CD/DVD, cartdo de memoria), visto que pela dimensio dos arquivos os
mesmos ndo podem ser enviados por e-mail.
07.2 Sdo parte integrante deste cdital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

A - carta-credencial (Modelo n® 01);

B - declara¢io de recebimento de documentos (Modelo 02);

C - declaraciio de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n® 03);

D - declaracdo de responsabilidade téenica (Modelo n® 04);

E - capacidade financeira (Modelo n® 03);

T - declaracio de sujeicio ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes

impeditivos da habilitagdo (Modelo n® 06):

(i - proposta de precos - orientagdes (Modelo n® 07);

H - planilha de servigos {Modelo n® 08);

[ - cronograma fisico-financeiro (Modelo n® 09);

J — declaragio CNAE (Modelo n” 10);

K - declaragiio de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n® 11);

I. - declaracio de que a proponente enquadra-se como pequena ou IMICTO eMpresa para os

fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12):

M - declaragfio, sob penas da lei, que nido mantém em seu quadro de pessoal menores de

18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,

nio mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condicio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n® 13);

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n® 14);

O - declaracio [ormal de dispensa de visita técnica (Modelo 03.1);

08. CONDICOES DE PARTICIPACAQ

08.1 Podera participar da presente licitagdo:

1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n® 8.666, de 21 de junho del993
¢ suas alteracdes, na Secretaria de Estado da Administragdo e Previdéncia do Parana -SEAP,
com certificado de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n®len®2).ou;

2) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdes exigidas pela Lei n” 8.666, de 21 de junho de
1993 & suas alleracdes, em outros drgfos ou entidades da administragio publica, com certificado
de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n“l en®2), ou;

3) Empresas que preencham as condigbes cxigidas para o cadastramento nos termos do art.22, §
2% da Lei n” 8.666/93.

4) Empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagdo e que

apresentarem a documentagio solicitada:
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5) Certiddo de registro ou inscricio e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia ¢

Agronomia/CREA da regifio a que estiver ela vinculada:

6) Declaracdo expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execugdo
da obra efou servico até o recebimento delinitivo pela contratante. O mesmo ndo poderd ser
substituido sem aulorizagdo formal da contratante;

7) E FACULTATIVA a Declaraciio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Socares - PR. comprovando. que a licitante,
através de RESPONSAVIL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde serdio executados
0s servicos, ficando assim ciente, das caracteristicas, condigdes especiais e dificuldades que
porvenlura possam existir na execugdo dos trabalhos, admitindo o prévio ¢ total conhecimento da
situagdo. Caso a empresa nio apresente a declaragfio, este devera apresentar renuncia da visita,
declarando ler conhecimento das condigdes de execucio.

8) Acerto técnico comprovando quc a empresa realizou obras de nalureza semelhante
(Ampliacdo em Alvenaria ou Obra nova em Alvenaria) com metragem minima de 150,00 m?,

(8.2 Esta impedido(a) de participar da licitagdo:

1) o autor do projeto basico ou executivo da obra;

2) empresa ou consércio de empresas responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo
da obra, ou da qual o autor do projeto scja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador, responsivel técnico ou
subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer érgdo da administragdo direta ou
indireta federal. estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o Municipio de Coronel Domingos Soares.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou [inanceiro pode apresentar
somente wma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

09. APRESENTACAO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponentc arcara com todos os custos relativos & elaboragio ¢ submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel dircta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

08.2 A proponente deverd protocolar junto ao sctor de protocolo da municipalidade, na data e
hora fixados neste edital, os envelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverfio ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa ¢
frontal os dizeres:

| o

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE ENVELOPE 1 - HABILITACAO
PRECOS TOMADA DE PRECOS N° 14/2022
TOMADA DE PRECOS N"14/2022

09.3 A proposta (envelopes n°01 e n°02) deverd ser protocolada junto ao setor municipal de
protocolo, centro Administrativo Addo Reis, ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega.
Entretanto, a Comissfio de Licitacdo ndo sera responsavel por qualquer perda de proposta
(envelopes n°0] en®)2) enviada pelo correio ou outro servi¢o de entrega, ou pelo atraso na
entrega da mesma. J

o,
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08.4 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licilador deverdo ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio, como
ilustragdcs, catalogos, folhetos ¢ outros similares, podem ser versados em outro idioma desde
que acompanhados de tradugio (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

09.5 Apos ultrapassado o hordrio determinado neste edital para protocolo de propostas, nenhuma
outra(s) proposta(s) (envelopes n°0] ¢ n°02) serd(fo) recebida(s).

09.6 Para elaboragiio de suas propostas os proponentes deverdio extrair do Portal de
Transparéncia do Municipio, atraves do endereco cletrdnico
http:/www pmeds.pr.gov.br/documentos/men/138/id/2626/mod/1/cat/3/, o programa‘sistema
“esPROPOSTA”™ o qual serd utilizade para geragiio do arquive de proposta bem como para
impresso da proposta fisica necessdria a satislagdo deste certame.

10. HABILITACAO PRELIMINAR - ENVELOPE N" 1
10.1 Os documentos necessirios & habilitacio poderdio ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelido de notas ou pela Comissio de Licitagdo na sessio de recebimento das
propostas em conlronto com o original), ou publicagio em Orgio de imprensa ¢ deverfio estar
com pravo de validade em vigor(para aqueles que assim € exigido), sendo que quando o prazo de
validade ndo estiver expresso no documento, 0 mesmo serd aceito desde que a data de emissio
ndo seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, devendo
estar inseridos no envelope n® 01, de habilitagdo, os seguintes elementos:

1) Quanto 3 Habilitacio Juridica:

a) ato_constitutive do proponente (dispensado se ja apresentado junto aos documentos de
credenciamento).

a.l) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
Certilicado da Condiciio de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua tltima
alteragdio, ou Certiddo atualizada da Junta Comercial, para as sociedades comerciais ou, Certidao
do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartdrio de Titulos e Documentos para as
sociedades civis e, no caso de sociedades por agdes, acompanhada de prova da eleicio da
dirctoria em exercicio ou, se for o caso, decreto de autorizagio para funcionamenio no pais, no
caso de empresas estrangeiras ou. certificado da condigfio de microempreendedor individual
extraido do sile da Receita Federal.

b) prova de insecricio no Cadastro de Contribuintes do Estado (CICAD para o Parania ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenca e
localizagdo), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao scu ramo de atividades,

c) Prova de inseri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

¢.1) Do contetddo do CNPJ das licitantes € que serd avaliado se a atividade ali descrita (CNAFE) é
compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaracio, sob penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em horario
noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio mantendo ainda. em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz. a partir de 14
(quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n® 13);

e) Declaraciio de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para os fins da
Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12), quando for o caso.

1I) Quanto i Regularidade Fiscal ¢ Trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Debito ou Certidao Positiva com efeitos de negativa com a I'azenda
Municipal da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

b) Certidie Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade:

¢) Certiddo conjunta Negativa ou Certidio Positiva com efeitos de Negaliva de Débitos
relativos a Tributos Iederais e & Divida Ativa da Unido e INSS, dentro do prazo de validade;
d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade;

p.
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¢) Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.
1) Quanto & Qualificacio Técnica:
a} declarac¢iio de recebimento de documentos (Modelo n® 02);
b) prova de registro ¢ regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CATLL
c) atestado(s) c/ou declaracdiols) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, de execugio de, no minimo, um servico de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalenie ou superior as solicitadas no item 04.1, em quantidade
igual ou superior conforme definido a seguir;
DESCRICAOSLERVICO QU_f%.h:.l.l%ULPfﬂh IMA

Ampliacdo em Alvenaria ou Obra nova em Alvenaria .y 150,00m*
c.1) OBS: Para atendimento das guantidades minimas acima. a quantidade de cada um dos
servigos devera ser atendida em um do(s Jatestado(s Jou declaragdo(s), sendo permitida a soma
das quantidades de um mesmo servigo, com apresentacio de no maximo 3 (lrés) atestados ou
declaragdes em mais de um atestado ou declaragao.
d) declaracio de responsabilidade técnica, indicando o responsédvel téenico pela execucio da
obra({Modelo n® 04) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
d.1) a declaragdo exigida nesta letra devera ser acompanhada de “Certilicado de Acervo Técenico
Profissional — CAT™ do responsavel (eis) técnico (s) indicado (s). emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA c¢/ou Consclho de Arquitetura ¢ Urbanismo —
CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhanle complexidade lecnologica e
operacional equivalente ou superior 4 solicitada no item 04.1:
¢) comprovagio de vinculo, por meio de registro em carteira ¢ ficha de registro ou contrato de
prestacio de servigos, entre o responsavel técnico pela execucgdo da obra e a proponente. Para
dirigente ou socio de empresa, tal comprovagdo podera ser feita por meio da copia da ata da
asscmbleia de sua investidura no cargo ou contrato social;
e.l) podera demonstrar a capacidade técnico-profissional, por meio de contrato de prestagio de
servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacio civil comum, com prolissional em
condigoes de desempenhar seus servicos quando da execugio deumn eventual contralo;
DNatestado de visita. expedido pelo Municipio licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CALUL quando da visita ao local da obra deve obter, por
sug exclusiva responsabilidade, loda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A
visita ao local devera ser agendada pelo telefone (46)3254-1166 cuja data limite para o
agendamento € de trés dias Oleis anteriores a abertura dos envelopes, ou declaragio formal
(Modelo n® 03.1) assinada pelo responsdvel téenico da proponente, sob as penalidades da lei, de
que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes & naturera dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizarda para quaisquer
guestionamentos futuros que cnscjem avengas técnicas ou financeiras com a contratante,
g) comprovacio de inexisténcia de vinculo funcional, conforme Modelo n® 11, atestando néo
possuir em seu quadro societdrio servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa piblica ou
de sociedade de cconomia mista.
1V) Quanto a Qualificacio Econdmica Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, conforme Modelo n® 05, com base nas demonstragies
contdbeis do altimo exercicio social, de onde deverfo ser apresentados os indices de: - liquidex
geral (1.GG); liguidez corrente (LC); ¢ endividamento (L), tais indices serfio calculados como se
segue:
LG=(AC+ RLP)/(PC +ELP)
LC=(AC/PC)
EE=(PC+ELP)/(AC + RLP+ AP)
andc sC representa;
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AC-Ativo Circulante
PC-Passivo Circulante
AP-Ativo Permanente
RLP-Realizivel a l.ongo Prazo
EL.P-Exigivel a Longo Prazo
Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais,
obedecendo-se os limites minimos e méximos previstos no item 05;
b) Demonstragdes financeiras do ullimo exercicio social (balanco patrimomnial anual com
demonstragdes contdbeis de resultados ¢ nolas explicativas se houverem), ja exigivel. O balango
patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente assinado por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade ¢ o representante legal da empresa, deverd vir
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio. devidamente
registrados e assinados. O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado
em publicagiio no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) deveri(do) ser assinado(s) por contabilista
registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
b.1) a comprovagdo do capital social integralizado e registrado na forma da lei, de valor igual ou
superior ao eslabelecido no item 04.1, serd verilicada de acordo com o com os decumentos
apresentados nesta letra;
OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n” 2), através de indices oficiais
especilicos para o caso;
¢) Declaraciio de que concorda com todas as condicdes estabelecidas no presente edital ¢
documentos pertinentes, bem como. de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitagéo, conforme modelo n® 06 cm anexo.
d) Declaracio CNAE, identificando qual CNAFE representa a atividade de maior receita do
proponente, conforme modelo n® 10} em ancxo.
10.2 Orientacdes adicionais quanto a fase de habilitaciio:
10.2.1 — Os interessados em [azer cadastro junto a municipalidade ou que deseje apresentar
copias de documentos para este certame devera traze-las consigo vez que a Administragio nio as
produzira.
10.2.2 — Em hipétese alguma sera admitido a apresentagio posterior de documento, o qual
deveria estar acondicionado em seu respectivo envelope por ocasifio do protocolo. Nenhum
documento apresentado poderd ser retificado ou modificado de qualquer forma pelos licitantes
apos o protocolo dos envelopes.
10.2.3 - Nio serd habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido
ou que o apresente em flagrante desacordo com este edital.
10.2.4- Qualquer documento. que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdio efou com
prazo de validade vencido, sera considerado nulo e sem validade para esta licitagdo.
10.2.5 - Nio serfio aceitos protocolos em substituicio a documentos.
[0.2.6 - Se todas as proponentes forem inabilitadas, o Presidente da Comissio de Licitagdes, a
seu exclusivo critério, podera fixar as proponentes o prazo de oito dias tteis para apresentacio de
nova documentacao.
10.2.7 - Como condigio prévia ao exame da documentacio de habilitagio do licitante, A
Comissio de Licitagdes verilicard o eventual descumprimento das condigdes de participacio,
especialmente quanto & existéneia de sangdo que impeca a participagiio no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulla aos seguintes cadastros:

a. Consulta ao portal do TCEPR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.britcepr/municipal/ail/Consultarlm pedidosWeb.aspx):

b. CNAE (www.cnae.ibge.gov.br);

c. SICAF;
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d. Cadastro Nacional de Empresas Inidéncas e Suspensas -CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido ( www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
¢. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.briimprobidade adm/consultar requerido.php).
10.2.7.1 - A consulta aos cadastros poderd ser realizada em nome da empresa licitanie e também
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/ 1992, que prevé, dentre as
sangOes impostas ao responsdvel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicio
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual scja sdcio
majoritario,
10.2.7.2 - Constatada a existéncia de sangdo, a Comissio de Licitagdes reputara o licitante
inabilitado. por falta de condigdo de participagdo.

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 2

11.1 Deverd ser apresentado um envelope n® 2, devidamente fechado e inviolado. contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via ori ginal. As folhas deverdo ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente ¢ rubricadas por elemento credenciado da proponente.

I) Proposta de Precos:

LIA proposta devera ser apresentada em um arquivo em midia digital (pendrive ou CD) contendo
o Nome, nimero do CNPJ, endcrego e telefone da empresa proponente. além dos demais
elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execugdo,
ele, proposta esta para a inclusio no sistema conforme arquivos em anexo a cste edital.
utilizando-se do programa/sistema “esPROPOSTA” disponivel no portal de transparéncia do
Municipio no endercgo eletrdnico
http:/fwww.pmeds.pr.gov bridocumentos/men’138/id/2626/m od/1/cat/3/.

LIl Devera ser, também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa
"esPROPOSTA®, devidamente assinada pelo representante legal.

1I) Planilha de Servicos -com descricdo completa dos itens a serem cxecutados, datiloprafada
Ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverd ser preenchida conforme modelo constante da
pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente contendo as quantidades
¢ a descrigdo completa de todos os itens e subitens na forma constante na planilha de servigos,
sob pena de desclassificacio.

1) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasla técnica. devidamente
preenchido, com o respectivo cquilibrio fisico-financeiro constando o nome, namere do registro
no CREA ¢ assinatura do responsdvel téenico indicado ¢ o nome. numero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentagdo da proposta de pregos na licitagfio serd considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais documentos, que
0s comparou entre si, que obteve as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso e
que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e
salisfatoria.

122 Deverdo estar incluidos nos pregos unitdrios: materials, equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mao-de-obra. dissidios coletivos, seguros em
geral, encargos de legislagdio social, trabalhista, previdencidria. infortinio do trabalho,
hospedagem. locomogdes, tributos, administragdo, lucro e quaisquer outras despesas necessarias
ndo especificadas neste Edital. mas julgadas essenciais a execucdo da obra.

12.3 Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as cspecificagdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro serd considerado especificado e valido.
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:
13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
13.1 No local. dia e hora fixados neste edital, a Comissdo de Licitagio apreciard os envelopes n”
1 e n° 2. fechados e inviolados. de cada proponente. Rubricard, juntamente com os
representantes que assim o descjarem, os envelopes n® 2 que contém as proposias de precos e
procederd a abertura dos envelopes n® 1 que contém a documentagio de habilitagiio que sera
submetida ao exame da Comissio de I.icitacfio e das proponentes interessadas.
13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes n® 1 e n® 2 o representante da
proponente, se nio for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessio, deverd apresentar a
Comissio de Licitagiio a credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou através de
procuraciio passada em ecartorio. A credencial ¢ documento avulso ¢ nio deve cstar
inserida em nenhum dos envelopes.
13.3 Uma mesma pessoa nio podera representar mais de uma proponente.
13.4 Fm nenhuma hipoiese serda concedido prazo para apresentagdo ou substituigho de
documentos exigidos ¢ ndo inseridos nos envelopes n® 1 e n® 2, ressalvados os erros e omissdes
sanaveis. No entanto. ¢ facultado 4 Comissfio de Licitacfo realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a instruciio do processo licitatério em qualquer lase da licitagfio, solicitar informagdes
ou esclarccimentos complementares que julgar necessarios. bem como, solicitar o original de
documento da proponente, devendo a mesma apresent-lo num prazo maximo de 48 (quarenta ¢
oito) horas, a partir do recebimento da solicilagéo.
13.5 Apés a rubrica dos documentos, a Comissio de Licitagdo oportunizard aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagdo de habilitagio dos demais proponentes, que
poderfio impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Nao
havendo manifestacio por parte dos proponentes a Comissiio encerrard a sessio informando que
o resultado do julgamento da habilitagio serd encaminhado aos interessados pelos meios usuais
de comunicaciio (publicacdo na imprensa oficial e site oficial da municipalidade).
13.6 Sera lavrada ata circunstanciada da reunido, que registrard as impugnagdes. observagoes ¢
demais ocorréncias, e serd assinada pela Comissdo de Licitagdio e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.
13.7 Serd inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualguer documento exigido, exceto
o do item 13.2. desde que a informacdo que nele deveria estar conlida, certificada ou atestada
ndio puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site olicial. Nao
serfio aceilos protocolos em substituiciio a documentos.
13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente poderd ser suprida se o
representante esliver presente na sessfio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.
13.9 Serfio aceitas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do
prazo de validade, sujeitando-as as verilicacGes caso necessdrio. No caso de divergéncia cntre os
dados constantes da certidio apresentada e os dados constantes da verificagdo, prevalecera esta.
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licitagio poderd fixar o prazo
de 8 (oito) dias tteis para apresentagio de nova documentagio.
13.11 A partir da divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 03
(cinco) dias tteis para interposiciio de recurso, sc assim o desejarem. observando-se o disposto
no Artigo n° 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragdes. Néo havendo recursos, ou
definitivamente julgados, a Comissiio comunicard ds proponentes a data da sessdo de abertura
dos envelopes n® 2, através de publicagio no DIOEMS,
13.12 Caso a Comissdo de Licitacio conclua o exame dos documentos de habilitagio na propria
sessdo. anunciard o respectivo resultado, Se todas as participantes renunciarem ao prazo para
interposigdo de recurso, quanto a lase de habilitagdo preliminar, mediante manifestagio expressa
a constar na respecliva ata que deverd ser assinada por todas as proponentes, a Comissdo de

L
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licitacio devolverd, mediante recibo ou protocolo. as proponentes inabilitadas os respectivos
envelopes n° 2 e procederd a abertura dos envelopes n” 2 das proponentes habilitadas.

=

14. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
14.1 Na data fixada para a reunido de abertura dos envelopes n® 2, a Comissio de Licitagio
devolvera 4 proponente ndo habilitada o respectivo envelope n® 2, fechado e inviolado. Caso a
proponente ndo habilitada nao se fizer representar nesic ato o envelope n"2 serd devolvido,
atraveés dos meios convencionais, apds a homologagao da licitagio.

142 A Comissio de Licitagfio procedera a abertura dos envelopes n°2 das proponentes
habilitadas, examinard a documentacio apresentada, lendo em vor alta o nome da proponente, o
objeto, o preco global, o prazo de execugdo e o prazo de validade de cada proposta que scrio
rubricadas pela Comissiio de Licitagdo e pelos representantes das proponentes presentes que
assim o desejarem.

143 Da reuniio de abertura dos envelopes n® 2 serd lavrada ata circunstanciada que sera
assinada pela Comissfio de Licitacio e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas scrd o menor preco totalizador
analisado. desde que cumprido o exigido no edital. A Comissio de Licitagdo podera relevar.
numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizagio ou nregularidade de natureza
secundaria, formal que ndo constitua um desvio significativo, desde que néo prejudique ou afcte
a classificagio relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta ¢ seus anexos, s¢ houverem, podera ser suprida se¢ o
representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal lato
ser registrado em ata.

14.6 A Comissdo de LicitacAo fard a conferéncia da proposta de pregos ¢ scus anexos.
Constatado erro aritmético ou de anotacio no preenchimento serdo efetuadas as devidas
corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por exlenso,
prevalecera o Gltimo a menos que, na opinido da Comissio de Licitagdo, exisla um erro OTOSSEIrD
e 6bvio, ou ainda, na omissio de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposla sera valida
desde que nio haja duvidas sobre o preco apresentado.

14.08 Sc existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera csta.
14.09 Se existir erro aritmético na multiplicagdo da quantidade pelo preco unitario, o prego
unitario prevalecerd a menos que, na opinido da Comissao de [Licitagdo, exista um crro grosseiro
e dbvio no preco unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecerd ¢ o prego unitdrio sera
corrigido. _

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado em eventual planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

1411 Se o valor de um ilem ultrapassar o méximo admissivel estabelecido este scra
desclassificado, podendo, todavia, ser aproveitado outro item constante da mesma proposta,
desde que ndo contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissio de Licitagio fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro, caso haja, e
procederd a correciio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro c/ou a necessidade de
ajuste. A simples correcdo de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretara a
desclassificagio da mesma.

14.13 O cronograma fisico-financeiro corrigido, caso cxista, deverd ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a corregio, a sua proposta sera desclassificada.
14.14 Sera desclassilicada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b} cujo valor totalizador analisado for superior ao estabelecido no 1tem 04.1;

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens niio previstas no edital;

kd ) que apresentar precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes:
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¢) que apresenie precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor ZRTO;

f) que ndo aceite corregiio do cronograma fisico-linanceiro, se for o caso;

2) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagio, apos procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto. quando for razodvel concluir
que a proponenle ndo € capaz de exceutar o Conirato ao preco de sua oferta.

14.15 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos pregos analisados sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do prego global orgado pelo licitador para cada ilem,

14.16 A proponente deverd estar apta, quando solicitada pela Comissdo de Licitacio, a
apresentar uma detalhada composiciio de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade téenica
¢ econdmica do prego global proposto para os servigos. A composigdo de preco deverd ser
entregue por escrito ao presidente da Comissio de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela mesma,
apos o recebimento da solicitagio. A nio apresentacio da composigio detalhada dos precos
unitdrios serd considerada como prova da mexequibilidade da proposta de preco.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassificadas, a Comissdo de Licitagdo poderd
fixar o prazo de 8§ (vito) dias Gteis para apresentacdo de nova proposta de precos,

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado cnire duas 0u mais propostas de precos, a
Comissiio de Licitagio procederd ao sortcio em sessio plblica, para se conhecer a ordem de
classificagio, desde que néo ocorra o disposto no item 15,

14.20 A classificaciio das propostas sera comunicada as proponentes através de publicagfio junto
ao DIOEMS-Didrio Oficial Eletrdnico dos Municipios do Sudoeste do Parani. A partir da
divulgagio do resultado do julgamento as proponentes terdo o prazo de 05 (cinco) dias tteis para
interposicdo de recurso, se assim o descjarem, observando-se o disposto no Arti gon” 109 da Lei
Iederal n® 8.666/93 e suas alteragdes,

14.21 Néo havendo recursos, ou definitivamente Julgados, serd declarado o vencedor.

15, DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n"
123)

15.1 As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagiio
exigida para efeito de comprovagdo de sua regularidade fiscal quando do cadastramento. Mesmo
que apresente alguma restrigiio, neste caso sendo habilitadas sob condigdo.

15.2 Serd assegurado. como critério de desempate, a preferéncia de contralagdo para as
microempresas ¢ empresas de pequeno porte .

15.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores 3 proposta de menor prego classificada. desde
que esta ndo tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte,

15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera apresentar nova proposta de prego inferior & menor proposta classificada, na
propria sessdo se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou na prazo de
24 horas se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposia em valor inferior sers
considerada vencedora do certame ¢ adjudicado o objeto em seu favor.

15.5 No caso de microempresa ou cmpresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame
¢ havendo alguma restrigio na comprovagdo de sua regularidade fiscal. ser-lhe-a concedido
prazo de 05 (cinco) dias lteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizagio da restri¢o e emissiio de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeitos de
negativa.

15.6 As certiddes deverdo ser cntregues a comissio de licitagdo dentro do prazo acima, para
eleito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito a contratagio da
proponente ¢ aplicagdo das sangdes previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

15.7 Apos a entrega das certiddes ¢ anilise quanto a regularidade fiscal da proponente, a
LC‘omissﬁu de Licitagdo decidira quanto 2 habilitagdo final da mesma, que serd comunicada is )

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARADCARIA, 3120 - FONE 16-3258-1166 - GEP BS557000 - PR




PREFEITURA DE . 069
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNP] B1614415/0001-18

- ™
proponentes atraves do DIOEMS-Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Sudoeste do
Parana. A parlir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terdo oprazo de 03
(¢cinco) dias Uteis para interposi¢iio de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo n® 109 da Lei Iederal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

15.8 Caso a proponente vencedora nfio apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou ndo
ocorrendo a contratagdo ou a apresentagio de nova proposta de pregos pela microempresa ou
empresa de pequeno porle melhor classificada, serdo convocadas as microempresas ¢ empresas
de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipotese do item 15.3, segundo a ordem
de classificagio.

15.9 Na hipotese de ndo contratagio de microempresa ou empresa de pequeno porie, nos termos
dos ilens anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor preco originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAO E CONTRATACAO

16.1 A exccugdo dos servicos dar-sc-d mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o
lictitador e a proponente vencedora da licitacio.

16.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n® 14), dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do dircito de
contratagio e sujeilando-se as penalidades previstas em lei.

16.3 E facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de Contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classilicacio, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogagio da presente licitacio
independentemente da cominacio prevista no Art. 81 da Lei n® 8.666/93,

17 GARANTIA DE MANUTENCAQO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUCAO E
ADICIONAL
17.1 A proponente vencedora, deverd apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagio da garantia de execugiio e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a ficl observincia das obrigacdes contratuais.
17.2 0 valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagiio de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
17.3 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional. se houver, deverd ser
efetuada nos termos do Art, 56, § 1°1 11 e 11T da Lei Federal n® 8.666/93.
17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragdo.
No caso de redugdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
cxecugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagiio dos prazos contratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas.
17.5 A contratada perderd a garantia de execugfio ¢ a garantia adicional, se houver, quando:
a.  Da inadimpléncia das obrigagdes efou resciso unilateral do Contrato de Empreitada;
b. Quando do ndo recebimento provisorio e definitivo efou ndo aceitagdo da obra pelo
licitador.
176 A devolugdo da garantia de execugdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentaciio de:
a. lermo de recebimento definitivo;
b. Certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;
c. comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua efou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucio do objcto, sio
de inteira responsabilidade da contratada.

L )
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18 PRAZOS
18.1 Na conlagem dos prazos, previslos neste cdital, excluir-se-da o dia da
publicagao/notificagiio/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento. S se iniciam ou vencem
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 O prazo maximo para o inicio dos servigos € de 10 (dez) dias a contar da data de emissio
da ordem de servicos.

18.3 O prazo de execugdo do objelo serd contado a partir do 10”7 (décimo) dia da data de
emissdo da ordem de servicos.

18.4 O prazo de execugdo dos servigos poderd ser alterado nos casos especificados na Clausula
Quarta da minuta do Coniralo de Empreitada.

19 DA FISCALIZACAQ, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAOQ

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas cstabelecidas nas especificagdes
(€cnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos
executados, em conformidade com as nommas e especificagtes da ABNT.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
20.1 A sepuran¢a ¢ medicina do trabalho esta disciplinada na Cliusula Décima Terceira da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O inicio dos trabalhos pela contratada lica condicionado a aplicagiio no local da obra de
placa de obra conforme Resolugiio Conjunta 01/22 da Casa Civil, anexo ao processo,

21.2 As placas deverdo ser afixadas, em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagio e deverfio ser
mantidas em bom estado de conservagfo, inclusive quanto & integridade do padrio das cores, até
a realizagdo da medigdo final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste, precariedade, por solicitagiio do Contratante, ou ainda ter scus valores descontados.
caso sejam removidas,

22 PAGAMENTO
22.1. O pagamento dos servigos scra efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo

quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execuciio dos servicos. condicionado a
apresenlagio correta de cada nota fiscal juntamente com a medicio e demais documentos que se
fizerem necessdrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as clausulas contratuais e
obedecidas as condigdes para liberagiio dos valores.

a) nota fiscal/latura, deverd ser enviada no e-mail licitapmeds@gmail.com e
compraspmeds@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminagio resumida dos

servigos exccutados, namero da licitagdo, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do
valor e da aliquota do ISS ji recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GEIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal. e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s), de conlormidade com o demonstrativo de dados relerentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

k )
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.
OBS: Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS

da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato e o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento ¢ outro, ¢ nio apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.

¢) prova de mexisiéncia de débilos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medicdo scra exigido a seguinte
documentacio:

a) Alvara de construcio emitido pelo Municipio;
b) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAL, referente a execugio da
obra;

¢) Boletim de medi¢do emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

d) Didrio de Obra,

¢) Relatorio de execucdo fisico financeiro emitido pela fiscalizaco do Municipio;

7.4 Para o pagamento da nota fiscal referente a altima medigdo serd exigida da contratada:
a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e entrcga da

Certidio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo
Munieipio de Coronel Domingos Soares.

As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ energia, duranic a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma institui¢io bancaria.

23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS _ ? N
23.1 O recebimento provisorio e definitivo dos servigos estio disciplinadas na Clausula Décima
Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES o
24.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estdo disciplinadas na
Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO - | i
25 1 O licilador se reserva o direito de rescindir o contrato, mdependcnt_ementc de interpe agdo
judicial, nos casos definidos na Clausula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada
aliado as previsdes da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSICOES GERAIS N |

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagio ou indenizacdo. v |
26.2 O licitador poderd declarar a licitagio deserta ou iragﬂ§suda, ql,}zm:in nio 'E.LC.DI'I"T_‘TETTI
proponentes a licitagio ou nenhuma das propostas de pregos ssal!srfzjer 0 objeto, ou anular quando
ficar evidenciado que tenha havido falta de competigdo ¢/ou conluio. 1 ,

26.3 A participagio nesta licitagio implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
edital. o , .
26.4 A Comissio de Licitagiio, a seu exclusivo critério, podera cfetuar vistorias nas instalagdes
das proponentes durante a fase licitatoria.
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26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informacio, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/'empregados do licitador nio serdo considerados como argumento
para impugnacaes, reclamacaes, reivindicagdes por parte das proponentes.

26.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas cspecificagdes téenicas,
n0s memoriais e nos orcamentos, quando citadas, sio Prototipos comerciajs que servem,
exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serfio aceitos materiais com
qualidade, caracteristicg o lipo equivalenies ou similares,

26.7 Quando qualquer objeto de valor histérico oy valor significativo venha g ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras efou local em que esta sendo executado o objeto do presente
cdital, a Contratada devers notificar 4 fiscalizacio e aguardar instrucdes sobre os procedimentos
a sercm seguidos.
26.8 Caso as datas previstas para a realizacdo de eventos na presente licitacio sejam declarados
leriado ou ponto facultativo, essey eventos serfio realizados no primeiro dia (it subsequente,
26.9 Os casos omissos serio tesolvidos pela Comissio de Licitacdio a luz da legislacdo, di
Jurisprudéncia e da doutring apliciveis a espécie.

Cel. Domingos Soares-PR, (05/10/2022

AN

ndir Bandiera
Prefeito Municipal
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO )
Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos ¢ fundamentos da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alleragdes e legislagio pertinente, assim como pelas
condigdes do Edital de Tomada de Pregcos 14/2022, pélos termos da proposta da
CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana.
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Av. Araucdria, 3120, inscrito no CNPI n°
01614415/0001-18, CONTRATANTE., representado neste ato pelo Prefeito , de
CPF n°. em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliado nesta
cidade.

CONTRATADA{O): . pessoa juridica de direito privado, com sede a
o , Bl . Estado do . inscrita no CNPJ sob n®

neste ato devidamente representada por de CPF

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ a execugfio de Construgdo da Ampliacio de Salas ¢ Refeitorio
junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronc
Domingos Soares, com melragem de 174.41m? conforme cronogramas fisico [nanceiro,
orgamento, memorial, plantas e demais documentos anexos.. sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor preco global, em consondncia com os projetos, especificagbes lécnicas e
demais pegas ¢ documentos da Tomada de Pregos 14/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato, ¢ de R$
(ooooonoooixreals) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumentos justificados do
objeto ocorridos apos a cfetiva contratagio o contratado devera fazer prova e justificar seu pleito
perante a administragio municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio econdmico financeiro. deverfio ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administragiio, prédio da prefeitura.
2.2.2. 0 prazo para que a administragdo municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-d em até 3
(cinco) dias tteis. contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definigdo do pedido pela administracio municipal, o contratado
devera continuar fornecendo/executando o objeto nos seus lermos originais, bem como emitindo
as respectivas nolas fiscais com o valor vigenle, sem prejuizos a4 administragio, nenhuma
alteragio de valores sera admitida antes da data de publicagiio do respectivo termo aditivo na
imprensa oficial eletronica do Municipio.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderfio se aperfeicoar apos o decurso do periodo de
12 meses de contratagio, mediante solicitagio do contratado que expressem suas razdes e
[undamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execucdo do objeto a
partir do 13° més de contratagio. Para aplicagéio de reajustes de valor tomar-se-a como referéneia
os indices oficiais do INCC-Indice Nacional de Custo da Construgiio. ou outro que o venha a
subslituir, para as devidas ¢ necessarias corregdes, lomando por base 0 més ¢ 0 ano em gue este

indeferidos pela administragdo com a necessaria fundamentagio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contrata¢iio da empresa para a execuciio do objeto deste Fdital, serdo
pagos com recursos da  dotacdo  orgamentiria do  Municipio na  nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratagiio serio suportados
por recurso proprio do municipio. J
b
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[’CLAUHUL!& QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E\
PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-sc a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluido, em condicdes de aceitagiio e de utilizagdo. em alé, 05 (cinco) Meses
contados partir do 10° (décimo) dia publicagio da ordem de SCIVIGDS,

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverfio ser iniciados no mdximo em dez dias apos a publicagio da ordem de
SETVICOS.

Paragrafo Scgundo

Somente sera admitida alteraciio do prazo quando:

a} houver alteragiio do projeto efou de espeeificagdes técnicas pelo CONTRATANTE:

b) houver alleragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais ¢ qualquer subsidio
concernente  ao  objeto  contratado, que estejam  sob  responsabilidade cxpressa  do
CONTRATANTE:

d) por atos do CONTRATANTE que inter{iram no prazo de execucéo:

¢) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucio ou outros devidamente justilicados
¢ aceilos pelo CONTRATANTL:

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do ohjeto contratado;

g) outros casos previsto em lel.

Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensiio do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato, Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderio
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrafo Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar ¢ justilicar o
fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucio da obra com outra CIMpresa.
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo. nio cabendo
direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicago, pleito ou reclamacio.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada deverd cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos ¢ suas
propostas. assumindo exclusivamentc scus riscos e despesas da boa e perfeita execugio do objeto
e. ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugido do objeto. de acordo
com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagdo. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagfo exigidas na licitagdo;

d) Os servigos a serem prestados deverfio estar dentro das boas téenicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-sc
material de boa qualidade;

L A
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e) Reparar, corrigir, remover. reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 05 servicos que
comprovadamente nio atenderem ou estiverem em desacordo com as especificagdes léenicas das
normas vigentes ABNT, especificagies do DER/PR ¢ projelos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contralo, estrutura, instalagio, equipe
téenica, material, equipamentos, mao de obra, sinalizacdo dos locais em obras. de acordo com
Memoriais. Planilhas Orcamentirias, Plantas ¢ demais informagdes conslantes nos anexos ao
LCdital de Licitagdo:

g) Arcar com lodas as despesas referenies ao transporic de materiais e equipamentos a screm
ntilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdenciarias do pessoal
contratado para execugfio das obras:

i) Seguir de forma criteriosa. as especilicagdes gerais para matcriais e servigos, a [im de se
evitar desperdicios. sendo de responsabilidade da contratada a remogao de materiais gerados ou
sobras.

j) A contratada devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos equipamentos
de Proteciio individual- EPI e Equipamentos de Protegdo Coletiva- EPC durante todo o periodo
de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

k) Obedecer na integra os projetos ¢ demais documentos da pasta téenica, sendo vedada
qualquer alteragdo sem a prévia autorizagio da Prefeitura Municipal com a formalizagio do
respectivo aval.

) Os métodos ¢ melos empregados para a execugio das varias ctapas dos servigos, serdo de
livie opcio da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestdes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma € os
resuliados de todos os servigos, sem restrigio as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido em contrato.

m)E da empresa a obrigagiio do pagamento de iributos que incidirem sobre os malteriais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa
CONTRATADA devera manter os locais, onde forem rcalizados os servicos sinalizados e
isolados do piblico, com o fim de cvitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da
empresa, lendo em vista que o local possui fluxo de criancas.

o) O local onde serd realizado 0s servigos deverd ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso piblico.

p) O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conlorme glencado no artigo 618 do
Codigo Civil.

g) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acdio conlra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agéo, conlorme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Codigo Ciwil.

r) E obrigatdria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, bem
como. de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisorio da obra ¢ ou
definitivo. se estas limpezas niio estiverem de acordo com as exigéncias.

Parigrafo Primeiro

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de naturcza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidentes sobre 0s servicos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato. a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragio Publica de qualquer dnus.
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e sujeitar-se a aplicagao das
penalidades cabiveis.
kPnr;’tgrafu Segundo
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As despesas relerenles ao consumo de dgua c energla, alimentagio e hospedagem. durante a
execucdo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS UBRIG;‘&CE}ES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:

b) Verificar minuciosamenie, no prazo fixado. a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital ¢ da proposta, para fins de aceitagio
e recebimentos deflinitivos;

c) Comunicar a contratada, por escrilo, sobre imperfeigdes, falhas ou irregulandades
verificadas no objelo lornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada;

e) Proporcionar todas as [acilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servico
dentro das normas deste Termo de Referéneia;

fy O Municipio disponibilizara o trecho que sera pavimentado com aberturas lalerais,
bueiros executados e conlengdes para inicio das execugdes dos servigos. vedado o fornecimento
de quaisquer outros elementos adicionais para exccugdio do objeto, a exemplo de miquinas,
veiculos, equipamentos e pessoal.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7. 1 O papamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugiio dos servigos, condicionado a

apresentag¢iio correta de cada nota fiscal juntamente com a medigdo e

demais documentos que se lizerem necessarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas s
clausulas contratuais ¢ obedecidas as condigdes para liberagdo dos valores.

a) nola fiscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail licilapmedsi@pmail.com e

servicos executados. nimero da licitagfio, nimero do contrato, nimero do convénio, destaque do

valor e da aliquota do 1SS ja recolhide na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenienles, nio apresentar rasura e/ou entrelinhas;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugio por
obra(s). devidamente quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)
arquivo(s) para a Caixa Fcondmica Federal, e ciopia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do l'undo
de Garantia por Tempo de Servige - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s).
devidamente quitada(s). de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/ANSS. exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato ¢ o primeiro pagamento ¢ entre um pagamento e outro, ¢ nido apenas o
comprovante do altimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

d} capia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota fiscal referentc a primeira medicio serd exigido a seguinte
documentacio:
f)  Alvard de construgfo emitido pelo Municipio;
g) Anotacio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugdo da
obra;
h) Boletim de medicio emitido pela fiscalizago do Municipio:
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1) Relatério de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscalizagdo do Municipio:
7.5 Para o pagamento da nota fiscal referente a ultima medicio sera exigida da contratada:

a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacio do Municipio e entrega da
Certidiio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS ¢ Habite-se expedido pelo
Municipio de Coronel Domingos Soares.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuciio do objeto. sio de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
7.5 Para o credor receber o pagamento devera ler sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma instituigio bancéria.
Paragrafo Primeiro
O laluramento devera ser eletuado em nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Fstado
do Parani — CNPJ n® 0161441 3/0001-18, sito a Av Araucaria, 3120, isento de inscricio estadual.
Paragrafo Segundo
Caso a liberagdo do pagamento nio no pravo revisto no item 7.1, incorrerd o CONTRATANTL
em juros de mora. no montante de 2% ao més do valor da fatura.
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, deverd apresentar na assinatura deste Contrato de Lmpreitada, a formalizagdo
da garantia de execucdo ¢ da parantia adicional, se houver, que servird de garantia a [iel
observancia das obrigagdes coniratuais.
8.2 O valor da garantia de exccugfio serd obtido pela aplicagdo de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garaniia adicional se houver.
8.30 recolhimento da garantia de exccuglio ¢ da garantia adicional, se houver, devera scr
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°1, 1l ¢ 11l da Lei Federal n® 8.666/93.
8.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragdo.
No caso de reducdo do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execugdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagio dos prazos conlratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas.
8.5 A contratada perdera a garantia de execugfio e a garantia adicional, se houver, quando:
¢. Dainadimpléncia das obrigagdes efou rescisdo unilateral do Contrato de Empreitada;
d. Quando do ndo recchimento provisorio e delinitive efou ndio aceitagiio da obra pelo
licitador.
8.6 A devolucio da parantia de execugio ou o valor que dela restar, dar-se-a por requerimento
mediante a apresentagfio de:
d. Termo de reccbimento definitivo;
e. Certidio negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objelo contratado
concluido;
f. comprovantes. nos casos previstos, de ligagdes delinitivas de agua efou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia. durante a execugdo do objeto, sio
de inteira responsabilidade da contratada. '
8.7 Nos casos previstos na Cliusula Décima Nona - Rescisio do Contrato, a garantia de
execugiio e a garantia adicional, se houver, néo serio devolvidas. sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacio/multa. )
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO E
9.1 A fiscalizacdo da execucdo da obra sera feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execugéio do contralo.
9.2 As medicdes serdo realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos servigos e o
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previstas em contrato, O
boletim medicdo deverd ser assinado pelo profissional responsavel pela execugio,

o '
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9.3 Apos a empresa contratada receber o holetim de medicio a mesma ird cfetuar a entrega da
hota liscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conleréncia ¢ o competente ateste do cumprimento dos servicos executados.

9.4 A fiscalizagdo do objeto da presente contratagio serd exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.

Pariagrafo Primeiro

A contratada devera permitir e colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- Inspecionem a qualquer tempo a execugfio do objeto do presente Contratos

- examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir;

Paragrafo Segundo

A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execugio do contrato,

Parigrafo Terceiro

A execugdo de servigos aos domingos e [eriados somente serd permitida com autorizagio prévia

da fiscalizacio.

Paragrafo Quarto

Qualquer servico que apresente defeitos. vicios ou incorregdes nio revelados até o Recebimento |
Definitivo, deverd ser prontamente releito, corrigido, removido, reconstruido cfou substituido
pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para o CONTRATANTE.

Parigrafo Quinto

Entende-se por defeito, vicio ou incorregfio oculta aquele resultante da ma execuciio ou md
qualidade de materiais empregados efou da aplicaciio de material em desacordo com as normas
efou prescrigdes da ABNT, especificagdes efou memoriais, nfio se referindo aos defeitos devidos
ao desgaste normal de uso. Correrfio por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a correcdo, remogio e/ou substituicdo do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscaliza¢io e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais,

Paragrafo Sétimo

Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feila por escrito. A notificacfio tornar-se-d eletiva,
apos o seu recebimento.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

Da presente contratacdo ndo resultam obras provisorias, todavia, caso haja, a CONTRATADA &
responsavel pelo projeto destas ¢ estard sujeila a aprovagdo pela fiscalizagio assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovagan dos Orgios compelentes para o seu projeto de obras
provisorias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressies quantitativos que se fizer(em) nos servigos,
nos limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os veiculos. maguinas e equipamentos a serem empregados nos servigoes decorrentes deste
Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por mtermedio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios ou ndo condizenles com as condigdes pré-estabelecidas em edital.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitago ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéneia & mao-de-obra, materiais, artigos ¢ equipamentos, cntender-se-a que 05 mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a ﬁnalida{.lej
, 0
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a que sc destinam. No caso em que maleriais, artigos ¢ equipamentos sio mencionados nas
cspecificages técnicas efou memoriais como “similar”™ a qualquer padrio cspecial, o
C('JD:J'I'RATAKTF decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHOQ
A CONTRATADA néo sera eximida de qualguer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de scus trabalhadores, deverda fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prole¢iio individual - EPI, deverd treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPls. B

Paragrafo Primeiro

O equipamento de prote¢iio individual fornecido ao empregado deverd. obrigatoriamente, conter
a identificagio da CONTRATADA,

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto 4
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessdrias a
preservagdo da integridade fisica de scus empregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78.
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca. cstando
autorizada a interditar servigos ou parie destes em caso do nfo-cumprimento das exigéneias de
lei. Se houver paralisagdes, cstas nfo serdo caractlerizadas como justificativa por atraso na
execucido dos trabalhos.

Paragrafo Quinto

Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTL a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugdo, nos servigos efou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTL, por intermédio da fiscalizacio, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos efou especilicagbes téenicas e/ou memoriais.

Paragrafto Primeiro

A CONTRATADA devera manter um perleito sistema de sinalizagio e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucio dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruigdes parciais ou totais, iscntando o CONTRATANTE de todas as reclamaces
que possam surgir com relagfio ao presente Contrato.

Paragrato Terceiro

Caso a CONTRATANTLE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para
si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, 1sentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigagées. aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengao de terceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da lide (art, 70 — CPC), se

for o caso.
. A
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Paragrafo Quarto

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e
se responsabilize dircta ¢ integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos contratados,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagiio contratual e sujeitar-sc & aplicagao das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e dirctamente, por todo ¢ qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo efou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, 1, Cadigo Civil), nio podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo alé 15 (quinze) dias apos
a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
0 seu rccchimento definitivo. exceto por danos que scjam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A accitacio do objeto pelo CONTRATANTE se dard quando nio houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissio especificamente  designada  pelo
CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo

O recebimento provisirio ou definitivo nfo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servigos, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA ndo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica. sem autorizagio prévia, por escrito, do CONTRATANTL.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou cm parte, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizacio prévia, por escrito do CONTRATANTE. devera
obrigatoriamente reassumir a exccugdo dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificagdo ou aplicacio da multa, sem prejuizo de outras sancies contratuais;

Paragrafo Segundo

Se eventualmente for concedida a subcontratacio no todo ou em parte pelo CONTRATANTE,
néao reduz nem elimina as responsabilidades ¢ obrigacdes da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importard em cstabelecer qualguer vinculo entre o CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serdio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder 4
data prevista para conclusio dos servigos determinados;

b) multa de (L1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consccutivo de atraso na
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contade a partir da
notificacio expressa;

c; multa de 1% (wm por cento) do valor contratual quando, por agdo, omissdo ou negligéneia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigacdes contratuais:

dy multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato.
no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE. devendo
reassumir a execucdo da obra ne prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagio da

multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais: )
L
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. ™
i multa de 20% (vinte por cenio) do valor contratual quando ocorrer rescisio do Contrato
conforme o estabelecido na Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro:

n suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer drgdo da administragdo direta ou indireta, pelo prazo de até 2
(dlois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisio conlratual ou deelaragiio de
inidoneidade. por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infra¢io cometida pela CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro

A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislacio
pertinente. Caso a CONTRATADA ndio venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd
descontada do valor da garantia de execucio e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, podero cumular-se e o montante das multas nfo podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e. também, nao excluem a possibilidade de
rescisdo admimstrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA ndo execute. total ou parcialmente, qualquer dos servigos previstos o
CONTRATANTE reserva-se o direilo de executd-los diretamenie ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipotese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas
de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive sera declarada inidénea. ficando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de alé 2 anos. conforme a gravidade da infracio ¢ dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando lorem verificadas situaces, que ensejarem a aplicaciio das penalidades/multas, previsias
na cldusula anterior, 0 CONTRATANTL dard inicio ao procedimento administrativo cabivel,
para apuragdo dos fatos ¢ respectivas sangdes se necessarias, mediante prévia notificaciio ao
contratado dos alos a serem realizados.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicagio ou a dispensa de penalidades/multas.
Paragrafo Segundo

L facultado 4 CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagdo vigente, quando ndo
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

(3 CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelagdo judicial. sem que 8 CONTRATADA caiba o direito de indenizagio de qualquer
espécie, nos seguintes casos:

) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

by quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Conlrato a quaisquer empresas
ou consoreios de empresas sem a prévia ¢ expressa anuéncia do CONTRATANTE:

¢i quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE:

4) quando  houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagio da fiscalizagio. e

¢) demais hipdteses mencionadas no Art, 78 da Lei 8.666/93 e suas alteracdcs posteriores.
Paragrafo Primeiro

A rescisdio do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicara a
apuragdo de perdas ¢ danos, a perda da garantia de execucdo, sem embargos da aplicagio das
demais penalidades legais cabiveis.

Parigrafo Segundo

. A
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£ ™
Declarada a rescisio do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a eniregar o objeto deste contrato inteiramente
desembaragado. ndo criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram ¢ completam o presente Contrato para todos os fins de dircito, obrigando as partes em
todos os scus termos, os seguintes documentos cujos teores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatorio, anexos e pareceres, planos de trabalhos ¢ demais
anexos constanles da pasta técnica do processo licitatono,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serfio dirimidos de comum acordo entre as parles, com base na legislagio em
vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOFES

Serfio incorporados a este Contrato. mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projelos, nas especificagdes lécnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execucio ou
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA., salvo quando possivel
a edigio de apostilamentos em casos que ndo afelem a exccucio contralual efou afetem
diretamente o Contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

0O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAOQ

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo 4 corrupgfio previstas na legislagdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei
Federal n® 12.846/2013 e scus regulamentos, se comprometem que para a execuclo deste
contrato nenhuma das partes poderd olerecer, dar ou se comprometer a dar. a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a accitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por inlermeédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacio, vantagens financeiras ou
beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupgdo, bem como de manipular ou [raudar o equilibrio econdmico linanceiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepdncia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerfio aqueles mencionados por
extenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor historico, valor significative que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do cantciro de obras efou local em que estd sendo executado o objeto do presente edital.
devera a Contralada notificar a fiscalizagfio ¢ aguardar instrugdes sobre os procedimentos a
serem seguidos,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parand, para dirimir quaisquer
dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a gualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.
na presenca das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR ,em  de de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:
k_(assinﬂtura e n® do CPF) (assinatura e n” do CPI) J
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Irf[ﬂn#l\"J'IlEL-lZ]'! N" 01 - CARTA-CREDENCIAL

A Comissdo de Licitagdo
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n* 14/2022
Prezados Senhores,

() abaixo assinado, . carteira de 1dentidade o , na qualidade
de responsivel legal pela . vem pela presente informar que o senhor
RG . € a pessoa designada por nds para

acompanhar a sessdo de abertura e recchbimento da documentagio de habilitagio e propostas de
preos, para assinar as atas e demais documentos, com poderes especilicos para ratificar
documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagio em epigrale.
Atenciosamente,
Local, de  de2022
(Nome, n® CPI', n” RG ¢ assinatura do representante legal)
Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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MODELQO N° 02 - DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Edital de Tomada de Precos n” 14/2022
O signatario da presente, o scnhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente) , declara que a mesma recebeu toda
a documentagéio ¢ tomou conhecimento de todas as informagdes e condi¢des necessarias 4
execuedo do objeto da Tomada de Precos supramencionada.
Atenciosamente,

Local, de  de2022

(Nome, n” CPI', n” RG e assinatura do representante legal)
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MODELO N° 03 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagdo no Processo Licitatério TOMADA DE

PRECOS 14/2022, que o responsdvel téenico do proponente ~ -CNPI )
Sr. . inscrito no CREA/CAU (UF) sob n” . visitou os locais das
obras situados em . assim como tomou conhecimenio de todas as

informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagio,
inteirando-se das condigdes 1éenicas e da complexidade dos mesmos. tendo, ainda, constatado a
complexidade logistica e topografica do empreendimento.
Por ser verdade, [irmamos a presente declaragio.

Centro Administrativo Addo Reis,em  de de2022

Nome, n” de CPF. n" de RG ¢ n° de CREA/CAU e assinatura do responsivel técnico do
Municipio

Nome, n° de CPF, n® de RG e n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do
proponente
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MODELO N° 03.1 - DECLARACAOFORMALDEDISPENSA
Rel.: Edital de Tomada de Pregos n® 9/2022

() representante téenico da (inserir o nome da proponcnte)Sr.(a)(inserivr o nome do
representante). devidamente habilitado junto an CREA/CAU, DECLARA que renuncia 4 Visita
Técnica aos locais efou instalagies do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes 4 naturcza dos trabalhos. assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas efou financeira para com a Contratante,

Local,  de  de 2022

Nome, n® de CPF, n®de RG ¢ n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico do
proponente
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fMODELU N® 04 - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Conlorme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdo n® 218 de 29/06:73 e n®
317, de 31/10/86, do CONFLA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsdvel lécnico pelos servicos, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo, é:

o "REA/CA | Datado | Assinat -
n° Nome Especialidade CREA ! L atlfi. do bsma:rurg do resp
Unf registro lécnico

L | |
Declaramos, outrossini, que ofs) prolissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m} ao nosso
quadro técnico de profissionais.

Local, de  de2022.
(nome, n" de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022
Declaramos que as demonstragdes abaixo correspondem & real situagio da proponente. Esses
indices foram obtidos no balango do ltimo exercicio social,
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar lodos os documentos ou informacdes que comprovardo as
demonstragies.
SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais Indice
Liquidez geral (LG)
LG=(AC+ RLP)/(PC + ELP)
Liquidez corrente (L)
LC=AC/PC
Endividamento (F)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)
OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais. desprezando-se as
demais.

Local, de  de2022.

(nome. n de RG, CPT ¢ assinatura do responsavel legal)

(nome, n® de CPF, n® CRC ¢ assinatura do contador do proponenie)
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MODELO N° 06 - DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAQO
Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022
(0 signatario da presente. em nome da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara.
expressamente. que se sujcita as condicdes estabelecidas no edital de Tomada de Precos e
respectivos modelos, adendos, anexos ¢ documentos ¢ que acatard integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador,
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da qualificagiio ou que comprometam a idoneidade da proponente nos lermos do Artigo 32,
paragrafo 2° e Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, ¢ que ests
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local,  de  de2022.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N 07 - PROPOSTA DE PRECOS - orientacées
A proposta deverd ser apresentada em um arquivo em midia ( pendrive / CD) contendo o Nome,
numero do CNPJ, enderego ¢ telefone da empresa proponente, além dos demais elementos
constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de execucdo, elc. proposta
¢ssa para a inclusdo no sistema conforme arquivos em anexo a este edital, utilizando-se do
programa/sistema “esPROPOSTA™ disponivel no portal de transparéncia do Municipio no
endereco cletronico http:/fwww._pmeds.pr.gov.br/pag. php?id=138&modulo=1 &tipodoc=,
Devera ser, também, apresentada proposta impressa conforme  dispenibiliza o programa
“esPROPOSTA™ e devidamente assinada pelo representante legal.
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica
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MODELQO N° 09 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO — Conforme modelos
constantes da Pasta Técnieca
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MODELO N° 10 - DECLARACAQ CNAE

Rel.: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Objeto :(inserir 0 nome da obra | local, rua. numero, cidade e outros)

A empresa . cadastrada no CNPJI/MF sob n® . estabelecida a
. através do signatario da presente, o senhor {msem a qualificacio

cnmplem} representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que

representa a atividade de maior receita ¢ (codigo) - (descrigio

da atividade conforme CNAT).

Local, de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)
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MODELO N° 11 - DECLARACAO DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Iidital de Tomada de Precos n® 9/2022

A pessoa Juridica(inserir wnome da proponente)por intermédio de sen
representante legal, ofa) Sr(a). ( inserir o nome completo) portador(a)da carteira de
identidade RG sob o n® ( inserir o niimero) ¢ do CPF sob o n'f inserir o nimero),
DECLARA. para os fins do contido no artigo 9° inciso III da LeiB666/93,
especialmente para o Edital de Tomada de Precos N° /2022 -PMCDS, que niio
¢ servidor ou dirigente de orgdo ou entidade contralanie ou responsiavel pela
licitacdo.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgdnica do Municipio de Coronel
Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seu quadro
soclal, gerente, diretor, sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito. Vercadores, ocupantes de cargo em
comissdao ou lungdo de confianga, ou seus cdnjuges e companheiros. que sejam
integrantes do quadro societdrio da empresa.

Declara, ainda. para os [ins do contido na Stmula 13 do STF e Acordio
n°2745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em seus
quadros, gerente, diretor., sécio, proprietario, administrador, controlador ou
conselheiro que seja servidor piblico, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta .colateral ou por alinidade, alé o terceiro grau. do Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores ¢ ocupantes de cargo em comissdo ou funcfo de confianca do
Municipio de Coronel Domingos Soares,

Local, de  de2022.
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MODELO N* 12 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Ref: Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local. rua, nimero. cidade e OULros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara sob as penas da Lei, que a
mesma estd estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno  porte,
conforme conceito legal ¢ fiscal de nosso ordenamento pétrio, podendo Usulruir os
beneficios da Lei Complementar n” 123/06.

Local.  de  de2022.

(nome, n° de RG, CPF e assinatura do responsdvel legal)
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MODELO N° 13— NAO EMPREGO DE MENORES

Rel.: Edital de Tomada de Precos n° 14/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua. nimero. cidade e outros)

O signatdrio da presente, o senhor  (inserir 0 nome completo). representante legalmente
constituido da proponente  (inserir o nome da proponente) declara. sob as penas da Lei, que ndo
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho
OU em $ervigos perigosos ou insalubres, nio mantendo ainda. em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos. salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos .

Local, de_ de2022.

(nome, n” de RG, CPF e assinatura do responsivel legal)
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO w
Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO. nos termos e fundamentos da [.ei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteracdes e legislagfio pertincnte, assim como pelas
condigdes do Edital de Tomada de Precos 14/2022, pélos termos da proposta da
CONTRATADA datada de 00/00/2022 e pelas cliusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos. obrigagdes e responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONLI, DOMINGOS SOARES, Estado do Parand,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Av, Araucaria. 3120, inscrito no CNPJ n®

01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito . de
CPI'n®. _ em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliado nesta
cidade.

CONTRATADA{O): . pessoa juridica de direito privado. com sede a
u _.em_ . Estadodo | inscrita no CNPJ sob n®

neste ato devidamente representada por deCPF__

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

(r objeto do presente Contrato ¢ a execugio de Construcio da Ampliacdo de Salas e Refeitorio
junto a Escola Municipal Pedro Ferrcira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel
Domingos Soares, com metragem de 174.41m?, conforme cronogramas  lisico financeiro,
orgamento, memorial, plantas ¢ demais documentos anexos., sob regime de empreitada por prego
global. tipo menor prego global, em consondncia com os projetos, cspecilicagdes téenicas e
demais pegas e documentos da Tomada de Precos 14/2022, fornecida pelo CONTRATANTE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugdo do objcto deste Contrato, é de RS
(Xxxxxxxxxxxxreais) daqui por diante denominado *VALOR CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econfimico financeiro face a eventuais aumentos justificados do
objeto ocorridos apos a efetiva contrataciio o contratado devers fazer prova e justificar seu pleito
perante a administragdo municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio ccondmico financeiro. deverdo ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
fiscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administragdo, prédio da prefeitura.
2.2.2. O prazo para que a administragio municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-4 em até 5
(cinco) dias Gteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definicio do pedido pela administracdo municipal. o contratado
deverd continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais. bem como emitindo
as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuizos & administracio, nenhuma
alterago de valores serd admitida antes da data de publicacio do respectivo termo aditive na
imprensa oficial eletrdnica do Municipio,

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeicoar apés o decurso do periodo de
12 meses de contratagido. mediante solicitagio do contratado que cxpressem suas razdes e
[undamentos, passando a incidir. quando deferido, sobre saldo residual de execucdo do objelo a
partir do 13° més de contratagfo. Para aplicagio de reajustes de valor tomar-se-4 como releréncia
os indices oficiais do _I‘}IC{'_'-fndiue Nacional de Custo da Construciio, ou outro que o venha a
substituir, para as devidas e necessdrias correcies, tomando por base o més ¢ 0 ano em que este
Termo [oi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderfio ser
indeferidos pela administracio com a necessdria fundamentacio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratagiio da empresa para a execugio do objeto deste Edital, serio
pagos com recursos  da  dotagio  orcamentdiria do  Municipio na nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contrataciio seriio suportados
por recurso proprio do municipio.
b
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PARECER JURIDICO N* 594/22

Processo Licitatério n°: 158/2022 — Tomada de Pregos 14/22

Interessado: Departamento de Licitagies e Compras

Assunto: Andlise juridica inicial de edital de licitacio na modalidade tomada de precos,
seus anexos e minuta de contrate.

Recebe esta Procuradora, pedido de parecer encaminhado pela Presidéncia da
Comisséio Permanente de Licilagdes do Municipio, relativo ao processo n® 158/22, que trata da
abertura de licitagio na modalidade de tomada de precos sob n® 14/22 para contratacio de
servi¢os de empresa do ramo de construgio civil para ampliagio de unidade escolar na
localidade de Pedregulho, zona rural, segundo projetos, croquis, memoriais e demais
instrumentos constantes de pasta técnica.

Consulta-nos sobre a adequagfio da modalidade licitatoria adotada para 0 processo
em questdo, qual seja “Tomada de Precos”. e solicita apreciagio juridica da minuta do
instrumento convocatdrio e do contrato, para cumprimento do di sposto no pardgrafo tnico do art.
38 da Lei 8666/93.

1. Do relatorio:

O processo teve inicio com a requisigio formulada pela direcio do(s)
departamento(s) interessado(s) através da Assessora de Enpenharia, Engenheira Civil Sra Keury
Fabris Marcon. descrevendo suas necessidades e justificando sua pretensdo em seu(s) Termo(s)
de Referencia, acompanhado de projetos. memoriais, caraclerizacio técnica do empreendimento,
planilhas de detalhamento de servigos e estimativa de custos maximos, cronograma fisico-
financeiro e composicio de BDI (Bonificagfio ¢ Despesas Indiretas).

O pleito foi protocolado pelo setor de Licitagdes, que na sequéncia instruiu o
processo com as informagdes preliminares pertinentes a toda e qualquer contratagdo publica,
independentemente da modalidade que seria efetivado. Nessa esteira, constam dos autos a
indicagdo, pelo(a) contador(a) responsdvel, das dotacdes orcamentirias por onde correrfo as
despesas, dando conta de que serfio apropriados a despesa do empreendimento recursos
disponiveis do Municipio.

Foi minutado que a pretensio fosse atendida airavés de licitagfio, na modalidade
“Tomada de Pregos”, observadas as peculiaridades do objeto que se trata de servicos de
engenharia civil que exige processo mais rebuscado e de maior lapso de efetivacfio, afastando-se
da via de pregdo, sendo este aplicado apenas para conquista de bens e servigos mais comuns.

Consoante valor do objeto a participagdo dos licitantes se dard de forma ampla,
em razdo dos valores estampados no Edital, aliado ao fato de que o certame tera sua disputa por
menor valor global em regime de empreitada integral, nfio incidindo, neste caso, o disposte no
mciso | do art. 48 da Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14 ¢
inciso [ do § 1° do art. 34 da Lei Complementar Municipal n® 01/2009.

Foi elaborada a minuta do edital bem como minuta do respectivo contrato, para
atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s). cujos dois termos sdo submetidos 4
apreciagfo juridica nesta fase interna.

2. Da anilise da escolha da modalidade: A
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A Momada de pregos” € uma das modalidades reguladas pela Lei Federal
8.666/93, descrita no inciso 11 do art. 22, sendo que o §2° do mesmo dispositivo assim tipifica a
modalidade que se pretende utilizar neste certame:

§2° Tomads de pregos ¢ a modalidade de licitagio entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior 4 data do reccbimento das propostas, observada a necessaria
qualificacfio,

Esta modalidade pode ser empregada nas contratagdes publicas cujo importe niio |
ultrapasse RS 3.300.000,00(irés milhdes e trezentos mil reais), segundo eslabelece a letra “b” do
inciso I do art. 23 da mesma Norma.

Como jd mencionado neste parecer, esta modalidade é a mais indicada para obras
e servigos de engenharia vez que este tipo de empreendimento/objeto se reveste de diversas
peculiaridades, impondo, em face do valor e das responsabilidades adjacentes, maior 6nus s
partes envolvidas sendo oportunas maiores exigéncias e prazos.

Nao obslante, orientamos para que durante a condugio do certame sejam
cumpridas as determinagdes legais da Lei n° 8.666/93, sob pena de invalidade dos atos praticados
em desacordo com o referido diploma legal, em especial, quanto & publicidade dos atos.
observando-se o intersticio minimo de 15 dias entre a publicaciio do Gltimo aviso de licitagiio e a
data de recebimento das propostas, bem como o prazo de publicagio no Mural de Licitacdes do
Tribunal de Contas do Estado do Parand e no Portal de Transparéncia deste Municipio, na
mesma data de sua publicacio oficial.

3. Da analise da minuta do edital:

Passamos 4 andlise dos elementos abordados na minuta do edital e sua1
concordancia com as imposigdes do art. 40 da Lei de Licitagdes, 8.666/93. Traz o referido
mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitagio,
podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme as justificadoras de cada caso:

Art. 40. O edital conterd no prefmbulo o ndmere de ordem em série anual, o nome da
reparlivao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execugio e o tipo da
licitagfio, a mengdo de que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recehimento
da documentagio ¢ proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, el
indicard, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitaghio, em descrigio sucinta e clara;

Il - prazo e condigfies para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como
previsto no art. 64 desta Lei, para execugdio do contrato e para entrega do objelo da
licitagdo;

11T - sangdies para o case de inadimplemento;

IV - local onde poderd ser examinado ¢ adquirido o projeto basico;

V - se ha projeto executivo disponivel na data da publicaglio do edital de licitagio ¢ o
local onde possa ser examinado e adguirido;

V1 - condigfies para participaciio na licitagio, em conformidade com oz arts, 27 a 31
desta Lei, ¢ furma de apresentaciio das propostas;

VII - eritério para julgamento, com disposiges claras e pardmetros objetivos;

VI - locais, hordries e codigos de acesso dos meios de comunicaciio 4 distincia em que
serdo fornecido: elementos, informacg@es e esclarecimentos relativos a licitagio e és
condigdes para atendimento das obrigagles necessérias ao cumprimento de seu abjeto;
[X - condigiies equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no
caso de licitachies internacionais;

CEHTRG ADMINISTRATIVO ARAD REIS - AV ARASEARIA 31290 - FOME 85-3254-1186 —8IP 85557005 - PR @
-y



MUNICIPIO DE 100
CORONEL DOMINGOS SOARES

; CHPJ 0168144 15/D001-18

Iy ™
X - 0 critério de aceitabilidade dos pregos unitério e plobal, conforme o caso, permitida
a fixacdo de precos miaximos e vedados a fixagio de precos minimos, critérios
estatisticos ou [aixas de variagio em relagio a precos de referéncia, ressalvado o
disposto nos pardgratos i"e 2° do art, 48;

XI- critério de reajuste, que devera retratar a variagio efetiva do custo de produgdo,
admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentacio da proposta, ou do oramento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;

X1 - vetado

XN - limites para pagamento de instalagéo ¢ mobilizago para execucdio de obras ou
SCrVigos que serdo obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas
ou tarelas;

XIV - condiges de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento ndo superior a trinta dias, contado a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela;

b} cronograma  de  desembolso maximo por periodo, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros:

¢) critério de atualizagio financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamenio;

d) compensagdes financeiras e penalizagfes, por evenluais atrasos, ¢ descontos, por
eventuais antecipagiics de pagamentos:

¢) exigéncia de seguros, quando for o caso;

AV - instrugfics ¢ normas para 0s recursos previstos nesta Lei:

AV - condigbes de recebimento do objeto da licitaciio;

XVII - outras indicagdes especiticas ou peculiares da licitagio.

§ 1" O original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela |
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitagiio, e dele extraindo-se
copias integrais ou resumidas, para sua divalgagio ¢ forecimento aos interessados.

§ 2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeio bisico efou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificactes ¢
outros complementos;

IT - orgamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios;

I - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administragiio e o licitante vencedor;

IV - as especificagiies complementares e as normas de execucio pertinentes 4 licitacio.
§ 3% Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigaciio
contralual a prestagiio do servico, a realizagio da obra, a entrega do bem ou de parcela
destes, bem comoe qualquer outro evento contratual a cuja ocorréncia esteja vinculada a
emissiio de documento de cobranga.

§4% Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de
entrega até frinta dias da dafa prevista para apresentagio da proposta, poderio ser
dispensadas;

[ - o disposto no inciso X1 deste artigo;

Il - a atualizagio financeira a que se refere a alinea "¢ do inciso XIV deste artigo,
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento ¢ a prevista
pira o pagamento, desde que nio superior a quinze dias.

§5% A Administraco Plblica poderd, noseditais de licitagio para a contralagio de servi
gos, exigir da contratada que um percentual minimo de sua méo de abra seja oriundo oy
egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocializaciio do reeducando, na for
ma estabelecida em regulamento.

Vale destacar que as minutas de editais, nesta municipalidade, tem seguido uma
linha de padronizagdio a fim de otimizar o trabaiko dos envolvidos bem como manter uma linha
mais uniforme para que os licitantes possam tratar do instrumento ¢ cumprirem seus requisilos,
exceto quando a peculiaridade do objeto exija quesitos especificos para a satisfacio da demanda
e do servigo publico.

De outra via o arl. 55 da Lei 8.666/93 regula quais requisitos minimos a serem
previstos em contratos administrativos, quando celebrados:
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Art. 53, Sac cliusulas necessirias em todo contrato as que estabelecam:

I - 0 objelo v seus clementos carscteristivos;

U - oregime de excougdo ou & frma de fornecimenta:

1 -0 prege ¢ as condicdes de pagumente, os critérios, data-base e perindicidade do resjustamento de pregos,
08 criltrins de atualizacdo monctéria entre # data do adimplemento das ohrigagdes ¢ a do efetivo pagament;
IV o5 prazos de inlcio de etapas de execoglin, de conclusdn, de entrees, de obscrvagio e de recebiments
definitivo, conlorme o caso:

V-0 ercdito pelo qual correrd a despesa, com o indicago da classificagdo funcional programatica ¢ da
calegaria coonamicy;

W1 - as garantias nlerecidas para asseourar sua plena exeengin, quando exigidas;

YIl - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabiveis ¢ os valores das multas,

WL = 08 cases de rescisdn,

[¥ -0 reconhecimento dos direitos da AdministragBo, em caso de reseisan adminisirativa previsia no art. 77
desta T.ei;

X - 83 condiyOes de importaglo, u data e 4 taxa de cimbio para conversio, quando for o caso:

Xl - a vinculagfe w0 edical de livitagdo ow ao termu que a dispensow au a inexigil, ao convite ¢ 4 proposta do |
licitante vencedor;

K1 - a lepislagdo aplicavel i exceugln do contrato ¢ especinlments 205 casos omissos:

KT - a obrigactio do contratado de menter, durante toda a execugio do contrate, em compatibilidade com us
abrigagies por ele assumidas, odas as condicies de habilitagin e qualificesio exigidas ma liciacing,, )

Em mesmo sentido, as minutas de contrato administrativo tém seguido cerla
padronizagio em seus texios & composi¢des, incidindo ajusies quando necessario para
alinhamento aos editais de objeto incomum, quando o caso.

Apos andlise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboracio do edital
bem como da minuta contratual nfio destoa dos ditames do art. 40 da Le; n® 8.666/93,
destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitagdo, a previsio de requisitos pertinentes
ao objeto do certame como condigio de habilitagio, fixagio de critério objetivo para julgamento
das propostas, prazos legais respeitados para impugnacio ao edital, abertura das propostas e
habilitagdo, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria nio tem nemhum o&bice a
mencionar nesta fase que possa ser obstdculo ao fluxo do processo,

4. Conclusio
Por todo o breve exposto:

4.1 opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “tomada de pregos”
para o desenvolvimento da licitagdo que se inicia e pela anuéncia para com a minuta do
instrumento convocatorio ¢ da respectiva minuta de contrato, nfo existindo Obice, em tese, para o
prosseguimento do processo licitatorio:

4.2 alerta-se que devem ser atendidas as orientacdes descritas no item 2 deste
parecer, in fine;

4.3 ressalte-se, ainda, que os critérios ¢ a andlise de mérito {oportunidade,
motivagdo econveniéncia do pedido) constituem andlise técnica do setor solicitante, bem como a
verificagdo das dotagdes orcamentirias ¢ especificidade ou cumulagio do objeto do
procedimento licitatorie, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
contornos juridicos formais do caso em comente(minuta de edital e contrato).

L o parecer.

Coronel Domingos Sr;:-arﬁesf'PR, 07 d_c outubro de 2022,

_—
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PARECER CONTROLE INTERNO N° 214/2022

FINALIDADE: Contratagdo de empresa especializada na drea de engenharia
para construcao de ampliagio de salas e refeitdrio junto a Escola Municipal
Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em Coronel Domingos
Soares com metragem de 174,41 m=.

I-DOS FATOS: Ocorre que chegou a este Setor de Controle Interno, o
processo n®158/2022 TOMADA DE PRECO n® 14/2022, solicitando a andlise e
parecer, referente a possibilidade de Contratacdo de empresa especializada na
area de engenharia para construgdo de ampliagdo de salas e refeitério junto a
Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na Localidade Pedregulho em
Coronel Domingos Soares com metragem de 174,41 m2

Em justificativa, trata-se de uma necessidade de contratacdo destes servigos
para proporcionar maior qualidade e conforto aos alunos.

E o relatério

II-DO CONTROLE INTERNOC: A Constituicdo Federal de 1988, em seu art. 74,
estabelece as finalidades do sistema de controle interno, ao tempo em que a
Lei Municipal que dispde sobre a Reorganizacio da Estrutura Basica do Poder
Executivo e da outras providéncias, “...é o érgdo responsavel pelo sistema de
controle interno em todos os niveis e érgdos do Governo, tendo por objetivo a
fiscalizagdo contébil, financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial da
administragdo publica municipal e a verificacdo e avaliagdo dos resultados
obtidos pelos administradores em geral, a quem compete”.

Tendo em vista que a contratacdo sub examine, implica em realizagao de
despesa, resta demonstrada a competéncia da Controladoria para analise
manifestacao.

HI-PRELIMINARMENTE: Na qualidade de responsavel pelo 6rgac de Controle
Interno do Municipio de Coronel Domingos Soares nomeada através da
Portaria n°224/2019 em data de 01 de agosto de 2019, estrita obediéncia e
visando o cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituigdo Federal
de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101 e Lei Municipal, que estabelecem
as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral. O Controle
Interno desenvolveu atividades de anélise e avaliagio, de possivel Contratagdo
de empresa especializada na area de engenharia para construgéo de
ampliagéo de salas e refeitorio junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de
Almeida na Localidade Pedreguiho em Coronel Domingos Soares com
metragem de 174,41 m2

IV - RELACAQ DE DOCUMENTAGAO;DOCUMENTOS JUNTADOS/ANALISE:

1
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a)processo com Justificativa e fundamentacao.

b) Indicacéo de recursos e dotagédo Orgamentaria:
c) Termo de ratificagao;

d) termo de referéncia;

e) Planilha orgcamentaria;

f) Parecer Contabil:

g)parecer Juridico;

V - DA FUNDAMENTACAQ: Considerando a necessidade da contratagdo e
baseada na Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 onde regulamenta
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituigéo Federal, institui normas para

licitagOes e contratos da Administragdo Publica e d4 outras providéncias.
§ 2" Tomada de precos é o modalidade de licitucdo entre interessados
devidumente cadastrados ou gue atenderem a todas as condicées exigidas
para cadastramento até o lerceiro dia anterior & data do recebimento das
propostus, ohservada a necessdaria qualificacio.

VI-CONCLUSOES Em face do exposto, ao objeto para Contratacio de
empresa especializada na area de engenharia para construcao de ampliagio
de salas e refeitorio junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida na
Localidade Pedregulho em Coronel Domingos Soares com metragem de
174,41 m?., considero regular a contracdo. Desta feita, retomem-se os autos ao
departamento administragdo, para o seu devido andamento.

Sem mais € o parecer do setor de Controle Interno.
Coronel Domingos Soares, 17 de outubro de 2022,
. ap LIWTE
pidet %8 im0

e oie
Gnﬁt::a s 11”2
pord

ei de Lima
Controle Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2022 — PMCDS

0 Municipio de Corangl Dumingas Scaies trna plibfico que lar realizar, 2e 13:30 horas
tle 0 de novembro de 2022, na dw Araucana n® 3120 em Cel. Dom, Soares PR, TOMADA
DE FRECOS para ContigecEn de Fropress sars ERBCUCED de Barvicns para empreitads
Global ¢a Cancluséo da Ampliagio unlo a Eseola Municipal Aurara Tortali - Canfome
cranogramas fsien fnancelio, argamenta, memarial 2 plantas em anexo, cam praza de
exscuiio 120 dias. A pasta téenica completa & informaphes pora cadastrn poderdo ser
examinares no enderesn acma indicada ou o edilal basion extraido no site mittpdhaane,
prmcds.prgovhn. Jandic Bandiera - Sreleilo Kiunizipal de Coronal Damirges SoaresPR

1

Matéria puslicada no DIARIO OFICIAL GOS MUNKCIPIOS DO SUDOESTE DO FARANA ne dia 1810 2022,

A verificacio de autenlicidade da matéria pode ser leila informando o cadiga Idenlificader no site:
Allp dioems.com. e
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Empreendimentos 5F
EHEREEREMENTD S Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

J—|
E F Rua Marechal Candido Rondon, n2 3245, Bairro Cancall|
Cascavel, Parana, CEP 85.81-080, Fone! {(45) 3039-2824

SZYMANSKI & FAVERD
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual; |senta

MODELO N= 13

Ref. : Edital de Tomada de Precos n? 14/2022.

Objeto: Construcdo da Ampliagdo de Salas e Refeitdrio junto a Escola Municipal
Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregutho, em Coronel Domingos Soares-
PR.

O signatario da presente, o senhor LUIZ FELIPE SZYMANSKI, representante
legalmente constituido da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCDES LTDA,
declorg sob as penas da Lei, que ndo mantém em seu guadro de pessoal menores de 18
{dezoito) anos em hordrio noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres,
ndo mantendo ainda, em qualguer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condicdo de aprendiz, a partir de 14 (guatorze) anos.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022.
nsmwuhmwum IPE S RAREEL

LU’Z FELEPE fJ\‘tH‘JKﬂ-tlmcu-kmEuh Lrtiieiora

Pl Braw ks w2, OUSAC SOUUTL DU=AL SOLLITE
SZYMANSKI: st s
03622521902 sarwirimoas
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCGOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N° 37.629.738-4 SSP/SP
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NISEFDOE St COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO] 10 SErias
MATRIZ CADASTRAL Az

MORME EMPRESARIAL
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

TITULD 00 ESTABELECIMENTO (KOME OE FANTASIA) PORTE
CONSTRUTORA 5F DEMAIS

CODIGD E DESCRICAD DA ATIVIDADE SCONCMIGA PRINGIFAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

COMGD E DESCRIGAD DAS ATIWIDARES ECONOMICAS SECUNDARLAS

41,10-7-00 - Incorporagio de empreendimentos imoblliarios

42.12-0-00 - Construgio de obras de arte espaciais =

42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

42.99.5.90 - Dutras obras de engenharia civil ndo espacificadas anteriormente
43.11-802 - Preparagio de canteiro e limpeza de terreno

43,21-5-00 - Instalacdo ¢ manutengdo eléfrica

43.30-4-09 - Qutras obras de acabamento da consirugio

43.99-1-01 - Administragio de obras

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

COLIGO E DESCRIGAS Db NATUREZA JURIDICA
206-2 - Socledade Empresdria Limitada

LOGRALIURN HUMERD COMPL EMENTO

R MARECHAL CANDIDO RONDON 3245 .

CEF BAIRROIESTRITE MLHICIRID LF
B5.811-080 CANCELLI CASCAVEL PR
ENDEREGO ELETRONICD TELEFOHE
CONTABILIDADE@CONSTRUTORASF.COM BR (45) 3039-2824

ENTE FEDERATIVD RESPONSAVEL (EFR)
EEERE

BTUALAD) TIATA DA SHTUAGAD CADASTRAL
ATI 2712014

—-

HCTTVD DE SITUATAD CADRETRAL

SITLIAGAL ESPELEAL DATA DA SITUACAD ESPECIL

e waanaadd

Aprovado pela Instrugio Normativa RFB n® 1,863, de 27 de dezembro de 2018,
Emitido no dia 13/10/2022 4s 17:02:21 (data e hora de Brasilia).

about:blank



MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 016144 15/0001-18

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° 006

22

i_-.l'.:)ata da Inscricao: Sﬁmaapg—?‘-:_,..-

DADOS GERAIS:

Razao Sﬂclal SZYMANSKI & FAUEHD EONSTRUQ@ES LTDA

Codigo CNAE: 41.20/4-00 Tipo Empresa; DEMAIS

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245

| Bairro; CANCELLI

g-mail: hcltames@guns’[rutorasf com.br

 Cidade: CASCAVEL  UF.PR_

' C.E.P.: B5.811-080 Fone/Fax: 45 3039-2824

CNPJ: 21.532.362/0001-01 )
Sacio Gerente: LUIZ FELIPE SZYMANSKI

Insc Estadua1 ISENTA
CPF/MF: 036.225.219- 02

Insc. Mum_pa! 9202800

RAMO DE ATIVIDADE:

Cadigo Descricao

41.20/4-00

Construgées de Edificios
Incorporagdo de empreendimentos imobiliarios

41.10/7-00

42.12/0-00 | Construcao de obras de arte especiais

| 42.13/8-00
42 99/5-99

Obras de urbanizacao- ruas, pracas e caigadas

43.11/8-02
43.21/5-00

Instalag&o e manutencao elétrica

43.30/4-99 | Outras obras de acabamento da construcio

43.99/1-01 ﬂdminiﬁha;ﬁu de ﬂbFEIE

71.12/0-00

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descricdo do Documento N°®. do Documenta ' Data Data
: Emissdo Validade |
Certidao Negativa do FGTS | 2022082101200457922042 30/08/2022 5
Certidao Negativa de Débitos ' 28508336/2022 30/08/2022
Trabalhistas -
Certidao Negativa Federal ED98. 4ABC 88F2.90FE | 17/05/2022 | 13/11/2022
Certiddo Negativa Estadual _ 027206434-02 07/07/2022 | 04/11/2022 |
Certidao Negativa Municipal 130337/2022 26/08/2022 | 26/11/2022 |
' Este Certificado obedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

! DOMINGOS SOARES, Estado do Parana.

( iR Q \(Xﬂl[‘

F'res1dente
Comisséo Permanente de Licitacéo

Cel. Domingos Soares - PR., 30/08/2022.

CENTRE ADMIMISTRATINO ARAQ REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE/

46-3254-1166 - CEP BS53T000 - PR }l

Y
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestio e Governo Digital

Secretaria de Gestao

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAE

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissio conforme arl. 17 da lostrugio Normativa o* 03, de 26 abril de 2018)
CINDJ: 21.532.362/0001-01
Razio Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

Anvidade Econdmica Principal;
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Enderego:
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 - CANCELLI - Cascavel / Parana

X

i
Emitido em: 06/09/2022 17:01 1 de 1

4

Ohservagaes: s
A veracidade das informagfes poderd ser verificada no enderego www, comprasgovernamentais.gov_br.
Este certificado ndo substitui os decumentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993,

Digitalizods com CamSeinner



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.532.362/0001-01

FRessalvado o direito de a Fazenda MNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secrelaria da Receita Federal do Brasil {(RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl, 151 da Lei n” 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributdrio Nacional (CTHN), ou objeto de decisfo judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificagio da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscricdes em Divida Ativa da UniZo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
MNacional (PGFN],

Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negaliva.

Esta certidio & valida para o eslabelecimento matriz e suas filiais e, no casc de ente federativo, para
todos 0s drgdos e fundos publicos da administragiio direta a ele vinculados. Refere-se a situacao do
sujeilo passivo no ambito da RFE e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tinico do art, 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo estd condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderacas <httpfifb.gov.br= ou <htip:fwww. pafn.gov.br=.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 13:47:51 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasilia=.
Valida até 03
Cadigo da certiddc: 37F4.29FD.5CEBB.6404

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Parana !
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 027206434-02

Certidao fornecida para o CNPJ/IMF:  21.532,362/0001-01
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/ER

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos asinda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigages tribularias acessdrias,

Valida até 0 {2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

P
Hagira { da T
Evutiay vig beaiet Pubhes (GFOF2022 1550 24}
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

N® 130337

/ 0337/2022

A presente Certiddo & VALIDA PO (noventa) DIAS a contar da data de emissio da mesma.
[ CONTRIBUINTE ]

Nome : 551112 - SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CMNPJICPF: 21.532.362/0001-M1

Endereca: RUA MARECHAL CANDIDOD RONDON, 3245

Complemeanto:

Bairro: CAMCELLI CEP: B5.811-080
Cidade: Cascavel Eslado: Parana

[ REQUERENTE]

Codigo: 551112
Nome/Razdo: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CHPJICPF: 21.532.262M001-M

[ FINALIDADE]

Juridico

[ INFORMAGOES ADICIONALS ]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado,
ainda ndo vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora,

Esta cerlidao compraende todos os débilos imobilidrios & mobiliarios, tributarios ou ndo, inscrilos ou nda em Divida
Aliva, administrados pela Secretaria Municipal de Finangas de Cascavel {SEFIM), tais como Imposto Predial e Territonal
Urbana — [PTU, Imposto sobre & Transmissao de Bens Iméveis — [TBI, Contribuicio de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo,
Caonfribuigdao de lluminagao Plablica — CIP incidente scbre lotes vagos, Taxa de Protecio a Desastres. Taxas de Expediente,
Multas de Regularizagfo de Obras, Aulos de InfragBo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Servigos —
1S5, Taxa de VerificacSo de Regular Funcionamento, Taxa de Licenca Sanilaria, Taxa de Localizacio o Funcionamento, Aulos
de Infragio do PROCOMN e demais débitos para com esta municipaidade.

Conforme disposto no art. 108 do Cadigo Tributdrio Municipal e no art. 206 do Codigo Tributdrio Nacional, esta
certiddo possui o8 mesmos efeilos da certiddo negativa. Fica ressalvado o dirgilo de a Fazenda Publica langar, cobrar e
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeitc passivo acima identificado gque vierem a ser apuradas
posteriormente, mesmo referentes a pericdos anteriores ou compraandido nesta certiddo,

Cascavel, 26 de agosto de 2022

8

A autenticidade desta cerlidio deverd ser confrmada na pagina da Prefeitura:
hllps fcascavel atende. netf@lipoiservicorvalor'3 Vpadrao/lcadi
Codigo de Autenticidade: WGT221202-000-TMHXOWGEPMTIPJO-7

Rua Parana. 5000 - Fone/Fax {45) 3321-2020 - CEP 85810011 - Cascavel - PR
Home-page. hiip:Mwww.cascavel.pr.gov.br
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CAIX

CALCA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  21.532.362/0001-01
Razado Social:SZyMANSKI FAVERO CONSTRUCDES LTDA

Enderego:  RUA MARECHAL CANDIDO RONDON 3245 / CANCELLT / CASCAVEL / PR /
B5811-080

A Caixa Econdmlca Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicfes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacies com o FGTS

Validade:17/10/2022 a 15/1 2

Certificagdo Mamero: 2022101701330100278093
Inforrmacdo obtida em 26/10/2022 14:16:37

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lel esta
condicionada a wverificacBo de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

nitps:fconsulla-cri.caixa.gov br'consuliacr/pagesfisiaE mpregadares, jsf



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBRITOS TRABALHISTAS

NHome: SZYMANSKI & FAVERC CONSTRUCQOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNEJ: 21.532.362/0001-M

Certiddc n®: 1764539442022

Expedigio: 02/06/ 2, as 16:43:36

Validade: 29/1 14 — 180 {(cento & oitenta) dias, contados da data
de sua expedicio.

Certifica-se gue SEYMANSKI & FAVERD CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
¢ ilnscritofa) no CHNEJ sob o n® 21,532.362/0001-01, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Wacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacio
das Leis do¢ Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, & no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sic de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

Ho caso de pessoa juridica, a Certid3o atesta a empresa em relacic
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais,

A aceltacgdo desta certiddo condicicna-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior de Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddc emitida gratuitamente,

INFORMACAO IMPORTANTE
De Banco MNacionzl de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagic das pessoas naturalis e juridicas
inadimplentes perante & Justiga do Trabalho guanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgadse ou em
cordos: judiciais trakbalhistas,; inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarics, a honorarios, a custas, =2
emolumentos ou 2 recolhimentos determinados em lei; au decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do

Trabalhe, Comissé&o de Conciliagéo Prévia ou demais titulss o
disposicdo legal, contiver forga executiva.

{
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Empresndimentos SF 1 16

SREREGHUBHENTOS Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

RHua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairro Cancell
SN S RAVERG | Cascavel, Parana, CEP B5.811-0B0, Fone: (45%) 3049-2824
i CNPJ: 21.532.362/0001-01 - |Inscricdo Estadusi: Isenta

MODELO N2 02

DECLARAGAQ DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preco n2 14/2022.

O signatario do presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituide da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCGOES LTDA,
declara que a mesma recebeu toda a documentagdo e tomou conhecimento de todas
as informacbes e condigBes necessarias 8 execucdo do objeto da Tomada de Preco

supramencionada.

Cascavel/PR, 03 de novernbro de 2022.
Feryad? duplabraach poel LiZ FELIFE ST hudhizK]
LIl = b g R S

Hin® Bvaihecn v, OL=AC SOLU T QU 40 SOLUTL

SZYMANSKI: SsSiieds otberh

03622521902 =fafrses
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 SSP/SP




29/08/2022 1137 CREA 1 1 ?

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certiddo n°: 114317/2022 Validade: 25, -_;__I.__:-i"-'.-""

Razdo Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21532362000101

Num. Registro: 58500 Registrada desde : 24/03/2015
Capital Social: R$ 800.000,00

Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO ROMDON, 3245 CANCELLI

Municipio/Estado: CASCAVEL-FR CEP: 85811080
Objetivo Social:

As Obras de infra-estrutura; ConstrucBo de edificios de todos os tipos (residenciais,
comerciais, industriais, agropecuarios e publicos), as reformas; Manutencbes correntes,
complementactes de obras de infra-estrutura; alteracbes de imdwveis; a montagem de
estruturas de casas e de edificio pre-fabricadas in loco para fins diversos de natureza
permanente ou temporaria. Fard parte do objeto todas as atividades que contribuem para
a conclusdo da construgdo bem como para a sua manutencdo; Os servigos especializados
que se aplicam a diferentes tipos de construcdo e que requerem habilidade ou
equipamentos especificos; Tambem, compreende os servicos de gerenciamento e execucao
de qualquer tipo de construgdo por contrato de administracdo. A prestacdo de servico de
engenharia também contemplam o objeto deste contrato.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.
M&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa ate a
presente data.

RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 21532362000101
1 - Nome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO
Carteira: PR-101150/D Data de Expedigdo: 13/02/2009

Desde: 24/03/2015 Carga Horaria: 4: H/D Até: 23/01/2018 ¢
Desde: 08/02/2018 Carga Horaria: 4: H/D .
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular QR@Q I ;iﬁ
Lei Federal N.© 5.194/1966 - Art. 7°

Observacoes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 72 da Lei Federal
M.2 5,194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal MN.© 23.569/1933 e

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situacdo: Regular )
Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art, 7% do CONFEA &

hitps:fereaweb.crea-prorg. briconsultzs/cerfidaojuridica, aspTSESSAO=4 8806347 G4cT40a7 b T ad4c07 T Gb4bTO3ACODREGTO=561TB0&DEFTO=,.. 112
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do art. 7¢ da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo; Regular
Decreto Federal N.? 23.569/1933 - Art, 28°

Para fins de: LICITACOES

Certificarmmos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste documento,
esta Certid&o perdera sua validade para todos os efejtos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
{http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.? 259884/2022, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de guaisquer servicos ou obras sem a participacdo efetiva de
seu(s) responsavel(eis) tecnico(s).

Emitida via Internet em 29/08/2022 11:35:54

Dispensa-se a assinatura neste docurnento, conferme Instrusdo de Servico N® 03/2021.
A Talsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasiieiro, sujeitando o autor &
respectiva agdo penal,

&
\ ?&

hitps: creaweh, crea-pr.org briconsultasicertidacjuridica asp TS ESSAD=4850634T64cT40eTh Ta44c0TTeb4bTIIRCODREGTO=661T808DEPTO=... 22
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
0{3} profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana, {:Ircunscrlta

én[sj atribuicao(des) constantes de seu registro.

Certiddo n°: 114319/2022 Validade: 25,’02{?.96

Nome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERO

Carteira - CREA-PR N2 :PR-101150/D
Registro Macional @ 1707025045
Registradola) desde ; 13/02/20058

Filiacdo ; CARLOS ROBERTD FAVERD
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES FAVERD
Data de Nascimento @ 17/05/19486
Documento de Identidade ; 94409969 Orgio Emissor @ II-PR UF @ PR CPF : 05833246903
Maturalidade : PALMAS/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO QESTE DD PARAMNA
Data da Colagao de Grau : 17/12/2008 Diplomacao : 17/12/2008
Situagdo : Regular
Atribuicbes profissionais:

Resolucio do Confea N.© 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.® 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Observacdes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7% da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuacdo do art. 28 do Decreto Federal MN.© 23.569/1933 e
do art. 7° da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.

Decreto Federal N,© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até

presente data. :
/N@ \/
Y N y

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022. %

Para fins de: LICITACOES

7l
A autenticidade desta certidio poderd ser confirmada na | pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 259890/2022 " 0
!

hilps-icreaweh. crea-prarg.briconsultas/ceridac.asp?SESSAO=4060634T64cT40eThTad4clTTERAbTOZACODOREGT O=561780&ngtceridan=04&.. 112
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ZO08/2022 1138 CREA
Emitida via Internet em 29/08/2022 11:36:57

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servico N9 03,2021,
A falsificagdo deste documento conskitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o aolor &
respectiva acio penal,

hittps:ficreaweh.crea-prorg.briconsullas/coridac. asp?SESSAD 4860534 7H4cT40aTbTad4c07 Feb4bTOIRCODREGTO=5617804 foartidaa=0&... 22
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FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA I
CHPJ; 30.617.80008001-57

Telefono: (45) 99011-5534
Avenlda Tancredo Maves, 2442, Alto Alagre — Cescaval -PR

ATESTADO TEGNICD

Aleslamas para lins de comprovacdo da realizagio de alividade lecmca que. o
Profissional Rodrigo Anastacio Favero porador do CPF (058332468-03 e do RG
94409064, com regisira no CREA-PR sob n® 10115000, presiou & FACCH| DEVES

Hid BENNSw D ) = Bin sd-gaes aswinediy dg-eain

Op A)E OU epEuliyuLicd J05 e CERUED BlSOp S0eapes B o apUsnuaine ¢

CHEL 20,617 80010001-17
ART n%: 1720152076419,

] INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sab n® 30.617.500MG001-17 o5 E
J servigos abaiwo relacionados com as seguintes caracleristicas: E:
I &
i e d
i 1, Caeracterzacao da Obra; Edilicagae residencial sendo 4 casas pevimean!o [2MEc & & g
casas do tipo sobradn, totelizendo 542 84 m? de drea construida, localizada na Rua E
jre)

Gig Francisco de Assis a° 463, lote 03, quadra 02, CEF - 85805-620 bairro EE

Pioneims Catarnenses em Cascavel-FR. ;

2, Contratante dos Servigos: FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS- b §

3 £l

LTDA : i

o

2

3

E]

4, Empresa Conlralada: Szymanshi & Favera Construgies Lida
CHR; 21.532 362/0001-01

Profissional: Rodrigo Anasticio Favern. Engenhairn Civil, CREA-PR 101 150D, i
Data de Inicio & Dala de Térming da Obra: DV0EE01E e 010602020,
7.  Alividades Desenvolvidas

o

Elaboragao Projelo Arquiltetonico com drea total 542 84 m?®
Execugao de fundagao 17,96 m® de estacas escavadas com
digmeire da 25mm.

c. Execucdo de 1631.66 m® de formas de madaira.

d. Execucdo de 1540812 m* alvenaria em bloco ceramico com

E assenamanto com argamasss a basa de cimanio & araia,
Execugio de 3354,90 m# de chapisce,
Exacupdo da 3354 80 m* de embogo,

€ 2 2 PUIBRD ‘720260 T 80 BOSYOICEZOTLL &) LD

9. Execugao de 3354,90 m® de reboco @ base da cal. ! |
h. Execugdo de B34,27 m de assenlamento de cerdmeca em pisos e 4
| paredes, ! s i
| l. Execugdo de 92 umidades de esgquadrias em aluminio com vidro : ! ﬁ

blindex, {
i Execucdo de 53 m* de coberdura com astretura de madeira e !i

Pagina 1de 2 l




FACCHI DEVES iNCDRPﬂRADDRA D-E-IMD‘-I"EIE" LTDA
CNPJ: 30.617.800/0004-17
Telefanie: (45) 999415534

Avenida Tancradg Neves, 2442, Alo Alogre - Cascavel -BR

lelhas a fibiroeiments Gmm

k. Lancamsenia de 1 18.38 m?* de concrelo 20MMPA molre Galdramng,
wigas o pilares.

Exocucho de corte, dobr o lancamenic de 6.881.4 kg da aga.

m. Execucio de 283 pontos eletricos,

. Inlalacio de 54 porias de madeira, incluinda batentes & jogos de visla,

0. Execucdo de forro de gesso em placa 448,50 m

P Ewxecugdo de 6547 90 nv de pintura em linta latex PVA,

q. Execucdio de 175,99 de pavimento intertravada com pecas de concrato
2 64,3 m de meio-fia,

r. EXecugdo de 20,56 m® de grama,

£ Execucio de 21334 mt de prsn drenanie,

SUDT ¢ 4 Do id-gaia s Sdiis) e-Eaun

OR[IED SEEAP apepiEs B O SREpISEuBIng ¥

ZENEELTLAT oraid op

Cascavel, 15 de selembro de 2022

// Eoh

s
!

,&,’15%:3
SERGIO LUIZ DEVES

GPF:765.604.149-49
Socn) Froprietario

CUERLINL. O ORLBLOILE SEIYNS SeE
Dp IS OU-EpEELLEYD [0S dhEp

e
E ap € euilivd ‘2202060012 90 GECMIOOZE0ELL A 1WD
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT i ;
Resolucio n® 1,025, de 30 de outubro de 2009 CR EA..P g ﬂﬂr‘rt_i:s;:::.;:wu
Atestado  °
©1720220004368

Atividade concluida

Conselhe Reglonal de Engenharia e Agronomia do Parana

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n® 1,025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronormia
do Parand - Crea-PR. o Acerve Técnico do profissional RODRIGO ANASTACIO FAVERO
referents a{s) Anotagdo{des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminadais):

Profizsional: RODRIGD ANASTACIO FAVERD ANP: 1707025045

Fegistro; PR-101150/D
Tiiulo profissional; ENGENFIEIRD CIVHL

Mumero da ART. 1720194076418 Situago da ART BAIXA POR CONCLUSAD DE QBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Cbra ou Servico  Regilstrada em: 28/08/2019  Bawada em: 15/00/2022 Forma de registro.
Substituicde  Participacdo técnica: Individual

Empresa contratada: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

Contratante: FACCHI DEVES INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CHPJ: 30.617.800/0001-17
Rua; AV TANCREDO MEVES NU: 2422

Complemanto:  Bairmoe: ALTO ALEGRE

Cidade: CASCAVEL UF; PR CEP: 85H05-036

Conlrato: celsbrade em 01/06/2010 Vinculado 3 ART: 20193253236

Walor do contrato; RS 800.000.00  Tipo de contratante: Pessoa Juridica {Diraite Privado) brasileira
AcAo Insfitucional.

Enderago da ohraisenigo: R SA0 FRANCISCO DE ASSIS N7 453
Complemente: QUADRA 02, LOTE (43 Bairmo, PIONEIROS CATARINEMNSES
Cidade: CASCAVEL UF: PR
Coordenadas Geograficas!

Dala de inicio: 010672018 Conclusdo efetiva: 04/06/2020

Finakdade: Residential

Propristario; FACCHI DEVES INCORFORADORA DE tMOVELS LTOA
Afividade Técnica: 1- Execucio de obra, Projeto, Projeto arquitelinico de edificagsio de alvenaria, 542,84 M2

CEP: B5805-620

CHPL 30,617 A0OM001-17

ﬂhsanracﬁcs_&a?arﬂdﬂn:
O Crea-PR cerlifica 05 dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalments, que se ancontra vinculado & presente Certido de Acervo Técnico - CAT ©
atestado contende 2 folhals), expedide pelo confratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e sxatidio das infarmacies nele constantes.

Cartidao de Acervo Técnico n® 1720220004368/2022
Z9M089/2022 17:03

A CAT & gual o atesiado estd vinclada & o decumento que
camprova o registro do atesiado no Craa,

A CAT & qual o aiestado esta vinculado constiluird prova da
capacidade lecrico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver ou verha 3 ser
integrado Bo- seu quadro tecnico por meio de declaracdo
entregue no momenlo da habilitagdo ou da enfrega das
popostas.

A CAT & valida em todo lersitdrio nacioral

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Perand
800 041 DDET
WenN,LCrea-pr.org.be

A CAT perders a validade no caso de modificacio dos
dados técnicos qualitativos ou quantifativos nela conlidos
em ragao de subsiituigdo cu anulagio de ART

A pulencidade & a validade desla ceridac dove ser
confirmada o site  da Crea-PR, no  endersco
hllps-iiwens crea-pr.org.br. informanda o nomern do
protocolo: 28121202022

& falsifcacac deste documento constitui crime pravisto no
Codign Penal Brasilsiro. sujeltands o auter & respectiva
agdo penal,

i Begleral dn Legertais
B e Firasd

LR IR TN R C T
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Empreendimentos SF :
EMPREENDIMENTOS

Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda
E F = Rua Marechal Candido Rondon, nt 3245, Bairro Cancalli

Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: Isenta

SEYMANSH] & FAVERD

MODELO N2 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.. Edital de Tomada de Preco n2 14/2022.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdio n® 218
de 29/06/73 e n® 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arguitetura, e Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso

venhamos a vencer a referida licitac3o, é:

MNe Nome ! Especialidade CREA Assinatura

01 | Rodrigo Anastacio Favero | Eng? Civil PR-101150/D RODAIST 3
] ANASTACIC FAVERD 1
| 05831246503 |

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso

guadro técnico de profissionais/ contrato de prestacio de servigos.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,

JAemnaco dgnatments porlUIZ FELIPE SZYMANSER
LUIZFELIPE ===
Do GeliR, OniCR-frgall Ol=fipoddade Corifleadom

Raip Brasikeia oF, OLSAC S0LUT, OU=AC S0LLTY

SZYMANSKI: SEsiimnassar
03622521902 s ieanes
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 55P/5P
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EMPREENDIMENTOS ' Raz3o Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancell|
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, lFone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01  Inscricdo Estadual: isenta

MODELO N2 03.1

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preco n? 14/2022
Objeto: CONSTRUCAO DA AMPLIACAO DE SALAS E REFEITORIO JUNTO A ESCOLA
MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA.
Nome da Empresa: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ n%: 21.532.362/0001-01
Endereco: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, N23245, CANCELLI, CASCAVEL-PR
Fone: 45 3039-2824
E-mail: licitacoes@construtorasf.com.br

O representante técnico da SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA o Sr.
RODRIGO ANASTACIO FAVEROD, devidamente habilitado junto ac CREA/PR, DECLARA
que renuncia a Visita Técnica aos locals efou instalagfes do objeto licitado, de que tem
pleno conhecimento das condigies e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para
guaisquer questionamentos futuros gue ensejem avencas técnicas e/ou financeira para
com a Contratante.

Cascavel/PR, 03 de novembro da 2022,

RODRIGO  pimsssompesuo manes
ANASTACIO St SO-ITE O 113 D
FAVERO:  EERRSIELITES
05833246903 miEeaiasing
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

RODRIGO ANASTACIO FAVERO
CREA-PR N2 :PR-101150/D

ol M el
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Empreendimentos SF !

SR EENIAMENTQS Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

=

SZYMANSK] & FAVERD

Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairro Cancalll
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824
CNREJ: 21.532.362/0001-Q1 - Inscricdo Estadual: Isenta

1]

MODELO N2 11
DECLARAGAO DE VINCULO FUNCIONAL

Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 14/2022

A pessoa juridica SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. Luiz Felipe Szymanski, portador
dacarteira deidentidade RG sob on2 000000 e do CPF sob o n2 00000, DECLARA,
para os fins do contido noartige 9°, inciso Il da Lei8666/93, especiaimente para
o Edital de Tomada de Pregos N2 14/2022 -PMCDS, que n3o & servidor ou
dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitac3o.

Declara, para os fins do contido na Lei Orgénica do Municipio de
Coronel Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida ndo possui
em seu guadro social, gerente, diretor, sdcio, proprietdrio, administrador,
controlador ou conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores,
ccupantes de cargo em comissdo ou fungdo de confianga, ou seus conjuges e

companheiros, que sejam integrantes do quadro societdrio da empresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Simula 13 do STF e Acorddo
n22745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida ndo possui em
seus quadros, gerente, diretor, sdcio, proprietdrio, administrador,
controlador ou conselheiro que seja servidor publico, conjuge,
companheiro ou parente em linha reta ,colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargo
em comissdo ou fungdo de confianca do Municipio de Coronel Domingos

Soares.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,
fessinade digitalimerde por LUEZ FELIPE SZYRARSKEIDG 2821 G0 1
L U [Z FEL I PE MWD CeBR, O=ICP-Brasd, OU=Avardady Celificadom Raiz /
Bresdeira w2, CU=AC SOLUTI, CUsAC SOLUTI Mullipks, Q=

TEITI000T03, DU=Corfificadks PF A3, CH=LUZ FELIPE
SZYMANSKI:0362252 fhmeissae:
. Ragan: Eu o o subor desbe dacumentno
Localizagss: GascavelPR, 31102022
1 902 [raba: 20729039 1458 15-0000F
Fazxil POF Readar Vomaa: 12401

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

LLNZ FELIPE SZYMANSKI ;
RG N¢ 37.629.738-4 55P/SP
I Q |
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EMPREENDIMENTOS Raz3o Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda

| -

SZYMANSKI & FAVERD |

I Rua Marechal Candicdo Rondon, nf 3245, Barro Cancell)
CCascavel, Parana, CEP 85.81-080, Fone: (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscrico Estacual: Isenta

MODELO N= 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Prego n® 14/2022.

Declaramos gque as demonstragBes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balange do dltimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde gue solicitado pelo licitador, nos
comprometemaos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo

as demaonstracdes.

SAO AS DEMONSTRAGOES:

TIPO DE iNDICE i VALOR EM REAIS | INDICE |
Liguidez Geral (LG) 7.833.865,37+15.840.354,11 4,45 '
LG={AC+RLP) / (PC+ELP) 3.390.327,41+1.938.082,77
Liquidez Corrente (LC) 7.833.865,37 2,31

| LC= AC/PC 3.390.327,41

Endividamento (E) 7.833.865 37+2.436.841,44+15.840.354,11 4,90
E = (AC+AP+RLP) / (PC+ELP) 3.390.327,41+1.938.082,77

OBS: Os indices deverio ser apresentadas com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demals.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,

LUIZ FELIPE foamrrio 4 sielrwerts po Al L FE_WE ZOVRRHLK" I‘SS:I'TMJ ﬂlgl'ﬂll’l’m"’! po '-"-"IN‘EIEF.‘LEI
et ; R BORTOLLZ FL15546437957
s s L Ehgr VAN D E L E I B GBI, D=ICP-Brad. GLISAT SOLLTEMakpa
SZY MANSK]' Pyt e o, B30T F 1003, 0L Prasmel O
T P rifepin il i Cortifichdn PF A1 CH=YANIERLE]

BORTOLUZZI:

BORTOLUZZEOS5IE497 052

03622521902 swEpizay

Bazho BEu sou o miler deste documeia

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES

LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N? 37.629.738-4 55P/5P

5536497952

VANDERLEI BORTOLUZZI
CRC N2067477/0-7

Locakregic DeacavallR, 2TIO20E
Datar 2092 1027 1022480200
Fouil POFE Ragcar varsin: 12,0,1




BALANCO PATRIMONIAL £ { l

e A I
Entidade; SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCDES LTDA
Feriodo da Escrituracao: 01/01/2021 a 3112/2021 CHNPJ: 21.532.362/0001-01
Nomero de Crdem do Livro; 8 %
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembrpdéﬂxzj
et . |
Descricac Mota Saldo Inicial Saldo Final
ATI WO R§ 24,900.707,11 RS 26,111.080,97
ATIVO CIRCULANTE RS 8.350,048,65 RS 7.633.665,37
CAIXAS EQUIVALENTE DE CAIKA RE 1.941.004 78 RS 2,515,401,51
CAIXA GERAL RS 271,184 44 S 1.036.646,35
CAIXA RS 271.184 .44 S 1,036,648,35
BANCOS Cf MOVIMENTO RS 1.019.000,95 % 672.601,08
CEF 0191235 RS 161,935,939 RE 630,717 65
AL 0282/84004-0 RS 23.214,22 R 889,40
LNIPRIME 39510-2 RS 1.581 40 R 0.520,05
CEF 5F LIBERDADE 2531-3 RS 787.533,58 R$ 231,305 98
CEF SF SAFIRA 24147 RS 37.172,88 R 0,00
SICREDI 817901 RS 7.556.88 A5 100,00
BCO CIAPLIC.MERCADD RS 650.909,3% RS 606.152.08
APLICACAD CEF 1513-5 RE 361.359,12 RS 482,697 06
APLICAGAD ITAL B4004-0 RS 206.606,62 RS 0,00
UNIPRIME CONTA CAPITAL RS 1.000,00 F§ 1.000,00
PREVIDENCIA CALXA RS 834 44 R 11563550
SICRED| CONTA CAPITAL RS 300,00 RS 3.370,06
APLICAGAD CEF LIBERDADE RS 713,21 F$ 3.149,38
CREDITOS RE 1.211.482,65 RS 376.788,22
CREDITOS DIVERSDS RE 839.055 45 R$ 227.663.80
DUPLICATAS A RECERER RE 839055 45 R§ 227 BE3.B0
IMPOSTOS A COMPENSAR RS 4.061,97 R$ 5.125,42
IMPOSTOS A COMPENSAR RS 4.061,57 RS 5.12542
ADIANTAMENTOS R$ 14,000,00 RS 14.000,00
RECLAMAGAD TRABALHISTA RS 14.000,00 RS 14.000,00
PERMUTAS RS 354.365.23 5 130.000,00
PERMUTA CONCRETIZA R 84.365.23 RS 0,00
PERMUTA MOTION RS 140.000,00 R$0,00
PERMLUTA MET.CATARINENSE RS 130.000,00 RS %30,000,00
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RE 522747222 RS 4.941.674,
EMPREENDIMENTOS EM ANDAMENTO RS 5.227.472,22 RS 4,841,674,
Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ndmero | =\
09 4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 9B 9B.1D 3B.C8.D4-6, nos iermos do Decreto n® 8.683/2015,
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade SZYMAMSK] E FAVERD CONSTRUCOES LTDA

Periodo da Escrituracao:  01/01/2021 a 3112/2021 CNPJ: 21.532.362/0001-01

Mimero de Ordem do Livro: 8

Feriodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrican Mota Saldo Inicial Saldo Final
CUSTO SF LIBERDADE R 2.800.318,08 R 3.008,708,77
CUSTO SF SAFIRA RS 7.300.663.14 HE 731.482,05
CUSTO ARAUCARLA R$21.431,34 RE 22.827.01
CUSTO MAIPORA R4 2780944 RE 40,205,365
CUSTO IBEMA F§ 46,205 91 RS 261,920,841
CUSTO RUEI RS 88,78 RS 702.B53.07
CUSTO WITALITE F§ 21.775,55 RS 74,730,008
CLSTO HARMOMIA R 0,04 R% 089.128.48
REALIZAVEL A LONGO FRAZO H$ 12.280.713.00 R% 15.840.354.11
REALIZAVEL A LONGO PRAZD RS 12.280.713,08 RS 15,240,354, 11
CLIENTES 5F SAFIRA R 3.745,630, 64 R 1.260.000,00
SF.SAFIRA APTO 10 RS 320.000,0a R5.0.00
SF.SAFIRA ARTO10Z RS 320,000,040 R 320.000.00
SF.5AFIRA APTO103 RS 320,000,00 A 320.000,00
SF.SAFIRA AFPTO,201 RH12.043135 RS 0,00
SF.SAFIRA APTOZ0Z R$ 12.051,43 RS 0,00
SF.SAFIRA AFTO.203 RS 11.868.77 RS 0.00
SF.SAFIRA APTO. 301 R 12.043,15 RE& 0,00
5F. 5AFIRA APTO.302 R$ 12.051,43 R50,00
SF.SAFIRA APTO.303 RS 12.044 51 R& 0,00
SF SAFIRA AFTO.401 RE 12.043,15 RS 0,00
SF.SAFIRA AFTOA02 RS 325.000,00 RS 0,00
SF.8AFIRA APTO.403 RS 12.057 80 F% 0,00
SF.SAFIFRA AFTO,5M R$ 13.323,15 HE 0,00
SF.SAFIRA APTO.S02 RE 12.061.43 RS 0.00
SF_.SAFIHA APTO.S03 RS 13.337.80 RS 0,00
SF.SAFIHA APTOBDY RS 3.645,03 HE 000
SF.SAFIRA APTO.E02 RS 7.375,53 RS 0.00
SF.SAFIRA APTOLB03 R$ 12,057,230 RS 0.00
SF.SAFIRA APTO. T RS 12.247 .66 RE 0,00
SF.SAFIRA APTOFO2 RS 200.000,00 RE 0,00
SF.SAFIRA APTO.703 RS 300.000,00 RE 0,00
A

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de ndmero

08,4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2 F5.F5.99.92.9B.98.10.38.C8.04-6, nos lermos do Decrelo n® 8.683/20167
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Entidade:

Periodo Selecionada:

Descriggo
SF.SAFIRA APTCLEO?
SF.SAFIRA APTD,O01
SF.SAFIRA APTCLO03
SF_SAFIRA APTO, 1001
SF.SAFIRA APTO, 1002
SF.SAFIRA APTO1002
SF.SAFIRA APTO. 1101
SF.SAFIRA APTO1103
SF.SAFIRA APTO. 1202
CLIENTES 5F LIBERDADE
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.10M
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.102
SFE.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.103
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.104
SF.LIEERDADE BLOCO 1 APTO. 201
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.202
SF LIEERDADE ELOCO 1 APTO.301
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOL302
SF.LIBERDADE BLOGCO 1 APTO.303
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTOL304
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.401
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOL402
SF.LIEERDADE BLOCO % APTO.403
SF.LIBERDADE BLOGD 1 APTO.404
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.501
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTQ.502
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTO.E03
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLS04
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLG01
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.602
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOLE0D
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.FO1

Versdo 9.0.2 do Visualizador
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SZYMANSKI € FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Periodo da Escrituragio: 01/01/2021 a 311272021
Marmero de Ordem do Livro: 8

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Mota

CNPJ:  21.532.362/0001-01

Saldo Inicial
RS 2131 42
RS 8.032,34
RS 16.464,04
RS 330.000,00
RS 350.000,00
RS 7.047 B0
RS 6,611,689
RS 350.000,00
RS 620,000,00
RS 8.544.082 40
RS 143.054 22
RS 185.000,00
R% 31.666,66
RS 165.000,00
RS 140.000,04
RS 16500000
R% 31.666 66
RS 112.552,62
RS 108.782,09
RS 10473724
RS 122.617,55
RS 100,276 26
R5 94,385 85
"5 103.877,18
RS 404,287 63
A% 31.666,66
RE 31.666 66
RS 130,000,060
RS 111.100,43
RS 109.313.28
RS 150.208,57
RS 31.666,56

Saldo Final

A% 0,00

RS 0,00

RE 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RE 0,00

RE 520,000,00
R5 4,824 632 44
RS Br.0e1.33
RS 50,438 13
RS 31.666 66
R% 45,021 98
RS 140.000.00
R$ 4745523
R% 31.666.66
RS 54.954.23
RS 48.068,75
RS 31.918.16
RE 55.984.97
R 25,610.28
R% 27.505 98
RS 36.076,50
RS 38.663.31
RS 31.666,66
RE 31.666 66
RS 13000000
R% 53,176,62
5 45,817 04
A5 1801361
RS 31,686,656

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital —

Este documento & parte integrante de escriluragao cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69,B2 F6.F5.99.92 0B.98.10.3B.CB.D4-6, nos termos do Decreto n® B.683/20 14

P

%,

——




BALANCO PATRIMONIAL

| Entidade:

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Pericdo da Escrituracdo:  01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ;  21.532.362/0001-01
Mimero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de Janeirg de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Este documento & parte integrante de escrituracio cuja autenticacdo se comprova pelo reclbo de ni
09 4E.C4.C0.66.D7 EE.TF.69.B2. F6. F5.99.92 98.9B.1D.3B.C8.04-6, nos termos do Decreto n? 8.683/

Descricdo MNata Saldo Inicial Saldo Final
SF.LIBERDADE BLOGCD 1 APTO. 702 RS 125.000,00 RE 125.000,00
SF.LIBERDADFE BLOGCC 1 APTO. 703 RE 70.100,00 R 70,100,060
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.704 RS 120.000,00 RE 120.0:00,00
SF.LIBERDADE BLOCC 1 APTOLA01 RS 140.000,00 HE 140.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO,BOS RS 111.838.93 RE 26,712,768
SF.LIBERDADE BLOGCO 1 APTO.B04 RS 130.000,00 RE 130.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.801 RS 103.550.11 RS 31.B31,59
&F.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.003 RS 130.000,00 RE 130.000,00
EF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.904 RS 31.666,66 R% 0,00
SF.LllBEHDADE BLOCO 1 APTOL 101 R% 109.329,67 RE 0,00
SF_LIBERDADE BLOCO 1 APTOL1002 RS 143.454 58 RE 42,751,327
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO. 1003 RS 120.000,00 RS 104, 757,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO. 1004 RS 120.000,00 RE 120.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO 1104 R 99.096.09 RS 55.420 71
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1M RS 165.000,00 R$ 165.000.00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 ARTQ,102 RE 165,000,040 A% 165.000,00
5F.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.103 RS 165.000,00 RE61.373.97
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 104 RE 31.666 65 R% 31.666.66
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.201 RS 108.067 65 R% 44.175.82
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 202 RS 166.000,00 RS 165.000.00
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.203 RS 165.0:00.,00 A% 165.000,400
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.204 RS 110.897.10 RE 52.543,16
SFLIBERDADE BLOCO 2 APTE.301 R$ 31.666,66 FS 31.666,66
SFLIBERDADE BLOCO 2 APTO.302 RS 108,543,568 RS 45,963,50
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTC.304 R 06,392,22 RS 43,968,10
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.401 RS 103,775,53 RE 33.046,10
SF.LIBERDADE BLOGD 2 ARPTO 402 RS 108,966,528 RS 4517176
SF.LIBERDADE BLOGCC 2 APTO.403 RS 110,448 45 RS 51.961,06
SF.LIBERDADE ELOCO 2 APTO.404 RS 74.638,17 RS 16.666,99
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.504 RS 88,319.42 RS 53.148,32
SF LIBERDADE BLOGCO 2 APTO.502 R$ 31,666,668 RE 31.686,66
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.503 RE 31.866 67 RE 34,666,867

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital - Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Pericdo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHNPJ:  21.532 362/0001-01
Momero de Ordem do Livro: B

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

|
‘ Periodo Selecionadno:

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66,07.EE.7F.60.B2 F6.F5.99.92 9B.9B. 1D .3B.C8.04-6, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Descrigio Mota Saldo Inicial Saldo Final
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.504 RE 147.803.70 A% 72.606,34
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.G0 RS 105.465,58 A5 38.978,21
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.EG2 RS 140.000,00 RS 138.000,00
SF LIEEROADE BLOCO 2 APTOLE03 RS 125.416,57 A3 58.930 44
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO. G0 RS 105,002,790 RS 36.600,57
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.701 RS 31.666,67 H5 21 BEGET
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.T02 R% 175.000,00 RS 45,9680 11
SF.LIBERDADE BLOCC 2 APTO.703 RS 124.055,42 RS 81868610
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 704 RS 31.666,67 RS 31 .GEG.ET
SF.LIBERDADE BLOGCO 2 APTO.E01 RE 176.000,00 RS G0.477.35
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.B02 RS 175.000.00 RS 61.751.38
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.803 RS 175.000,00 AS 39.126.73
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTO.804 RS 175.000,00 RE 61.139.14
SF.LIBERDADE BLOGOD 2 APTO.801 RS 175.000,00 R& 25.411,32
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.902 A% 175.000,00 RS 66.479,42
5F.LIBERDADE BLOCOD 2 APTO.803 RS 175.000,00 R 175.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.B04 R$ 31.666 67 R$ 0.00
SF.LIEERDADE BLOCO 2 APTO. 1001 RS 175.000,00 R$ 59.652.38
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1002 RS 175.000,00 AF 175.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 1003 RS 115.446,68 R$ 46.751.01
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1004 RS 10818542 RE 5307 45
SF,LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1104 RS 112.266,70 R 53,723,989
CLIENTES 5F RUBI 125 0,00 R 9.755.721.67
SF.RUBI APTO.202 RS 0,00 AF 530,000,00
SF.RUBI APTO.203 RS 0,00 RE 460.000,00
SF RUBI APTO.204 RS 0,00 A 454 250.00
SF.RLIBI APTC,301 A5 0,00 FF 460.000,00
SF . RUBI APTO.302 RS 0,00 R 456.000.00
SF.RUBI APTC.303 RS 0,00 R 460.000,00
SF.RUBI APT.304 RS 0,00 R§ 460.000.00
SF.RUBI AFTO.401 R 0,00 RS 410.000,00
SF.RUBI APTO.402 R 0,00 R 444 GE6,67

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturago Digital — Sped
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Entidade:

Periodo Selecionado:

Descricao

SZYMANSKI E FAVERO CONSTR
Periodo da Escrituracior 01/01/2021 a 31/12/2021
Miomero de Ordem do Liveo: 8

LICOES LTDA
CHNPJ: 21.532.362/0001-01

SF.RUBH ARTO 403
SF.RUBI APTOL404
SF.RUBI APTO 501
SF.RUBI APTO, 502
SFRUBI APTO 503
SF.RUBI APTO.504
SFRUBI APTO.602
SF.RUBI APTOLE03
SF.RUBI APTQ.TD
SF.RUBI APTO.702
SF.RUBI APTO.703
SF.RUBI APTO.B02
SF.RUBI APTO.804
SF.RUBI APTO,1102
SF.RUBI APTO.1104
SF.RUBI APTD, 1203

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO NAD CIRCULANTE
INVESTIMENTO
EMBRACON ADM CONSORCIOS
ADEMILAR CONSORCIO
CONSORCIO CAIXA
IMOBILIZADO
IMOBILIZACHD
AERONEVE
VEICULOS
ATIVO NAQ CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
EMBRACON ADM CONSORCIOS
ADEMILAR COMSDRCIOE
CONSORCIO GAIXA

Mesta

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo |nicial

RS 0,00
RS 0,00
HE 0,00
RE .00
RS 0,00
RS 0,00
R5.0,0d
RS 0.00
R$ 0,00
RE 0,00
R Q.00
Rt 0,00
R 0,00
RE 0,00
RS 0,00
R$ 0.00

|
|
1
|
|
|

Saldo Final

RS 460.000,00
A 299.500,00
R$ 460.000,00
RE 439.875,00
RE 400.650,00
R$ 460.000,00
B 480.000,00
RF 460.000,00
RF 460.000,00

RS 21.380,00
RS 300.000,00
RS 300.000,00
RS 330.000,00
AS 460,000,00
R5 100.050.00
R$ 210.000.00

R$ 1.230.944 .38
RS 492,444 38
RS 452.444.38
RS 355.705,43
RS 13003167

R& 6.707 .28
RS 738.500,00
RS 738,500,00
RS ¥05.000,00

RE 33.500,00

RS 0.00
RS 0,00
R& 000
RS 000
R5 0,00
RS 0,00
R§ 0,00
RE 0,00
R 0,00
RE 0,00

R$ 0,00
RE 0,00
RE 0,00
RS 0.00
RE0.00
RE 0,00

RS 2.436.841 44
5 1.456.341 44
5 1.486.341 44
R% 545.140,97
A 030,300,561
R& 10.899 86

Este documento & parte integrante de eserituracdo cuja aulenticacio se comprova pelo recibo de nidmero
09 4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2 F5.F5.99.92 9B 9B.10.3B.CB.D4-6, nos iermos do Decrelo n® 8.683/2016)
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Entidade:

Mamero de Ordem do Liveo: 8
Perlodo Selecionado;

Descricao

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA"
Periodo da Escrituragdo:  01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 21532.362/0001-01

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembrao de 2021

Mota Saldo Inicial Saldo Final

IMOBILLZADD RE Q.00 RS 950.500,00
IMOBILIZADD F% 0,00 RE 250.500,00
AEROMAVE R 0,00 RS T705.000.00
GARAGEM COMERCIAL R5 0,00 B3 21200004
VEICULOS RE 0,00 R% 33.500,00
PASSIVD R 21.900.707 11 R 26.111 060,92
FASSIVG CIRCULANTE RE 4.202.011,62 RE3.390.327 41
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO A% 4.202.011 62 R§ 1.350.327 41
FORNECEDORES RE T31.544 49 RS 200.064.40
LIMPBRAS DISTRIB.LTDA R5 386,84 R 217.67
MULTINACICHAL DIST MAT.CONST R& 4.018 84 FE {0,000
BIELA RECICL.RES.CONST.CIVIL RE 5.808,00 R 550,00
COMSTRUCAL MAT.CONST.LTDA RS 8.885,95 RE 448116
{-} H E BONaMIGO EIRELI R$ (0,00} RE 78000
PROTEGE COM EXT.EPI RS 329,51 RE 131.00
COMERCIAL ELETRICA DZ RS 695,25 RE {000
(=] ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA RE {0,00) R# 209,50
ADYLEON CEZAR MARTINHAGO RE 365,00 RS (0,00
(-1 DISAVEL DIST.ABRASIVOS CVEL RE (0,00 R% 374,60
DISPAVEL DIST.PARAF . CASCAVEL RS 5.651,30 R 334,00
PLASTILIT PROD.PLAST.PR R$ 153,29 R (0,00}
ZUBELDIA COM MAT HIDLCONST. R%2.818,25 R (0,00}
APA COM LOC.EQUIP R% 1.210,00 R (0,00}
AUTO POSTO MIGRANTE LTDA RS 1.812,08 RS {0,007
DIFERRAL DIST. FERRD ACD RE 1.470,07 5 {0,009
LTELALGO Mals COM COMBLISTIVEL RS {0,00) RE 483,80
MADEIREIRA COMFLORESTA LTDA RE 10,271,50 RE 1,608,585
ARCELORMITTAL BRASIL 5.4, RE 154,440,00 RS 11.478,18
TINTAVEL TINTAS MAT CONST. RS 3.800,50 RE 1.388,00
R CASTRO COM MAT ELETRICOS A% 26.048 51 A% 4.082 66
ACTIUAFORT COM MAT.CONSTRUGAD RS 4,926,10 R% 7.020.78

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nlimero
09.4E.C4.C0.66.D7 EE.7F.68.B2.F6.F5.99.92.0B.5B.10.3B.CB.D4-6, nos termos do Decreto n® 8.683/20
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Entidade: SZYMANSKI E FAVERD CDNSTHUCDES LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHPJ: 21.532.362/0001-01
Mimero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado; 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 i

Descricao Mota Saldo Inicial Saldo Final
J BORBARA E CIALTDA R$ 363,00 F$ 154,00
H R MENDES E CIA LTDA RS 8.461,34 % 1,906 57
Jum t-_';.STCININH{} CARDOSO MACEDO — -
E L G SOLUCOES COMSTRUTIVAS R 58,50 R 6.200,00
ALTHACOR TINTAS LTOA RS 5.111,82 RE (0,00}
{=) CERAMICA CARMELD FIOR LTDA RE (0,00) R$ 32.845.34
DEM COM UTIL DOM RS 608,00 R% (0,00
SAINT GORAIN DO BRASIL PRODUSTOS RS 6,173,51 RS 7.867,20
AGFABI COM TINTAS LTDA RS 5.372,80 RIS (0,00
JERUEL FLASTICOS iND COM RS 5.559,60 R (0,040
WICENTE MADEIRAS LTDA, R$ 875,33 /S 360,00
ADS TECHOLOGIA LTDA RS 206,79 R (0,00
PACHEMKI & PACHENK| LTDA RS 1.592,45 R 64,42
A, PIOVESAN E 1 B PIOVESAN RS 4.500,00 RS {0,00)
Sl LA R RS 2,437 66 RS 2,058 4
MATERCOMN MATERIAIS COMSTRUGAD RE 320,00 HE 0,00)
HIDRAULICA OESTE COM.PROD.HIDR R$ 881,08 R$ 108,58
GUINDASTES PACHECO EIRELL R$ 494,70 F§ (0,00
IND E COM LOPES RS 1.716,30 R (0,00)
© M ANDERLE ME FS 2.150,00 R (0,00}
R BANDEIRA E CIA LTDA R§ 450,00 R$ 880,00
4 I;JE-'LEIRG FLORICULTURA ROMANA RS 405,00 RS 20.000.00
THYSSENKRUPF ELEVADORES LTDA RE 80.093,14 RS {0,00)
ALCOESTE COMDUTORES ELETRICOS Fif 310,40 RS {0,00)
BIGOLIN MAT.CONSTRUGAD LTDA RS 1.327,00 FiS 10,00)
Cl4 BEAL DE ALIMENTOS R$ 318,80 RS (0,000
PARANA AMBIENTAL ESTAO RESIDUOS R$ 738 80 RE 774,00
YR BENEICIOS E SERVICOS RS 201298 R$ (0.00)
TAELEROS |ND COM PAINEIS LTDA R 467 40 R (0,00}
ELETRO CAF COM MAT ELETRICOS RS 2.550,00 RE (0,00
(-} PRADO E PRADO COM FERRO E AGD RS (0,00 R$ 180,00

Este documento & parte integrante de escriturago cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nlmer
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 0B 9B .1D.3B.C8.D4-6, nos termas do Decreto n® B 683/,
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Entidade: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA
Perfodo da Escrituracio: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.532.362/0001-01

Mumero de Ordem do Livio: 8
Pariodo Selecionadn: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

L

Descricio Mota Saldo Inicial Salde Final
ELE#E‘;&;EDC‘E‘L GO T RE {000 RS 14.980.58
INCATEX IND COM TINTAS R$ 45.660,06 RE {00
MOVISTAR COM MAT CONST.LTDA RS 12.535,19 R$ 662,65
SINDCONVENIOS MED.SEG.TRAB. RS 2.727.00 RS (0,00
AGIL TRANSPORTES COM.FER. R§ 300.00 RS 1.206,00
ESTACAD DE SERVICOS MANALS RS 6.417,22 RE7.714,43
M A DE ALMEIDA ENG.EQUIP. RS 5,103,552 RE (0,00
VISOR REFRIGERACAD LTDA R% 460,00 R 0.0
ALLMBRA PROD.ELET. RS 1,553,65 R (0.00)
MAT.CONST.PANKA LTDA RS 4.417,20 R (0,00}
PROJ EXEC ELET THOMS A% 394,12 R$ (0,00}
GERAR GERAGAD EMPREGO RENDA RS 371,38 A% 211,48
(-1 d MICOLAC & ClA LTDA RE (0,00} AE 900,00
WEREBY COM MAQ, RS 450,00 Fed (0,00)
EATIMPEL EXTINTORES PLATINENSE H$ 534,54 RE {0,00)
M A COBIANCHI DE LiMa R 294,25 RS {0,00)
HENRIQUE SEMMER R% 2.100,00 RS (C,00)
JOSE APARECIDO CARDOSO RS 7.700,00 A% {0,00)
MARTINI DE ARAUJD E CIALTDA RS 7.853,80 R§ {0,00)
L H BOGER TECH.ELEVAGAD R% 1B2.000,00 HE [0,00)
O'W FRIES E CIA LTDA R 494,00 A% {0.00)
OX-AIR GASES LTDA R$ 165,00 RS 200,00
(=} GIRASSOL ATAC.LOUG SANIT RS (0,00 R$ 2,002,00
ERICK R, G.07082222930 RS 4.580,00 R4 (0,00
CONCRETIZE SERV.CONCRETAGEM RS 30.440,00 RS 45.400,00
Q05 S0LUCDES TECNICAS INFOR, R 910,00 R (0,00}
ANSELMO VAN DER NUT RS 1.210.00 RS (0,00
OASIS POGOS ARTESIANOS LTDA, RS 13.132,37 R (0,00}
CERRO AZUL COM MAT ELETRONICO RS 6.930,54 R (0,00}
SIRLEI PEFE MARTINS RS 2.118,34 RF (0.00)
RINNOVARE IND ROURAS LTDA R 882,50 R (0,00}

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
09 4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.F6 F5.99.92 BB.9B.1D.38.C8.D4-8, nos termos do Decreto n° B.683/22%

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdc Digital — Sped '
Versao 9.0.2 do Visualizador




Entidade:

Mumero de Ordem dao Livio: 8
Pericdo Selecionado:

SZYMANSK! E FAVERO CONSTRUCDEE LTDF\
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Descricao
5G5S OESTE IMOBILIARIA LTOw
DIST CARNES E FRIOS FERRARI LTDA
(-} VINICILS OLIVEIRA MALRO
{-} E.5 ARGAMASSAS EIREL!

=) EVERY FILM PRODUTORA LTDA

{-] EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO
LTOA

(=] EXCLUSIVA COMERCIO DE TINTAS
LTDA

{-) MULTINACIONAL DIST MAT COMST

[«) PEGORARD & GIACOMONI SO
TINTAS

{-1 COS PAINEIS EIREL| ME
{-) CONEGAS COM MATERIAIS P GAS
{=) GLORIA MARIA COVEZZI F RIOS

(-1 CASA DA SOLDA COM ABRASIVOS
LTDA,

(-] ASTRA S/A, INDUSTRIA E COMERCIC

(-] PROTLIFE COM MATERIAL DE
SEG.LTDA

(-} SOUTO BERNARDI & CIA LTDA - EPP

FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO
EMPR. L F SZYMANSH]
EMPRESTIMOC CEF

EMPRESTIMO CEF SF SAFIRA
EMPRESTIMO CEF SF LIBERDADE
-1 BRIDGE INC.IMOB.SPE LTDA
IMPOSTOS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

RET A RECOLHER

IRPJ & RECOLHER

C5LL A RECOLHER

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER

IS30N RETIDGD A RECOLHER
IRRF RETIDO SIFOLHA

Mata

BﬂLﬂNCD PATRIMONIAL

CNPJ: 21,532 362/0001-01

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo Inicial
RE 749500
HS 2,111,860
RS (0.00)
RS (0,00
RE {0.00)
RS (0,00
RF (0,00
R (0,00}
R (0,007
R4 (0,00
R& (0,00
RS (0,00)
RS (0.00)
RE (0,00
RE (0,00}
RE (0,00}
RS 3.171.480 45
RS 193.400,00
RE& 591.355,27
R 1.789.056,55
RS 597.668.67
RS (0,000
RE 40.781.97
RE 14,12
A% 35.580,57
RS 1.505,08
FS 1,354 58
R 118,85
R BE2,13
RS 1.325,54

Saldo Final
RS {0,00)
RS (0,00)
R% 650,00
RS 7.901,60
HE 1.850,00

R% 6.800,8%

R 4,178,00
R§ 221318
RE 5.628.00
R% 75.560.00
RS 2.408,79
RS 3.966,00
RE 190,00

R$ 4.018.70
R 1.627 50
H§ 290,00

RE 2701, 113,77
R (0,00}

R (0,00}

RE 93047526
R$ 1,607.005,73
RE 163,542, 18
R 220.146.81
RS (0.00)

R 148.550,53
RS 49.615,23
RS 18.581 48
A% 14p,93

R 2.038,60
R$ 121204

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticacio se comprova pelo FBEIDQ de numero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92.98.98.1D.3B.CB.D4-8, nos termos do Decreto n® B.683/201

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Poblico de Escrituragao Digital —

Versao 9.0.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Numero de Ordem do Livio: 8

Periodo Selacionadao:;

Descricao
CONTRIBUICOES A RECOLHER
NS5 A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
FI5 A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
CONTRIB.SIND. A RECOLHER
SALARICS E REMUNERACCOES
ORDENADDS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
-} RPA A PAGAR
PASSIVO MAD CIRCULANTE
CBRIGAGOES DE LONGD PRAZO

PARCELAMEMTOS DE LONGO PRAZO

PARCELAMEMTO COFING
PARCELAMENTO IRP
PARCELAMENTO CSLL

SERGIO LUIZ DEVES

CONSORCIO ADEMILAR
CONTEMPLADO

(-] EMPRESTIMO LNIPRIME
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO
CUSTOS SIRECEITS FUTURAS
CUSTD SF SAFIRA
SF.SAFIRA APTO. 10
SF SAFIRA APTO.102
SF.SAFIRA APTD. 103
SF.SAFIRA APTO, 201
SF.SAFIRA APTO.202
SF.SAFIRA APTO.203
SF.SAFIRA APTO, 301
SF.SAFIRA APTO. 202
BF_SAFIRA APTO.303

Maota

BZYMANSKI E FAVERD CONSTRUCDES LTDA,
CNPJ: 21.532 362/0001-01

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo Inicial

R% 88.625.13
RE 54.417 81
R$ 36.509.13
FE 815,25

RS 3.762,71

R% 2.720,23

RS 169.579,54
RS 167.719,44
RE 1.850,10

RS (0,00

RS 107345329
R$ 1.073.453,29
RE 1.073.453,29
R$ 40.105,95
RE 72,608,972
RS 25.905 82
RS £56,000,00
RS 78,742 60

RE (.00

R$ 12,288.713,08
RS 12289 715,08
R$ 3.745.630,68
RS 320.00:0,00

RS 320,000,040
RS 320.000,00
RE12.043,15

RS 12.051,43

RF 11.968,77

R% 1204315

RS 12.061,43

RS 12.044,91

Versdo 8.0.2 do Visualizador

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Plblico de Eserituracdo Digital - Sped

Este documento & parte integrante de escrifuracic cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimerg

Salde Final

RS 63.221.08
RS 41.278.78
R3 19,467 84
R (0,00

RE (0,00

RS 2.474.47

A% 107.781.34
RE 104.207.34
R$ 879,00

RS 4.805,00

RS 1.838.082,77
RS 1.938.082,77
A% 1.938.082,77
RS 23.383.11
A% 13.175.88
RS 14,481,236
RS 535.000,00
RS 32042 47
RE 1.000.000,00
RS 15.840.354. 11
RE 15,840,354, 11
4§ 1.260.000.00
R (2,00

A& 320.000,00
R$ 320.0:0,00
RS (0,00)

A% (0.0

RS (0,00

R {0.00)

HE (0,00

RS (0,001
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: SZYMANSK| E FAVERD CONSTRUCOES LTDA -

Periodo da Escrituragao: 01/01/2021 a 31/112/2021 CHNPJ: 21.532 362/0001-01
MNamero de Ordem do Livro: 8

01 de Jangiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Periodo Selecionadao:

Descricao Meota Saldo Inicial Salde Final
SE.SAFIRA APTO.40% R 12.043,15 RE {0,00)
SF.SAFIRA APTO 402 RE 325.000,00 RS {000
SE.SAFIRA APTD.403 RE 12,057 50 HE {0,00)
SF.SAFIRA AFTD.501 RS 13.323,15 RE (0,00)
SF.SAFIRA APTD.502 RE 12,051,43 RE {0.00)
SF.SAFIRA APTO.603 RE 13.337,80 3 {0.00)
SF.SAFIRA APTOLE01 RS 3.645,03 RE (0,00}
SF.SAFIRA APTOLE02 RS 7.376,53 R (.00
SF.SAFIRA ARTO.E03 RS 12,057 .80 RS (0,00}
5F.SAFIRA APTO.T01 RS 12.247 686 RE (0,00
SF.SAFIRA APTD.T0Z RS 300.000,00 A& {0,00)
SF.SAFIRA APTO.TO3 RE 300.000,00 RE {0,00)
SF.SAFIRA APT(Q,002 RS 2.131.42 RE{0,00
SF.SAFIRA ARTO.001 RS £.032,34 Fif (0.00)
SF.SAFIRA APTO.S03 R3S 16.464,04 R (0.0}
SF.EAFIRA APTOL 1001 RS 330.00:0,00 R% (0,00}
SF.SAFIRA APTO. 1002 RS 350.000,00 R (0,00
SF.SAFIRA APTOL 1003 RS 7.047 60 RE (2,00}
BF . SAFIRA APTOL1104 RE 6.611,89 R% (0,00}
SF.SAFIRA APTO.1103 RE 350.000,00 R% (0,00}
SF.SAFIRA APTO. 1202 RS 620.000,00 R 520.000.00
CUSTO SF LIBERDADE R 8,544.082,40 12 4.824.632 44
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO,. 1M RE 115.054,22 RS &7.08%,33
SFLIBERDADE BLOGD 1 APTO.102 R$ 165.000,00 RS 50.488,13
SF.LIBERDADE BLOCC 1 APTO, 103 R3§ 31.666,66 RS 31.666,66
SFELIBERDADE BLOGO 1 APTO. 104 RS 165.000,00 RE 45,021,96
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.201 RS 140.000,00 RS 140.000,00
SF.LIBERDADE BLOCC 1 APTO202 R& 165.000,00 RS 47,456,223
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTD.301 F§ 31.666,66 RS 31,666 66
SF.LIBERDADE BLOGS 1 ARPTO.302 RS 112.552.62 RS 54,954 23
SF.LIBERDADE BLOCGS 1 APTO.303 A5 109.782,09 RE 48,060,75
SF.LIBERDADE BLOCO 1 ARTO.304 RS 104,737 24 RS 31.918,18

Este documento & parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimerg
09.4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 8B 0B.10.38.C8.D4-6, nos termos do Decrela n® 8 683,20

Esta relatorio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escrituragio Digital = Sped

Versdo 9.0.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL ‘

Entidade: SIYMANSKI E FAVERD CONSTRUCODES LTDA
Periodo da Escrituragio; 01/01/2021 a 31/12/2021 CMNP.J:  21.532 362/0001-01
Mamero de Ordem do Livio: B

Pericdo Selecionadao: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descricio MNata Saldo Inicial Saldo Final
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTC.401 RS 122 617,55 RS 58.984 37
SF.LIBERDADE BLOGO 1 APTD.402 RE 100.276.26 RS 25.610,28
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTD.403 F§ 94.365.85 15 27 585 08
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.404 RS 103.877,18 RS 36,076 50
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO,501 RS 104,287 63 M5 38 663,11
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.502 5 31.666,68 RS 3166665
SF.LIBERDADE BLOCD 1 APTR,503 RF 31.666.65 RS 31,666, 66
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.504 RS 130.000,00 R$ 130,000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.E01 RS 191.100,43 RS 63,176 62
SF.LIBERDADE BLOCO 1 ARTOLG02 RS 108,313,208 RS 46.817 04
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.603 RS 150.208,17 RS 18.013.61
SF.LIBERDADE BLOCC 1 APTO. 701 R 31.666,66 RS 3%.666 665
SF.LIBERDADE BLOCC 4 APTOLTO2 RS 125.000,00 R 125.000,00
SF.LIBERDADE BLOGO 1 AFTD.703 8§ 70.100,00 RS 70.100,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTQ.704 RS 120.000.00 RS 120.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.B01 RS 140.000,00 R 140.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.803 RS 111.838.83 RS 25.712.76
SF.LIBERDADE BLOCO 1 AFTO.804 RS 130.000.00 R 130.000,00
SF.LIBERDADE BLOCOD 1 APTO.501 RS 103.550,31 RS 31.631,59
SF.LIBERDADE BLOGCD 1 APTO,.203 RS 130,000,00 R$ 130.000,00
SF LIBERDADE BLOCO 1 APTO.804 RS 31.666,66 R (0,00}
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTOL 1001 RS 108.329 67 R (0,00}
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.1002 RS 113,454,589 RS 4276127
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO. 1003 RS 120,000,00 R$ 104.797,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTO.1004 RS 120,000,00 R3 120,000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 1 APTC,1104 R 9a.096,09 RS 55,440,741
SELIBERDADE BLOGO 2 APTO. 101 RS 165,000,00 R% 165.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD, 102 RS 165.000,00 RE 165.000,00
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTDL103 RS 165.000,00 RE 61.373.97
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.104 RS 3166666 A% 31.686 66
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.201 RS 108,087 &5 RS 44,175,592
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.202 RS 165.000,00 RS 65,000,040

Este documente & parte integrante de escrituragio cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimera
09.4E.C4.C0.66.07 EE.FF.69.B2.F5.F5.92.92 9B 98.10.38.C8.04-6, nos lermos do Decreto n® 8.683/2

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituracdo Digital - Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador




BALANCO

Entidade:
Feriodo da Escriluragao:

SZYMANSKI E FAVERD CO

01012021 a 111212021

Momers de Ordem do Livra: 8

Periodo Salecionado;

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2024

FATRIMONIAL

NETRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01

Descrigao
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTO,203
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD. 204
3F.LIBERDADE BLOCO 2 APTO,.301
5F.LIBERDADE BLOCO 2 APTO,302
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO. 304
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO,401
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.402
5F LIBERDADE BLOCO 2 APTO.403
5F.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.204
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.50
SF.LIBERDADE BLOCC 2 APTO,502
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.503
SF.LIBERDADE BLOCC 2 APTO,504
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.E0
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO 602
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.603
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTOLGDE
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO. T
SF.LIEERDADE BLOCO 2 APTO.T02
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.703
EF.LIBERCADE BLOCO 2 APTO. 704
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO,501
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTD.802
SF,LIBERDADE BLOGCO 2 APTO,803
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTO. 804
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.904
SF LIBERDADE BLOCO 2 APTO, 502
SF.LIBERDADE BLOCC 2 APTO.903
SFLIBERDADE BLOCD 2 APTO, 204
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1001
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTOL1002
SF.LIBERDADE BLOCO 2 APTO.1003

Mota

Saldo Inicial

RS 165.000,00
RS 110,857 ,10

RE 31.566,G6
RS 108.643,58

R3 96,352 22
RS 103.775,53
RS 108.966 58
RS 110,445 45

A% 7483817

R B8.319.42

R 31.666,66

RS 31.666 67
R& 117.493,70
RS 105.1656,55
RS 140.000.00
RS 125.416 57
RS 105,002,729

RS 31,668,67
R& 175.000,00
RS 124.056,42

R§ 31.666,67
RS 175.000,00
RS 175.000,00
HE 175,000,00
RS 175.000,00
RS 175.000,00
HS 175.000,00
RS 175.000,00

R$ 31,666,867
RS 175000 00
RS 175.000,00
RS 115.418,68

Saldo Final

RS 165.000,00
RS 52,543,165
RE 31 66666
A% 45.963,50
R3 4396810
R 35.046.10
RE45,171.78
R% 51,981,056
R 15.666,92
RS 63,146,322
RE 31,666,866
R=Z 31 658,67
RS 72.696,34
RS lg.9ve. 21

RS 139.00.00
RS 68.930.44
RS 26.600,57
RS 31,666,687
RS 48.969,11
RS 81.895 10
HE 11666 6T
RSE 69.477.85
R3§1.751.38
RS 39.128,73
RS 69,139,14
RS 25.411,32
RS GG.47942

RE 1 75.000,00

F§ (0.00)
RS 50,692 38

RS 175.000,00

RS 45.751.01

Versdo 9.0.2 do Visualizador

Este documento € parte integrante de escriluragdo cuja autenticacio se comprova pelo recibo de numera
09.4E.C4.C0.66.D7.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 9B.9B.10.3E.C8.04-6, nos termos do Decreto n® 8.683/204
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: | SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA -
Feriodo da Escrituracdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CHPJ: 21.532.362/0001-01

Mimera de Ordem do Livro: & |
Periedo Selecionado; 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo Inicial Saldo Final

Descricdo Mata
SF.LIBERDADE BLOCD 2 APTD. 1004 R3S 108,185,42 RS 8.307 45
SF.LIBERDADE BLOCO 2 ARTO, 1104 A% 112.266,70 RS 53.723,89
{-} CUSTO SF RUBI RE (0.0 RS 9,755,721 67
i-] 5F RUBI AFTD,202 RS (0,00 R 530,000,00
{-] 3F.RUBI APTO.203 RS (0.00) R 460.000,00
i~ SF.RUBI APTO 204 B3 (0.00) RE 454,250,00
[-1 SF.RLIBI APTD.301 RE (0,00} R 460.000,00
{-) SF.RUBI APTC.302 R% {0,00} RS 456.000.00
{-} SF.RUBI AFTO.303 R4 (0,00} RE ARQ.I0.00
{-1 SF.RUBI APTO.304 RF (0,00) R 450.030.00
(-} SF.RUEBI APTO.401 RS (0.00) R$ 410.000,00
(-] SF.RUBI APTO.402 RE (0,00 RF ddd 666 67
(-] 8F.RUBI APTD.403 RF (0,00 RS 460.000,00
{-} BF.RUBI APTD, 404 RE (0,00 RS 209.500,00
{-} SF.RUBI APTO. 501 RE {0,00) RS 460010, 00
{-) SF.RUBI APTO.502 RE {0,00) RE 439.875,00
{=) 8F RUBI APTD,503 RS 40,00 F§ 400.050,00
{=) SF.RUBI APTO.504 RE {0,00) R 460,0:30,00
{-} SF.RUBI APTO.602 Fe& (0,00 R 450.000,00
{-} SE.RUBI APTO.E03 RS (0,00 R 460,000,00
(-} SF.RUB| APTO.704 RS (0.00) % 480.000,00
{-} SF.RUBI APTO.T02 R§ (0.00) AS 21,380,00
(-} SF.RUBI APTO,703 R$ (0,00 R§ 300,000,00
(-] SF.RUBI APTD.B0Z RF (0,00} #5 300.000,00
(-1 5F RUBI APTD,B04 RS (0,00 1§ 330,000.00
(=) SF.RUBI APTD 1102 R {0,007} RS 460.0:]00,00
{-) SF.RUBI APTD, 1104 RS (0,009 R 100.000,00
-} SF.RUBI APTO.1203 RS (0,00) R 290.000,00
PATRIMONIO LIDUIDG HS 4.335 570,12 A$ (0,00
PATRIMOMIO LIGUIDO A% 4.335.6529,12 R (0,00)
PATRIMONIO LICUIDO RE 4,335.529,12 RS (C,00)
CAPITAL SOCIAL RS 80000000 RS {G,00)
kY

.

Este documentio & parte integrante de escrituragio cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimer
09.4£.C4.C0.66.07.EE.7F.69.82.F6.F5.99.92.8B.98.1D.3B.CB.D4-G, nos lermos do Decreto n® B.683/2014. i

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escrituragéo Digital — Spad

Versdo 9.0.2 do Visualizador
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’7 BALANCO PATRIMONIAL l
Entidade: SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA ' _|
Feriodo da Escrituracao: 01/01/2021 a 3112/2021 CHP.J: 21.532.362/0001-01
Mimero de Ordem do Livro: 8 [
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 ‘

Descricio Mota Saldo Inicial Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS RY 3.536.529,12 R$ (0,04
(-} PATREMONIC LIGUIDG RS {600 R 4.942.206 63
{-) PATRIMONIO LIGUIDD RS {0.00) R$ 4,942 295 53
i} CARITAL PROPRID RS (0,00) HS 4.047 296,53
(-} CAPITAL SOCIAL RS (0.00) RE BOC.O00,00
(-} RESERVA DE LUCROS R (0,00} R 4.142.206 63

Este documento € parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de niimero
09.4E.C4.C0.86.D7.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92 9B 9B.1D.3B,C8.04-6, nos termos do Decreto r° 8.683/201

Este relatorio foi gerade pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped
Versao 9.0.2 do Visualizador o 16|de 16
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAD DIGITAL - Sped WVersao: 8.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAD DO TITULAR DA ESCRITURACAD

NIRE | chpg
41207988602 | 21.532.362/0001-01 ’
HOME EMPRESARIAL ' —

SZYMANSHK] E FAVERD CONSTRUCOES LTOA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURAGAO

|F-:m|.1.a. OA ESCRITURACAC CONTABIL - PERIODOD DA ESCRITURAGAD
Livro Didrio - B o ) 04/01/2021 a 311242021
MATUREZA DO LIVRO MWUMEROD DO LIVRO

Livro Didrio Geral - . B L PR e

IDENTIFICACAD DO ARQUIVO (HASH)
02.4E.C4.C0.66.07 EE.7F.69.82.F6,F5.99.92,98.98.10,38.C4,04 2y N .

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N* SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAQ DO SIGNATARIO  CPFICNPJ NOME P g VALIDADE T
SZYMANSK] & FAVERO . .
Pessoa Juridica (e-GNPJ ou e-PJ) 2153236200001  CONSTRUCOES 54259535?79”4555 Pty Nao
LTDA:21532362000101
LUIZ FELIPE
642695334079718535  16/03/2020 a
Administrador 03622521902 SZYMANSKL0362252150 e ot i Sim
VANDERLE] =
Contadar 05536497852 BORTOLUZZI-0S53g4g7g D29510387387725744  21/06/2021 a Nao
52 8 21062022
NUMERO DO RECIBO: Escrituragio recebida via Internet
(09.4E.C4.C0.66.D7.EE.7F.69.82.F6.F5. peio Agente Receptor SERPRO
DL 0H-ERADARLCH.000 em 230052002 4s  21:18:42

12.58.05.8A ZE.DE.SE.B2
FA.36.E1.58.B7 ET.EC.2C

Considera-se autenticado o livio contabil a qua se refere ssle reciba, dispensando-se a autenticaco de gue trata o arl, 3% da Lei n" 8,934/ 1004,
Este recibo comprova a aulenticagao,

BASE LEGAL: Decreto n® 1.8D0V199E, com a alteragio do Decreto n° 8,683/2016, & arts. 39, 39-A, 39-B da Lel n* 8.934/1994 com a aftersgio da
Lei Complementar n® 124772014,
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DEMDNSTRA@F&D DE RESULTADD DO EKERGIC[D z ‘
| Entidade; SZYMANSK# E Fﬁ.VERO CDNSTRUCDES LTDA
' Pericdo da Escrituracdo:  01/01/2021 a 31/12/2021 CHNPJ: 21,532.362/0001-01 ‘
Mimero de Ordem do Livro: 8 |
‘ Periodo Selecionada: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
i | |
Descrican Mota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA VENDA APTO R§ 6.715,602,34 K% 5.6B8.747.05
RECEITA VENDA APTOS RS 6,715,602, 34 RS 8,688,797 96
RECEITA VENDA APTO SF SAFIRA R§ 4.847.930,55 3 2,538,328 47
RECEITA VENDA AFTO SF LISERDADE R% 1.867.761,79 R 4.236,620 20
RECEITA VENDA APTO SF [2UB) R§ 0,00 R4 1.913.828 23
RECEITAS DE SERVICOS R$ 0,00 RE 4.676.625.30
RECEITAS DE SERVICOS RS 0,00 R% 467852539
SERV.PREST.A VISTA RS 0,00 RS 16.791,82
SERV.PREST.A PRAZO RS 0,00 R 4.661,823.57
{1DEDUCQES RS (0,00} RS (602.814,43)
i-} DEDUCOES RS (0,00 R (602.514,49)
-} -)INGS SIRECEITA BRUTA "% (0.00) RS (35.438,82)
{-4{-IPIS S/ FATURAMENTO R$ (0,00} RS (26,571,44)
(-} {-ICOFING. SIFATURAMENTOD RE (0,00} RS {119.854 54}
(-] (-)IS50N - SISERVICOS RS (0,00 RE (135,507 86)
[-) (-IRET 5F SAFIRA RS (0,00) R (115.533.13)
{-} -)RET 5F LIBERDADE R (0,00) R {189,910,70
{-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADDS R% (0,00} R i8,048.026,33)
{-} CUSTO DOS SERVIGCOS PRESTADOS RS {0.00) R (8.048,026,33)
(-) CUSTO APTOS VENDIDOS SF SAFIRA RS (0,00) R$ {1.538.328,00)
(-} CUSTO APTOS VENDIDOS SF LIBERDADE RS (0,00 RS (2 851.857.22)
[ CUSTO BONSAI GOLD 3 RE (0,007 R (203,169,04)
{-) CUSTO BONSAI GOLD & RE (0,00) RS (1.338,20)
{-} CUSTO BONSAI GOLD 4 RS (0,00 RS (916.034 60)
{-} CUSTC FERNANDES PINHEIRO RS (0,00} RE (270.706,07)
{-) CUSTO ESMERALDA 2 RE (0,00) RS (32,350,42)
{-) CUSTO IRATI RS (0,00 RS (80,699 35}
{-) CUSTD BONSAI GOLD & RS (0,00 RE (1,138,778, 19)
i-] CUSTO BONSAI GOLD § RS (0.00) RE (B80.657,08)
(-] CUSTC BONSAI GOLD 7 RS (0,00 RE {24.067,13)
{-} DESPESAS DE ADMINISTRACAD RS (0.00) RS {2.337.121,06)
i-) DESPESAS DE ADMIMISTRACAD RE (0,00 RS (2.337.121,06)
[-] RETIRADA PRO-LABORE RS {0,00) A (3.300.00)
(-} ORDENADDS RE (0,00) R [350.301,00)

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja aulenhcagau Se comprova p&lu recrt-n de nﬁrnero
03.4E.C4.C0.66.07 EE.TF.69.B2.F6.F5.99.92.98.9B.10.38.C8.04-6, nos termos do Decrelo n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sisterna Plblico de Escrituracda Digital — Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador
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DENDNSTR&C,&D DE RESULTADO DO EJ(ERCICID

Enlidade: SEYMANSKI E FHVERO CONSTRUCDES LTDﬂ

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 3171212021 CNPJ:  21,532.362/0001-01
Mameros de Ordem do Livro: 8

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembra de 2021

N

Periodo Selecionado:

M = - - SRR |
Descricio Nota Saldo anterior Saldo atual
(-] HONORARIOS PROFISSIONAIS R {0,00) RS (33,722 34)
(~) CONTRIBLICOES AQ FGTS RS {0.00) RS (25.450,84)
{-) INSS RS (0.00) RS (53.847.25)
{-) CONTRIBUICOES SINDICAIS RS (0,00) HF (4.310,00)
|-} ALUGLIEL RS (0.00) A% (1.122.50)
{-} PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00} R (12906624}
(-} UMIFORMES R (0.00) RE (1.376,00}
(-] ASSOCIACDES DE CLASSE RS (0,00} [R5 {4.445,33)
[-) CONSERVACOES E LIMPEZAS RS (0,00 RS (6.920,13)
{-) MANUT.E CONSER.VEICULDS RS (0,00) RS (11.585.46)
{-} COMBUST.E LUBRIFICANTES R (0.00) RS {52.790,52)
(-} CONSERVACOES OE BENS R (0,00 R (108,667 04}
i-] CONSUMO DE LUZ F§ (0,00 RS (12.861,05)
i-] CONSLIMO DE AGUA RS ({00 RS [1.729,64)
[-) DESPESAS TELEFONICAS R (0.00) RS {12,633.34)
[-) CORREIQS TELEG.E TELEX R (0,00 RS [950,73)
{-} FRETES E CARRETOS R (0,00} B3 (7.723,00;
i-} IMPRESSO MAT.ESCRITORIOS RE (0,00} RS (16.392,06)
I-} BEGUROS DE RISCOS R (0,00} RS (48.910,06)
-] VIZNGENS E ESTADIAS R (0,00} RS (373,800
(-] DESPESAS LICITACAD R (0,00) RE [2.932 45)
PENSAC ALIMENTICIA RS 0,00 R§ 2745950
[-IMATERIAL DE COMNSUMO A3 (0,00) RS {459,968 96)
(-} VALE TRANSPORTE RS (0.00} RS {23,529 A6}
(-} DESPESAS DIVERSAS RS (0,005} RE (50,208,80)
i-) MORA S! TRIBUTOS RS (0,00} RS {52,860 45)
(-] MULTAS RE (0.00) RE (1.175,54)
(-1 SERVICOS DE TERCEIROS RS (0.00) RS [656.151,23)
{-) COMISS0DES RF (0,00 RE (800,00}
[-) DESP.INFORMATICA i (0.00) RS (76.018,70)
{-) CURSOS E TREINAMENTOS RE (0,00 RS (634,44}
{-) BEMS PERMANENTES R3 (0.00) R% (3.624,33)
{-) MEDICAS R# (0.00) RS (22.867,00)
{-) GRRF R$ (0,00} 5 (8292277

Este ducumentn & parte integrante de escnlur&caa cuja autenticacio se comprova pelo recibo de nimero
09.4E.C4.C0.66.D7.EE.7F.69.B2.F6.F5.99.92.98.98.10.38.C8.04-6, nos termos do Decrelo n® 8 683/20

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituragdo Digital - Sped
Versdn 9.0.2 do Visualizador



DEMDNSTRAQAD DE RESULTADD DO EKERC[CIG !

Entidade; SZYMP-.NEKI E FAUERD GDNSTRLJC()ES LTDA |
Feriodo da Escriluragio: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.532 352/0001-01 |
Murmaro de Ordem do Liveo: 8
Periodo Selecionado; 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
Descrigao Mota Saldo anterior Saldo atual
(-] ALIMENTAGAD R {0,00) RS (80.171,37)
() ESTAGIARIOS RS {0,00) RS (*6.387,96)
(-} CARTORIC RS (0.00) RE 15,822, 44)
(-} EPIS E MAT SEGURANGA RS (0.00) RS (16.144.18)
i-) MANUTENGAD O8RAS CONCLUIDAS RE {0,00) RS (228.911,60)
() JOVEMIMENOR APRENDIZ % (0,00 RE 14.818,75)
{-) DESPESAS AVIAD RS (0,00 RS (44 852 82
{-} RPA RS (0,00) RE{23.111.00)
{-) DESPESAS TRIBUTARIAS RS (0,00) RS (6070370}
(=) DESPESAS TRIBUTARIAS RE (0.00) R& (50.703,70)
-} IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS RE (000} RS (50,499 74}
i-} IRRF RS (0,00 RS (203,96)
RECEITAS FINAMCEIRAS R 0.00 R$10.331.79
{-} DESCONTOS 0BTIDOS R% 0,00 R$ 19.331,789
-} DESPESAS FINANCEIRAS RE {0,00) RS (70,910,13)
-] DESPESAS BANCARIAS RS {000} RS (68,840 .37)
(-] JURDS PAGOS RS (0.00) RE {1.080,76)
(-} PROVISATD PIMP.DE RENDA RS (0.00) RE (271.520,59)
(-} PROVISAO PIIMP.DE RENDA RS {0,00) RS (271.520,59)
(-i PROVIZAD PIIMP.DE RENDA RE {0,00) RE (271.520,59)
{-} PROVISAC PICONTRIB.SOCIAL RS (0,00} RE (106.603,51)
{-} PROVISAO PICONTRIB, SOCIAL RS {0,00) RS (106.603,51)
(-} PROVISAD P/CONTRIB.SOCIAL RS {0,00) R$ [106.603.51)
LUCRC LiGDo bo EXxERGICo % 0,00 RS 1.590,054 43

Este documento & parte integrante de escrifuragao cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de ndmero
09.4E.C4.C0.66.07.EE.7F.69.B2.FE.F5.99.92 9B.98.10.38.C8.04-6, nos termos do Decrelo n® 8.683/201

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriluragéo Digital - Sped

Versao 9.0.2 do Visualizador




Empreendimentos 5F 148

EMPREENDIMENTOS Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

[ 1]

=]

STYMANSK! & FAYERD

Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone; (45) 3039-2824
CNPJ: 21.532.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: Isenta

‘___ Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli

MODELO Ne 06

DECLARACAO DE SUIEICAOD AD EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITACAD
Ref.: Edital de Tomada de Preco n? 14/2022

O signatario do presente, em nome da proponente SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUGOES LTDA, declara, expressamente, que se sujeita ds condicbes estabelecidas
no edital de Tomada de Prego e respectivas modelos, adendos, anexos e documentos e
que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lej 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alteragdes, e que estd ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores,

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,
LUZ FELIPRpiSieessans
SZYMANSKI: s semer
03622521902 susni o
SZYMANSKI 8 FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N¢ 37.629.738-4 SSP/SP
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Empreeandimentos 5F
Razdo Social - 5zymanski & Favero Construgdes Ltda

EMPREENDIMENTOS

Rua Marechal Candido Rondon, n2 3245, Bairro Cancall|
Cascavel, Parana, CLP B5.81-080, Fone: (45) 3039-2824
i ChNEI: 21832 3682/0001-01 - Inscricido Estadual: |senta

MODELO N2 10
DECLARACAO CNAE
Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 14/2022

Objeto : Construcdo da Ampliagdo de Salas e Refeitdrio junto a Escola Municipal

Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos Soares-
PR.

A empresa SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA, cadastrada no CNPJ/MF sob n®
21.532.362,/0001-01, estabelecida a Rua Marechal Candido Rondaon, n® 3245, Cascavel-
PR, através do signatdrio da presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a
atividade de maior receita & 41.20-4-00 - Construcdo de edificios.

Cascavel/PR, 03 de novembro de 2022,
Satnpbn el tal e it podl LT SEPE S2VIARREE
LUIZ FELIPE 855, . . o tostontn

SZYMANSKI: msases s
03622521902 msepzianss’
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI
RG: 37.629.738-4 SSP/SP




Ze B . 150

Empreendimentos SF
EMPREENDIMENTOS a Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

E F : Rua Marechal Candido Rondon, n? 3245, Bairro Cancell)
Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone: (45) 3039-2824

& FAVERQ
CNPJ: 21.532.362,/0001-01 - Inscricdo Fstadual: 1senta

DECLARACAO SOBRE O PATRIMONIO LiQUIDO

O signatario do presente, o senhor Luiz Felipe Szymanski, representante
legalmente constituido da proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ N221.532.362/0001-01, declara para os devidos fins que nosso Patriménio Liguido
& R54.942.296,63 (quatro milhdes, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa
e seis regis e sessenta e trés centavos), conforme consta na pdgino 16, do Balanco

Patrimonial e indice Contabil.

Cascavel/PR, 26 de outubro de 2022.

Agsinade Sgilalmanie por LLIZ FELIPE
L U IZ F E L I P E SZYMANSKI-13622521302
NO- C=BR, O=ICP-Brasi, DU=Auloridads Cerliicsdora Raiz

aailgifa v2, OlUeAC SCILU'H OU=AC SCLUTI Mullipla, Gl=

Br
2078170000103, OU=Cendficado PF A3, Ch=LUIZ FELIPE
mmmzsmmz

Eih 50u o ausor deste decumenis
521902 Loa Lo B
Fixil PDF Readar Versio: 12001
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA
LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RG N2 37.629.738-4 S5P/5P
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPS HE14415/0001-18

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° D06

hitps:fdoe-ls-Bo-apps-viewer googleuserconent.com viewer/seoure/p. ..
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Data da Inscricao: 30/08/2022 Valido Até: 31/12/2022

DADOS GERAIS:

Razdo Social: SZYMANSK! & FAVERO CONSTRUGOES LTDA -

 Codigo CNAE. 41 .20/4-00 Tipo Empresa: DEMAIS e
 Endereco: RUA MARECHAL CANDIDC RONDON, 3245

| Bairro: CANCELLI __e-mail: licitacoes@construtorasf.com br

| Cidade: CASCAVEL U.F: PR _

C.E.P. B5.811-080 FonelFax: 45 3039-2824

CNPJ: 21,532, 382/0001-01 Insc.Estadual, [SENTA Insc.Municipal: QEDEEDD

| Socio Gerente: LUIZ FELIPE SZYMANSKI _ CPF/MF 036.225.219-02 |

RAMO DE ATIVIDADE:
[ Codige | ~ Descrigho
41.20/4-00 | Construcdes de Edificios
| 41.10/7-00 | Incorporacio de empreendimentos imobilidrios
42.12/0-00 | Construgo de obras de arle especiais
| 42.13/8-00 | Obras de urbanizagao- ruas. pracas e calcadas
| 42.99/5-99 | Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.11/8-02 Preparacao de canteiro & limpeza de terreno

43.21/5-00 | Instalacdo & manutencao eletrica

43.30/4-99 | Outras obras de acabamenta da construgo
43.88M1-01 | Administragao de obras

71.12/0-00 | Servigos de engenharia

DA REGULARIDADE FISCAL:

Descricao do Documents | N°. do Documento | Data | Data

o f30 Emissag Validade |

Certiddo Negativa do FGTS | 2022082101200457922042 | 30/08/2022 | 18/09/2022 3

Certiddo Negativa de Dékitos 28508336/2022 30/08/2022 | 26/02/2023 |

Trabalhistas P N '
| Certiddn MNegativa Federal ED38. 4A6C.88F2 90FE 17/05/2022 | 13/11/2022
| Certidao Negativa Estadual 027206434-02 | O7/0772022 | 0441172022
Certiddo Negativa Munlmpal 130337/2022 | 26/08/2022 26/11/2022

[Este Certificado cbedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

DOMINGOS SOARES, Estado do Farana.

Cel. Domingos Soares - PR, 30/08/2022.

ey
‘ 2 %.“ﬂﬁ ¥

Fresidente
Comissio Permanente de Licitagio

@ \
CENTIO ARMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARMECARIA 3120 - FONE/FAN 46-3254-T166 - DEP 05557000 - PR &&

o
[

¥

02/11/2022 18:23
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestio e Governo Digital
Secretania de Gestio

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissio conforme ar. 17 da Instrugdo Normativa n® 03, de 28 abail de 2018)

CNPY: 21.532.362/0001-01
Razio Social: SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

Arvidade Econdmica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS

Endereco:

RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 3245 - CANCELLI - Cascavel / Parani

Othservages:

A veracidade das informagbes poderd ser verificada no enderegy www cumprasgover namentais. gov.br.
Este certilicado pio substitui os documentos eonumerados pos artigos 28 o 31 da Let n* 85,666, de 1993,

Emitido em: 06/08,/2022 17:01 I de 1

Digetalizado com Camacannar

Q _

2 al57 G2 E2022 18:23
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28/082022 11:38 CHREA

CONSELHO REGIOMAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certiddao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
ofa) profissional abaixo encontra-se regularmente registradofa) nos termos da Lei Federal
n® 5.194/66 possibilitando-a{a) a exercer sua profissio no Estade do Parand, circunscrita
als) atribuicdo(des) constantes de ssu registro.

Certiddo n9; 11431972022 Validade: 25/02/2023

MNome Civil: RODRIGO ANASTACIO FAVERD
Carteira - CREA-PR MO :PR-101150/D

Registra Nacional - 1707025045

Registradoia) desde : 1370272009

Fillagdo : CARLOS ROBERTO FAVERC
LUIZA DE MARILLAC RODRIGUES FAVERD
[ata de Mascimento @ 17/05/1986
Documento de ldentidade 1 94409969 Orgdo Emissor | 1L-PR UF | PR CPF : 03833246503
Maturalidadea | PALMASSPR

Titulo; EMGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colacdo de Grau @ 17/12/2008 Diplomacdo : 17/12/2008
Situacio : Regular
Atribuicfes profissionais:
Resolucdo do Confea N.© 218/1973 - Art. 7° de 29/06/1973 do CONFEA.
Lel Federal N.° 5.194/1966 - Art, 79 de 24/12/1966
i Observactes: Possul competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.9 5.194/1966 nos campos de atuacio do art. 28 do Decreto Federal N.© 23.565/1933 ¢
do art. 7% da Resolucdo do Confea N.© 218/1973.
Decreto Federal N.9 23.569/1933 - Art. 28% de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022,
Nio possui débito(s) referente a processa(s) de fiscalizacdo e/ou divida ativa ate a
presente data.

Para fins de: LICITACOES

A autenticidade desta certiddc poderd ser conflrmada na pagina do CREA]
{http://www.crea-pr.org.br), atraves do protocolo n.® 2509800/2022.

n:tpa:.']'{,[em\'gb_r;r|;|;_|-pr_cﬂ'g_m’_"n|:|nE|jtasq'a;.ar‘.i|_1;|a.,a5p"-'HES.S,l'-'l.D=.|1.ErﬁI:II334T-'34cTdl.',lE?h?EMwTEHh?UHEmHEGTﬂzsﬂ1 gleedidaosik. .

250l 57 20172002 18:23
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2OAZ0ZE 11-38 CREA
Emitida via Internet em 29/08/2022 11:36:57

Dispensa-se a assinatura neste documenta, conforme Instrugdo de Servigo MO 0372021,
A falsificacio deste documente constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 3
respectiva acio penal,

https-tleraaent. ciana-pr.ong briconsul tasicaridag. asp T 35 S8 A0=ARE0E34 P E4c T 40T Tad 4cl T TELA b TD EGETO=561780Rqicertidan=08,
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] Empreendimentos SF
*I Razdo Social - Szymanski & Favero Construcdes Ltda
i_ii Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli
{ | Cascavel, Parana, CEP 85.811-080, Fone; (45) 3039-2824
|

CMNPJ 21.822.362/0001-01 - Inscricdo Estadual: 1senta

A

COMISSAD PERMANENTE DE LICITACAD

DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.

ENVELOPE N.2 01— HABILITACAO PRELIMINAR

TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

ABERTURA: DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 09 HORAS

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01

E-MAIL: licitacoes@construtorasi.com.br
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%
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32 ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ n® 26.359,731/0001-11, inscrita no NIRE n°
41208471522, com sede e foro juridico na cidade de Cascavel\PR, na Rua Marechal
Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP 85811-080, neste ato representado
pelo seu socio administrador, LUIZ FELIPE SZYMANSKI, brasileiro, maior, nascido
em (8/04/1981, casado pelo regime de comunhfo universal bens, empresario,
portador da cédula de identidade civil RG-N° 37.629.738-4, expedida pela Secretaria
de Seguranga Plblica do S&o Paulo, inscrito no CPF-N° 036.225.219-02, domiciliado
& residente 8 Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-
080, em Cascavel, Estado do Parana, e RODRIGO ANASTACIO FAVERO, brasileiro,
engenheiro civil registrado no CREA-PR sob n® 101150/D, nascida em 17/05/1986,
casada pelo regime de comunhao parcial de bens, portadora da cédula de identidade
civil RG-N° 9.440.996-9, expedida pela Secretaria de Seguranca Publica do Parana,
inscrita no CPF-N° 058.332.469-03, domiciliada e residente 4 Rua Hyeda Baggio
Mayer, n® 207, Bairro Maria Luiza, CEP 85.819-700, na cidade de Cascavel - PR,
socios componentes da sociedade limitada, com o nome empresarial de
“SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA", com sede e foro a Rua Marechal
Candido Rondon, n.® 3245 CEP. 85.811-080, Cancelli, em Cascavel, Estado do
Parana, com seu contrato social primitivo devidamente arquivado na MM Junta
Comercial do Parana, sob o n.” 41207988602, por despacho em sesséo de
27M11/2014, e dltima alteracdo confratual arquivada sob n® 20184957176, por
despacho em sesséo de 14/09/2018, inscrita no CNPJ sob o n.® 21.532.362/0001-01,
resolvem de comum acordo por este instrumento particular de alteragdo, modificar e
consolidar o seu contrato social, o que fazem pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

Admite-se na sociedade RODRIGO ANASTACIO
FAVERO EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli}, inscrita
no CNPJ sob n® 13.118.069/0001-66, registrada na Junta comercial do Parana NIRE
sob n® 41600747925, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, n.° 3245, CEP.
85.811-080 Municipic e comarca de Cascavel, Estado do Parana, neste ato
representado pelo seu titular RODRIGO AMASTACIO FAVERO, brasileiro,
engenheiro civil com registro profissional ndmero 101150/D, nascida em 17/05/1986,
casada pelo regime de comunho parcial de bens, portadora da cédula de identidade
civil RG-N® 9.440.996-9, expedida pela Secrelaria de Segurancga Publica do Parana,
inscrita no CPF-N® 058.332.469-03, domiciliada e residente 4 Rua Marechal Candido
Rondon, n.? 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, na cidade de Cascavel - PR
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3% ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA SEGUNDA

Retira-se da sociedade o RODRIGO ANASTACIO
FAVERO, detentor de 408.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R$:
1,00 (um real) cada uma, correspondendo a R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil
reais), cedendo e transferindo a totalidade das quotas para o RODRIGO ANASTACIO
FAVERO EIRELI, que neste ato & admitido.

§ 17 O sacio cedente declara, neste ato, haver recebido do
socio admitido o valor de R$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito mil reais) pela venda de
suas quotas, outorgando ao mesmo & a sociedade, plena e irrevogavel quitagéo, para
nada mais exigir em juizo ou fora dele.

§ 2° O SZYMANSK! HOLDING EMPRESARIAL LTDA
renuncia expressamente ao direito de aquisicdo das quotas cedidas e transferidas ao
RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELL

§ 3° O capital social no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos
mil reais), divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00
(um real) cada uma, distribuidos entre os sécios da seguinte forma:

 NOME DO EMPRESARIO B QUOTAS | VALORTOTAL | %

| SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA | 392.000 | R$: 392.000,00 | 49%
 RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELI 408.000 | R$: 408.000,00 | 51%
| TOTAIS e 800.000 | R$: 800.000,00 | 100%

Paragrafo unico. A responsabilidade dos sdcios é restrita
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do
capital social, na forma do art. 1052 da Lei 10.406/02. Cada guota & indivisivel e
confere a seu titular o direito a voto nas deliberactes sociais.

CLAUSULA TERCEIRA

A responsabilidade técnica ficara a cargo de RODRIGO
ANASTACIO FAVERO, engenheiro civil com registro profissional nimero 101150/D
ja gualificado anteriormente.

CLAUSULA QUARTA:

DA CONSOLIDAGCAQ DO CONTRATO

A vista da modificacéo ora ajustada e em consonancia com
o que determina o Art. 2.031 da Lei n® 10.406/2002, os socios RESOLVEM de camum
acordo a alteragdo e consolidagao do seu contrato social, tornando assim sem efeito,
a partir desta data, as clausulas e consolidages contidas no contrato primitivo que,
adequado as disposigies da referida Lei n® 10.406/2002 aplicaveis a_este tipo
societario, passa a ter a seguinte redacéio:




1 =)
Pagina 3 de 9

Fotha 03

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ n® 26.359.731/0001-11,
inscrita no NIRE n® 41208471522, com sede e foro juridico na
cidade de Cascavel\PR, na Rua Marechal Candido Rondon, n®
3245, Bairro Cancelli, CEP 85811-080, neste ato representado
pelo seu socio administrador, LUIZ FELIPE SZYMANSKI,
brasileiro, maior, nascido em 08/04/1981, casado pelo regime de
comunhdo universal bens, empresario, portador da cédula de
identidade civil RG-N® 37.629.738-4, expedida pela Secretaria
de Seguranga Publica do Sao Paulo, inscrito no CPF-N°
036.225.219-02, domiciliado e residente & Rua Marechal
Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, em
Cascavel, Estado do Parana, ¢ RODRIGO ANASTACIO
FAVEROQO EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (Eireli}, inscrita no CNPJ sob n® 13.118.065/0001-686,
registrada na Junta comercial do Parana NIRE sob n°
41600747925, com sede na Rua Marechal Candido Rondon, n®
3245, Bairro Cancelli, CEP. 85.811-080, Municipio e comarca de
Cascavel, Estado do Parana, neste ato representado pelo seu
titular RODRIGO ANASTACIO FAVERO, brasileiro, engenheiro
civil registrade no CREA-PR sob n® 101150/D, nascida em
17/05/1986, casada pelo regime de comunhé&o parcial de bens,
portadora da cédula de identidade civil RG-N® 9.440.996-9,
expedida pela Secretaria de Seguranca Publica do Parana,
inscrita no CPF-N°® 058,332 469-03, domiciliada e residente a
Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP.
85.811-080, na cidade de Cascavel - PR, sdcios componentes
da sociedade limitada, com o nome empresarial de
“SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGCOES LTDA”, com sede
e foro & Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, CEP. 85.811-
080, Cancelli, em Cascavel, Estado do Parana, com seu conirato
social primitivo devidamente arquivado na MM Junta Comerciat
do Parana, sob o n® 41207988602, por despacho em sesséo de
27/11/2014, e Ultima alteragdo contratual arquivada sob n°
20184957176, por despacho em sessao de 14/09/2018, inscrita
no CNPJ sob o n® 21.532.362/0001-01, resolvem de comum
acordo por este instrumento particular de alteragao, consolidar o
seu contrato social, o que fazem pelas clausulas e condicte

seguintes:
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de “SZYMASNKI
& FAVERO CONSTRUGOES LTDA", com sua sede e foro a Rua Marechal Candido
Rondon, n® 3245, Bairro Cancelli, CEP 85.811-080, municipio de Cascavel, Estado do
Parana.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade tem como objetivo mercantil & exploragéo do
ramo de: Obras de infraestrutura, construgdo de edificios de todos os tipos
(residenicial, comerciais. Industriais, agropecuéarios e publicos), as reformas,
manutencées correntes, complementagbes, alteragbes de obras de
infraestrutura, alteragtes de imoveis, a montagem de estruturas de casas e
edificios pré-fabricados In loco para fins diversos de natureza permanente ou
temporaria. Fara parte do objetivo todas as atividades que contribuem para a
conclusado da consfrugdao bem como para a sua manutengio e que requerem
habilidade ou equipamentos especificos, também compreende os servigos de
gerenciamento e execucao de qualguer tipo de construgdo por contrato de
administragdo. Incorporagao Empreendimentos Imobilidrios. A prestacao de
servigo de engenharia, incorporagio de empreendimentos imobiliarios.

CLAUSULA TERCEIRA
O prazo de duragao da sociedade sera por tempo
indeterminado. O inicio das atividades sendo em data de 19 de novembro de 2014,

CLAUSULA QUARTA
O capital social no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos
em 800.000 (oitocentos mil} quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
distribuidos entre os socios da seguinte forma:

'NOME DO EMPRESARIO QUOTAS | VALORTOTAL | %
SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA | 392.000 | R$: 392.000,00 | 49%
RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIREL] 408.000 | R$: 408.000,00 | 51%
TOTAIS e 800.000 | R$: 800.000,00 | 100%

CLAUSULA QUINTA

As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais socios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condictes e pregos, direto de preferéncia para a sua
aquisicdo se posta & venda, formalizando se realizada cess@o delas, a alteragao
contratual pertinente.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

Paragrafo Unico — Nos termos do art.1.007 do Cédigo Civil, mediante
acordo expresso dos socios o lucro e as perdas da sociedade poderdo ser distribuidos
de forma diferenciada, independente da proporgao de casa socio na sociedade.

CLAUSULA SEXTA
A responsabilidade de cada sdcio é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela parte do Capital Social
integralizado. -
Paragrafo Unico — Nos termos do art. 1,007 do Cddigo Civil, mediante
acordo expresso dos socios o lucro e as perdas da sociedade poderdo ser distribuidos
de forma diferenciada, independente da proporcéo de casa sdcio na sociedade.

CLAUSULA SETIMA

A sociedade sera dirigida por LUIZ FELIPE SZYMANSKI,
ja qualificado anteriormente, que incumbe de todas as operacgbes e representa a
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, exclusivamente para
0s negdécios da propria sociedade

Paragrafo primeiro — o prazo de gestdo do administrador se
estendera até a investidura de nove administrador e sua destituicdo somente
ocorrera por votagdo dos sdcios que representem, no minimo, 75% do capital social.

Paragrafo segundo — o0 administrador ndo podera nomear terceiros
para exercer suas fungdes contratuais, salve em atribuigbes com procuracoes
especificas, podendo ser outorgadas pelo administrador, independentemente da
concordancia dos demais socios.

Paragrafo terceiro — para a fungdo de administrador podera ser
designado quotista ou nao, sempre na forma descrita no caput deste artigo.

Paragrafo quarto — o administrador fica dispensado de caugéo.

Paragrafo quinto — os atos a serem praticados pela sociedade
serdo representados pelo administrador, efou por um procurador com poderes
especificos. a nomeacdo de procuradores sera prerrogativa do administrador
independentemente da concordancia dos demais socios.

Paragrafo sexto - fica vedado o uso de denominacao social em
flancas, avais e endosso de favor, caucao ou obrigagtes estranhas a sociedade, sob
pena de nulidade.

Paragrafo oitavo — O administrador responde por todas os alos
praticados nos termos do art.1.010 a 1.021 do codigo Civil vigente.
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA OITAVA

A responsabilidade técnica ficara a cargo de RODRIGO
ANASTACIO FAVERO, engenheiro civil com registro profissional numero 101150/D,
ja qualificado anteriormente.

CLAUSULA NONA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
nao esta impedido de exercer a administracdo da sociedade por lei especial, ou em
virtude de condenacgéo criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra
as relacbes de consumo, fe publica, ou a propriedade.

Paragrafo Unico: Os sodcios declaram que nao estdo incursos em

nenhum dos crimes previsios em Lei, que os impecam de exercerem atividades
mercantis.

CLAUSULA DECIMA

A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou ouiras dependéncias, mediante alteracio contratual assinada por todos os sécios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Os socios e os administradores poderao de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as disposigoes
regulamentares pertinentes.
Paragrafo Unico: sdo responsaveis 0s soOcios a reposicdo dos
lucros e das quantias retiradas, a qualquer titulo, mesmo aquelas autorizadas no
contrato, qguando tais lucros ou quantias se distribuirem com prejuizos do capital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo
possivel ou inexistindo interesse destes ou dos soécios remanescentes, o valor de
seus haveres sera apurado e liguidado com base na situagdo patrimonial da
sociedade, & data da resolugéo, verificada em balango especialmente levantado.
Paragrafo Unico: O mesmo procedimento sera adotado em outros

casos em que a sociedade se resolva em relagdo a seu socio.
@ QI:
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21.532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A retirada, exclusdc ou morte dos s6cios, ndo exime, ou
a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigagdes sociais anteriores, até dois
anos depois de averbada a resolugao da sociedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Cabe ao socio que desejar ceder suas guotas ou retirar-se
da sociedade comunicar ou remanescente, por escrito, com prazo de 90 {noventa)
dias, garantindo a estes o direito de preferéncia na aquisicdo das mesmas.

Paragrafo Unico: Se o sdcio remanescente nao usar o direifo de

preferéncia, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos o recebimento do aviso que
trata este artigo, tem o sécio cedente a liberdade de fransferir as suas quotas a
terceiros.

CLAUSULA DECINA QUINTA

Os seguintes atos dependerdo da previa aprovagao, por
escrito, no minimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital volante da sociedade.,
para serem considerados validos e exequiveis: (I) alienagao de bens imoveis; (1
hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (lIl) caugao de titulos
ou direitos creditorios, executados os casos diretamente relacionados aos negocios
da sociedades, estes até o limite de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); (IV) doagéo de
bens moveis e imaveis em geral; (V) nomeagdo e destituicdo de administradores;
(V1) alteragdo de qualquer das Clausulas do Contrato Social da sociedade, e (VlI)
constituicdo de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando
sobre tais negocios, pela Sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
A sociedade de reunira ao menos 02 (duas) vezes
anualmente, para deliberarem scbre as contas da administragdo e resultados
financeiros. )
Paragrafo Unico: As reunides da sociedade so terdo validade com
a presenga de todos os socios, ou na auséncia de algum dos socios, mediante
comprovagdo por escrito da ciéncia dos ausentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
A qualquer tempo, os socios poderdo deliberar sobre o
ingresso de novos socios a sociedade, mediante alterag@o contratual pertinente. \
Paragrafo Unico — o ingresso de novos socios obedecera a

expressa vontade de todos os socios.
Folha 08
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA

CNPJ: 21,532.362/0001-01
NIRE: 41207988602

CLAUSULA DECIMA OITAVA

Para dirimir toda e qualquer dlvida oriunda do presente
contrato, fica eleito o foro da comarca de Cascavel, Estado do Parana.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam,
assinam e rubricam o presente instrumento de alteragdo contratual, em uma via,
juntamente com duas testemunhas, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros
a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel - PR, 07 de janeiro de 2021.

SZYMANSKI HOLDING EMPRESARIAL LTDA
Responsavel Legal: LUIZ FELIPE SZYMANSKI

RODRIGO ANASTACIO FAVERO EIRELI

Responsavel Legal RODRIGO ANASTACIO FAVERO

RODRIGO ANASTACIO FAVERO

A
. I[ ]
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|
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Certificamos que o ato da empresa SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente

por:

IDENTIFICAGAQ DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Mome
03622521902 LUIZ FELIPE SZYMANSIK]
05833246903 RODRIGO ANASTACIO FAVERD

—

.
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SERTIFICG O REGISTRO EM 1B/01/2021 08:00 SCR W* 20210117320.
PROTOCOLG: 210117320 DE 120172021
CADIEs DE VERIFLCGACRO: 12100277067, CHPJ DA SEDE: 1532362000101
HIRE: 4120790AGE0Z. COM EFEITOS AEGISTRO EM: 07/01/2021.
STYMANEXI & FAVERD CONSTRUCOES LIDA

LEANDRG MARCOS RAYSEL BISCAIR
SECRETARIO-GERAL
www ,empresdfacil. pr,gov.be
e iHpLLasT, Eivd wajedito & capprovesio de sua ausenlizidide now o gt lvar Boztalze
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GERSON VENITES
CME 43,855 706/0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Foneilax: (44) 9752-1238
Mangueirinha -

CARTA-CREDENCIAL

MANGUEIRINITA - PR, 03 DENOVLEMBRO DE 2022,
A Comissiio de Licitacio

Ret: Ldital de Tomada de Prego n® 01472022

Prezados Senhores,

Parani

) abaixo assinade. GERSON VENITES, carteira de identidade 8.766.173-3 SLSP-PR,

na qualidade de responsdvel legal pela

proponente GERSON VENITES, CNPI

43.885.766/0001-03, vem, pela presente, informar a Y, Sas que v GERSON VEMITES,

carteira de identidade 8.766.173-3 SLSP-PR
acompanhar a sessio de abertura
propostas de pregos. para assinar as
para ratificar documentos e renunciar prazos recursais {opeional)
licitagiio em epigrale.

¢ recebimento da documenlagio

Alenciosamenle.

GERSON VENTTES
RGN 8.766.173-3 SESP-PR

¢ a pessoa designada por nos pars

de habilitagio ¢
atas e demais documentos, com poderes especilicos
a que se relerir d
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INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES

Pols presents instrumento partcular de Ate Conslilutivo:

CGERSON VENITES BRASILEIRD . CASADC!A), Comunhae Universal, empresana. nascide em D706 581, n® oo
COR [3LA D 07064 residenla @ domicliado na cidade de Mangueirinha - PR, na BUA juvino lerreira sanios, n°
ot CEP: 85540-000

Sesolve canstiluir como empresario individual, medianle as seguintes clausulas (arl. 968, |, CC)

CLAUSULA - DO NOME EMPRESARIAL {art. 968, Il. CC)
A ampresano individual adotard como noms empresanizi: GERSON VENITES, ¢ usard a gxpressan GERACAL
SOLAH coma noma fantasia.

CLAUSULA I - DO CAPITAL (art. 968, I, CC)

Ceanital sera de RS 10.000,00 idez mil reais), otalmente subscrite & integralizado, neste alo, da seguinie forma: R
L0000 fdez mil reais) em moeda correnle da Pals

CUAUSULA NI - DA SEDE (arl. 968, IV, CC)
O Pimpresano Indwvidual terd sua sede no sequinte enderega: RUA JUVING FERREIRA SANTOS, n# 7, CENTRHOL
baanuaeinnne - PR, CER: 85540000,

Ci AUSULA IV - DO OBJETO {art. 868, IV, CC)

0 oresans ndividual lera por ozjeto o exercicio das seguinles alividades sconcmicas: COMERCIO WAREJISTA
S MATERIAL CLETRICD: SERVICOS DE CONFECGAQ DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAC

SESVICOS DE INSTALAGAO E MANUTENGAD ELETRICA: SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS,

CAMITARIAS E DE GAS: COMERGCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO: GOMERCIO WAREJNSIA

CSPECIALIZADG DE EQUIPAMENTOS DE TELEFOMIA E COMUNICACAO: PROMOCAC DE WENDAZ:
AT VIDADES DE INTERMEDIACAC E AGENCIAMENTO DE SERVIGOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
AOAILIARIOS: SERVICOS DE REPARACAD E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAZAD:
COMEECIO YAREJSTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJSTA DE EQUIFAMENTOS BARA

PRy = [

Paragrafo unico. Em estabelecimento eleilo como Sede iMatriz) seraldo) exaorcida(s) ais) alividade(= oo
COMERCIO WAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES FACTALICAS
PADA A CONSTRLUCAD SERVICOS DE  INSTALACAOD E MANUTENGAD ELETRICA SERVICD: DE
ATALACOLS HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS COMERCIC ATACADISTA OE MATERIAL CLETRICO
o CRCIO YABEJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAD: 2ROMOCAD
M YCNDAS: ATIVIDADES DE INTERMEDIACAD E AGENCIAMENTC DE SERVICOS E MEGOCIOS R GERAL
E¥CETO IMOBILIARIOS: SERVICOS DE REPARACAC E MAMUTENGAD DE  EQUIPAMENTCS  DE
CORLMIGACAD COMERCIO WAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VMAREISTA TF
ECLIPAMENTOS PARA AVIARID: SERVICCS DE MANUTENMCAD DE REDES DE DIETRIBUICAD CE EMERGIHA
ELCTRICA.

L cxercerd as saguinles alividades:

CHAS WY 4742-3/00 - Comércio varejista de malearial elétrico

CioAT NP 2583-3/01 - Servicos de confeccdo de armagdes melalicas para a construgao
ChOAE M 4221.8/03 - Manutencdo de redes de distriouigdo de energia elatrica

A ME A2 1-5/00 - Instalagde e manutengdo elatrica

CliAE M2 4322-3/01 - Instalagdes hidréulicas, sarildrias e de gas

crunD NI 4673-7/00 - Comércio alacadista de material elélrico

CUUAS MY 4744-0003 - Comércio vargjista de materiais hidraulicos

47
CA T MR ATR2-100 - Comércio vare) sta especializaco de equipamentas de lelalonia e comunicacan
AT M 4T20-0/99 - Comérsio varejsta ce outras produtos ndc especificados antariormanie
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INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES

CHAE N® 7319-0/02 - Promocio de vandas

CAE NP T403-1/04 - Atvidades de intermediagdo e agenciamento de servigos & negacias em geral, excelo

-t b

o T
L eis,

M 9312 6/00 - Reparagdo e manulengio de equipamentes de comunicacac

CLALSULA W - DECLARAQ.&D DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, I, Lei n® 8.934, de 15594)

O+ ampresério declara, sob as penas da lgi, inclusive que sao veridicas iodas as inlormacoes prestacas naslo

i menlo e quanio ao disposta no artige 293 da Cadige Penal, ndo eslar impadido de exercer atividade coopresania
Ao aoEsuir autro registro coma Empresdrio Individual no Pais.

CLAUSULA VI - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO (arl. 53, lll, F, Decrelo n® 1.800/96)
& Croresa niciara suas atividades em 1401072021 ¢ scu prazo de duracéo serd par tempo indatermirado,

CLAUSULA VI - PORTE EMPRESARIAL

Ol emoresano declara gue a empresa se enauadra como Microempresa - ME, nos lermos da Lel Comgalementar o
19 fe 14 oo desembro de 2006, ¢ que ndo se enquadra em gualguer das hipaleses de exclusao relacicnadas no §
Yonn art, 3% da mencionada lel, (arl, 39 1, LS n® 123, de 2006)

L ooof estar assim constiluido, assino o presente inslrumeanto.

Mangueirinha - PR, 14 de culuoro de 2021




MINISTERIO DA ECONOM!

MINISTERIO DA ECONCOMIA Pagi depg
Sccrelaria Especial de Desburcoratizagio, Gestde & Governo Digilal

Saecretaqia de Governo Digilal

Departamento MNacional de Registro Empresarial e Integragio

ASSINATURA ELETRONICA

Ceriificamers gue o alo da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

| L - |
CRFICNEY Mo f

&

CERPIFICC O REGISTRO EM 13/10/2021 10:26 SOB HT 41 LOBSTEEEL,
SHOTOCOTA: 216BH5319 0T 15/10/2021
V Conian DE VERIFICACAG 12107418018, CNPJ DA SEDE: 43BESTEENINICY
WIRE: 41108675821 COM EFEITOS DO REGISTRC EM: 14/10/2031.

GERSCH WENLITES
JUEEHﬁ

------------ LEAHDRO HMaRCOE RAYSEL BISCARIA
LECRETARIL-ZERAL
smpresafacil pr.ogov.be
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ALTERACAO DO [NSTRUMENTO DE IN SCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03 — Pag. 01

GERSON VENITES, brasileiro, cinpresirice, vasido em regime de comunhio universal de
hens. natucal da cidade de Coronel Domingos Seures - PR, nascido em 07/06/1981. RG n”
% 766.173-3 SESP-PR ¢ CPF n° 034.812.079-04, residente e domiciliado na Rua Juvine erreira
Santos, 1.7, Centro, Mangueirinha, Estado do Parana, CEP §5.5540-000, Empresario individual
sob 0 nome empresarial de GERSON VENITLES, com sede 4 Rua Juvino Ferreira Santos, 0.7,
Centro. Mangueirinha, Fstado do Parand, CEP 85.540-000, inscrito na Tunta Comercial do
Parana sob o NIRE 41108975821 em 14:10/2021 ¢ no CNPIIMPE sob o nomero
43 855 766/0001-03; Resolve assim, allerar o imslrumento de inserigio.

Clausula Primeira - DO OBJETO — Devido a alteragdo o Empresario Individual tera por
objeto o exercicio da seguinte atividade ceondmica:

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

2509.3/01 - Servigos de confecciio de armagoes melalicas para a construgio:

4213-8/00) - Obras de urbanizagiio - ruas, pragas ¢ caleadas;

4271-9/03 - Manutengio de redes de distribuigio de encreia elétricas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem:

4321-5/00 - Instalacio e manutengiio elétrica;

4322.3/01 - Instalaches hidraulicas, sanitirias ¢ de gas:

4330-4/04 - Servicos de pintura de edificios em geral:

4330-4/99 - Qutlras obras de acabamento da consirugio:

4391-6/00 - Obras de fundagoes;

43949-1/03 - Obras de alvenaria;

4673-7/00 - Comércio atacadista de material clétrico;

4744-0/03 - Coméreio varejista de materiais hidraulicos:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construgio em geral;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagin;
4789-0/99 - Comércio varcjista de outros produtos niio especificados anteriormente;
7319-0/02 - Promogio de vendas;

7490-1/04 - Atividades de intermediacio e agenciamento de servicos e negocios em geral,
exceto imobilidrios;

g512-6/00 - Repuaragio ¢ man utenciio de equipamentos de comunicacio:

Clausula Segunda - DO CAPITAL - O capitul social que era R$ 10.000,00 (Dez Mil Heais),
fica neste ato alterado para R$ 300.000.00 {Trezentos Mil Reais) tolalmente subscriio e
integralizado, neste ato, em moeda corrente do Pais,
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ALTERACAO DO INSTRUMENTO DFE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
GERSON VENITES
CNPJ 43.885.766/0001-03 — Pag. 02

Clausula Terceira - DO FORO: Fica eleito o lore de Mangueirinha - PR para o exercicio e o
cumprimento dos dircitos e obrigagbus resulfantes deste Instrumento de Alteragio,

L. por estar assim constituido, assine o presente instrumento.

Mangueirinha-PR, 15 de Junhe de 2022

e |l
I| J\,LL?U \J
GERSON VERIT

J
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AN ‘STE_RID UAIECONDMIA Pagina 3 do 3
Sepretaria Especial de Desburccratizagio, Gestio ¢ Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Inlegragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o alo da empresa GERSON VENITES consta assinado digitalmente paor;

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
,» CPFIZMNE | MNome
| 03481207964 | GERSON VENITES '

CERTITICD 0 HEGISTRO =M LO/06/20:2 OT7:55 S0 K© 2023951500,

- ,_*.-’5? PROTOCOLO: 223951500 DE 16/06/3002.
'.Q,-'-'-'-. AODIGS I VERISICACAD L2Z07743950. CHPJ DR SEDE: A3BEHTE6D0C0102
F
i i HIBE: 4110R%75321. COW EFELTSS DO REGISTRO EM 1570672022

CERSON VENITES

LEAMDRED MARCOS HAYSEL BISCAIA
SLCRETRRIC=GERAL
W . pmprazatacil  pr.gov. by

Liglasie desre docursrlo, e = ¢im g0 auTenticidade wes roApeckivoe g




ACPTETET 2N OOV CR

Emizedo do GICAD

RECEITA
ESTADUAL DG
PARANA -Jj FERNO O

Comprovante de Inscricao Cadastral - CICAD

inscrigac no CADICMS Inscrigao CNPJ Inicio das Atividades
30913510-86 43,885.766/0001-03 102021

Empresa ! Estabelecimento

fame cmpresanizl GERSON VENITES
Titulz do Estabelzoimena GERACAD SOLAR

Fioeisrece do Dstabelecimens RUA JUVINDG FERREIRA SANTOS, 7 - CENTRO - CEP RBER&40-000
FOME: (46) 9986-2758

Kuicipie de lnsalagis MANGUEIRINHA - PR, DESDE 10/2021
[ Estabelecimento Matriz |

Ciualificagao
ATIVD - SIMPLES MACIONAL { SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
102
Malureza Juridica 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

ina oo 4742-000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Eatabelzcinenia

Situagaa Alual

adrdisinre Boondmcs 260

2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAD DE ARMACOES METALICAS PARA A
CONSTRUCAD

ABT3-7I00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICD
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4T44-0039 « COMERCID VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD EM
GERAL

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOD DE EQUIPAMENTOS BE
TELEFONIA E COMUNICACAD

4780-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAD
Atividada(s) Econdimicals) ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Secundanas) do Estabelecimento o480 - OBRAS DE URBANIZACAD - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4721.9i03 - MANUTENCAQ DE REDES DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA
ELETRICA

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAC E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
£330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA COMSTRUCAD
4351-6M10 - OBRAS DE FUNDACOES

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Socielario

Tigo NSCAGas More Completo S Mome Empresanz Dualificecin
CiF 034.512.079-64 GERSOMN VEMITES EMPRESARIO

p Estaey do Parand
- , i f L gecretana de Sslado o Fraenca
£ste CICAD tem validade até 01/12/2022. gﬁ Receiln Estacual dn Parand
Can/1CMs N G{013510-96

Emnitichi Fletronicamants via Infaimet

O dedlos conastrais desie eslabelzoimenta poderac ser confirmacdos vig 0171172022 17:11:34
ternel wwefazenda. progov.br J
fi Dacas tarsmitides de forma secarad

Tec'ul_lu qgia CELERAR

V

sdicenss_ce GIFSE11D0. asa?alrcludalinkCacl=SReCadicms= GO0 35 ING6EeUser=81 T JRLINA
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ESTADO (30 PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE Fmoresa - Facil
MANGUEIRINHA
DWISAD DE CADASTRO,
TRIBUTACAD £ FISTALIZACAD

Nome Fantasia: GERACAO SOLAR

Razao Social: GERSON VENITES

CNPJ: 42.885.766/0001-03

Atividade Principal: 4742-3/00 - Comercic vars/ista de material eletrico

Atividade(s) Secundaria(s): AGT3-7I00 - Comergio atacadista de material eletrico, 4322-3/01 - Inslalacoes
hidraulicas, sanitarias e de gas. 7490-1/04 - Atividades de intermediacio e agenciamento de SErVIGDS B
M. 33ios em geral, exceto imobiliarios, 85712-8/00 - Feparatda & manuten;do de eguipamentos de
comunicagan, 4221-9/03 - Manutengac de redes de distribuicao de energia elétrica, 7313-U70L - Fromogao
de vendas, 4788-0/99 - Comercio yarejista de cutros produles néo espaciiicados anleriormente, 4752-1/00
- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacgao, 4744-0003 - Comercio
vargjisla ¢e materiais hidraulicos, 5598-3/01 - Servicos de confecgdo de armagtes metalicas para a
construcao, 4321-5/00 - Instalagdo e manutencao elétrica

Municipio: Mangueirinha Enderego: RUA JUVING FERREIRA SANTOS, 7, CENTRO
CEP: 85540000

Local e data: Mangueirinha, segunds, 18 de outubro ge 2021

Divisio de Cardastio, Trituiacao e Fiscalizagan




ESTADO DO PARANA ! 1 ?4
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA |
SECRETARIADE FINANC AL |
CIWISAD DE TRIBUTACAD CADASTRO E FISCALIZACAD
ALVARA DE LICENGA PARA LOCALIZACAQ E/OU FUNCIONAMENTO |

Sste alvard & a titulo precério conforme Lei 02/2000
A Prafeiturs Muonicizal de Mangueirinha, confomie Cadige Tributério Municipal, corcade o presenls ALVARA DE

HTEMCA, LOCALIZACAD B/ FUNCIONAMENTO, s scorda cam 0 despacha exarads ng daclaracio parg fins ge |
NACAGAD ros cadastros de-

MOME ¢ RAZAC SOCIA
ZLOTT - 5 GERSON VENTES 1
" Mome Fariasiz - GERACAD S0LAR | i

a5

lividages o inermeniacia 2 ageniEMemn de sarviens e e 8m g ‘ |
ST AR g matennl eléres

FARSTE cE milerEis e canstugas e gers | |
13 o marenas hldraoicos
A do matetal eléros
i Ceewzrcic vareista o ouiras Wrecules cdo especiizagng anterinnmars |
| Camencio varsjsis espacializacs ce BOUpATIEME o8 telslonia & comun
| eI & manutenraa sléinng

alafE e |

Aulicis, santanas e ge Vel |

manulEncan de rades Ca disn DUiTED oe B eldlic

£ | anlgasgem |
UZASAY - T3S oragas o calzadas
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ENOERECD

ogradours  Rua JUVING FERREIRA DOS SANT oo Nomer 7 )

Comalenenio. CERF 85540000 | '
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i = DOCUMENTOS
42 BBE TREOO01-03 Inscricas Estadual
CARACTERISTICAS
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SECHFTAMIA DE FINARNCAS ) 'L:*.'_'_-_ L P f DIMISAC DE THIBL'TF-\.E,'.-':\G CADASTRO
i ;1- . 2 ) (‘ _‘E:r“_-"r E !-'IS-Z&I Ifflcé'.[_]
“OBsERVACAO! ©
o

| FCERICATORIA A RENOWACAD Da LICENCA-S2MPRE QUE mooRsER MUDANCAS GE aTivibans, ||
AOUIFICACOAIES NAS CARACTERISTICAS DO ESTABELECIMENTD OU TRANSFERENCIA [ LoCal; |
ML CASCE DE AITERACOES TAIS COMG: ENCERRAMENTD. MUNDANGAS DE EMDERECOS RAZEC SCCuAl
|'E ATIVIDADE, ENTRE CUTRAS, & CONTRIBUINTE SERA OBRIGADD A COMUNICAR A PREFEITURA ¥
f L0 PRAZO DE 30 DIAS, i
-VARA DA VICILANCIA SANITARIA £ OBRIGATORIC E Faz PARTE INTEGRANTE DO ALVARA NE LICENGA |
LI HEL ESTABEL ECIMENT O COMERCIAL: { N
4 EUITE MULTAS, AUDITORIAS, FISCALIZACAD ESPECIAL E CUTROS ABORRECIMENTOS MANTENDC 1 DIa 2 ||
L OEITUAGAD FERANTE O FISCOD |

FIXAR EM LOCAL VISIVEL
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COMPRESAN L Uz 1MSCRICED B DE SITJACED CADASTRAL 1 '? :}

Comprovante de Inscricao e de Situagdo Cadastral

[ordira os cades de Identificacdo da Pessoa Juridica e, se houver gualquer divergéncia, providencie junto & RFE a sus
aiuahzacas cadasirl,

Adrformacio sobre ¢ porte que consta neste comprovante € a declarada pele cantribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

L CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

L [ COMPROVANTE DE INSCRICAD £ DE SITUACAD [ Jon ot
e SRR CADASTRAL M2

S R T P Er= E = TR Fi p -3 w -2 i Tl PR
| GEMMC AT BOLAR | ME
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GERSON VENITES
CNPJ 43,885 766/0001-03
Rua Juving Ferreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax: (44) 9752-1238

Mangueirinha Parand

PROCESS0 N.2 158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022
& Comiss3o de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Fr

O signatdric da presente, ¢ serhor GERSON VENITES, legalmente nocmeado
representante da proponente GERSON VENITES ~ GERACAO SOLAR, devidamente inscrita
no CMPJ soh 1.2 43.885.766/0001-03, declara, sob as penas da Lei, que nac mantem em
seu quadro de pessoal menores de 18 [dezoto) anos em horario noturno de trabalne ou
em servicos perignsos ou insalubres, ndc mantendo ainda, em qualguer traoalho,
menares de 16 [ dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 [quetorze)

ancs.

Mangueirinha — Parand . U1 de Novembro de 2022.

e —,f_-?_

REONVENITES
CMNPJ 43,855 766/0000-03

Gerson Vihites — CPF (034.812.079-64 / titular
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GERSON VENITES 177
CMP 43885766001 -03
Rua Juvino Ferreirn Santos, n® 7 - Centro
FomedFax: cd 9732-1238
Manaucivinha - [Faruni

PROCESSO N.2 158/2022 — TOWMADA DE PRECOS N.2 14/2022

A Comissdo de Licitacdo da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAGAO MICROEMPRESA (ME |, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU
FOUIPARADAS.

O signatdrio do presente, o senhor GERSON YENITES, representante legalments
constituido de proponente GERSON WYENITES — GERACAC SOLAR, declarz so0 as
penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de ME, EFF QU
FOUIPARADAS, conforme conceile legal e fiscal de nosso oraenado patric,
podende usufruir os beneficios da Lei Complementar n” 123/06.

Mangueirinha - Parand . 41 de Novembro de 2022,

THERSON VENITES
| CNP 43,455, 706/0001-03
Gerson \.-'D]'q,ijex Pl 034 812.079-64 / titular




ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
SECRETARIA DE FINANCAS

CIVISAQ DE TRIBUTACAQ CADASTRO E FISCALIZACAD

CERTIDAD NEGATIVA

MOME ! RAZAD SOTIAL
GERSON VENITES - THFEJ 43 8385.786/00017-03

FE 105 PENDENTES ATE A PRESENTZ DATA

TEI0B20E2
PATED JUNTO A e rnh

iUT ARIO RELATIVE A(S) INSCRICAOOES] ABAIXO CARACTERIZADAS)

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAQ CONSTA DERITS

Wi

A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA D DIREITO DE COBRAR O3 DEBITOS QUE

JERHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERIODOS COMPREENDIDOS N
CERTIOAD

ST

Mangueirinha(PR), 18 de Agosto de 2022,
Do 18

< __'_
T L

SR AR

Emitida por: Kaila Brambia

fatricula
DIVISAD DE TREBUTA’(,‘.}E\D CADASTRO E FISCALIZACAD

o,




Estado do Parana

e Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N® 0278778652-70

Corhdan formnecida para o CNPJME:  43.885.766/0001-03
tvome: GERSON VENITES

Ressalvado o direilo da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nao
reqgistrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificanco os registros da Secrelaria de
tslodo da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado.

g b e
Piese bl vielled,

2bsc Esla Cerliddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debilos da
natureza tibutaria e nao tributaria, bem comao ao descumprimento de obrigagdes tributdrias acessarias.

Valida ate 14/01/2023 - Fornecimento Gratuito

A aulenticidade desta certidao devera ser confirmada wvia Internet
www fazenca, pr.goy.br

Secretaria de Estado da Fazenda 1

-.F
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*i&,,- MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Mome; GERSON VENITES
CHNPJ: 43.885.766/0001-03

Hessalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever guaiscuer dividas de
rezponsabibdade do sujeilo passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e cerlificado que
s constam pendancias er seu nome, ralativas a credilos lribularios administrados pela Secretaria
da F{e:cila Federal do Brasil {RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Uniac (DAL unto &
“penraciora-Geral da Fazenda Nacional (PGEN).

Tsla cartiddo & walida para o estabelacimento matriz e suas filiais e, no caso de enle faderatve, para
‘0dos ns orgdos e fundos publicos da administragéo direla a ele vinculados. Refere-se a situacao do
zujeite passiva no ambito da2 RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes saciais pravislas
nas alineas '@ a 'd' do paragrafo Unico do art, 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1891,

4 aceitacio desta certidde estd condicionada a verificagio de sua autenticidade na Internel. nos
andteresss <hitpuirbogow bre ou shiipfeses ofngoy bre,

Cartidac emitida gratuitamente com base na Poriara Conjunta RFB/PGEN n" 1.751, de 2110/2014,
"m‘ii’]n a5 17.01:00 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasilia=.

Walida ate 1401272022

L,.,chgu ne conlrole da certidao: 36A3.FCT7.70CD.F5BT

Calgquer rasura ou amanda invalidars esle documento.




Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigdo: 43.585.756,/0001-03
Razdo Social: GEASON VINITES

Endereco: FOIUVIMG FERREIRA SAMTCS 7/ CEMTRO J MANGUEIRIMHA f PR/ B5540-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso ¢z atribuicdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada enconlra-se am situagdo regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS,

0 presente Certificade nda servira ce prova contra cobranga de quaisguer

déhitos referentes a contribuictes e/ou encargos devides, decorrentes das
obrigagies com o FGTS.

Validade:258/10/2022 a 26/11/2022
Certificacio Nimero: 2022102801260686197632

Informacao oblida em 0271172022 22:42:57

A utilizagiic deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada  a wverificacio  de  autenlicidade no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

18
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£3.885.76 fDDCl"CE

1300

B0 [(cento & citental) tias,

i s L

=rtifica-se cue o CHRJT sabk ¢ n® 43,B85.766/0001-03, NAO CONSTA como
paditplente no Banco Nacional de Devedores Irakalhistas
Certidiéo emitida com base nos arts. 642-A = B883-2 da imhﬁc;lﬂa:ﬁi
Liie do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.” 12.440/2011
246772007, e no Ato UIF2022 ds COS5IT, de: 21 cde Janelirc de Z0ZZ.
dados constarntes desta Certiddo s8c de responsabilldade dos
Iribunais do Trabalho.

fZl

i Aary expadida sem indicacde o nomefrazac soeial, tendo =6
sista gque o CPE/CNEBT consultade ndo figura na alLima versde da basze
dados da Receitsa Federal do Brasil - RFB enviada ac Tribunal

[t et =

peET oot der Thabalhbeo "~ Z5L. 2ara 5 a4 situacan desss CPE/CHED

I
N i)

-ul—'

her
astilte o =2itic da EFBR {www.rsceiba.

[
s

fazenda.gowv.br) .

p_a_'a juridica; a Cartiddo atesta @ empresa em relagac
seus eslakele “1WFHT05, agéncias cu filiais,
E & LEacdo dESD

i

certidio condicliona—-se & verificacdo ag &8

tadle no portal do Teibunal Stuperior @b Trasalng s
e e [http Fiwwws E5TL Juss b
ertiddoc emitida gratultamente

INFORMACAC IMPORTANTE
4 Zeneco Macional de Cevedores Trakalhistas

spgaadrios A ldentificecdo -Gas pessoas Aabuyral

dirplentes pa2rante a Justica de Trapalho gquan

tahelacidas em sentenca condenatoria transitada em julgade ou

ridos judiciais trebalhistas, inclusive noe cpneernente &acs
recolhiimentos previdencidrios, a honcrérios, a custas,
snolumentos ou & recclhimentos determinados em lel; ou decorrentes
le axecucdc de acordes firmados perante o Ministerio Piklico «da
rrepalhe, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou cemals titulos que, pol

legal, ccniiver [orca executiva.




GERSON VENITES
CNPJ 43,885, 766/0001-03
Eoua Juvino Ferreira Santos. n® 7 - Centro
Fone/Fax: (44) 9752-1238

Manzueirinha Parand

PROCESSO N.2 158/2022 — TOMIADA DE PRECOS N.2 14/2022

A Comissdo de Licitacde da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARAGAQ DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTQS

O signatario do pressnte, o senhor Gersan Yeniles, representante legalments constituido
da proponente GERSCN VENITES - GERACAL SOLAR, declara gue a mesma recebeL todz
@ cocumentagac e tomou conhecimento de todas as informacoes e conaigdes
necessarnas.

Mangueirinha — Parand . U1 de Novembro de 2022,

TTRSON VENITES
NP A ESE T 00003

Gerson Vehftes — CPI034.812.079-04 / titular
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CONSELHD REGIONAL DF ERGERHANLA
L AGHDWOMIA DO PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

0 Conselno Reglonal e Saceniiara o Agronomio do Parena-CREA-FR, certifca que 3
CMpress enoontra-s2 ragularmante reg sboaca vos Lermes do Lei Fedaral n® 5194, de 9
e duezembre de 1968, estance haol tads & exercer suas alividadus no Estazlo do Parara,
cicunscrita als ) atribaicdn(fesr de sa00s) resoonadvel{sis) oonicals)

Certidio n¥: 142219,/2022 Walidade: 311/05 2023

Raziuw Sacial: SO VERTRS
CMPD! 158357
Murm. Registro; 78
Capital Social: RS 10,500
Endarego: HLA JUNIND TERELIEA SARTDS, 7 CERTRE
Municipio/Estado; FANGUEIRINEA-P2 CEP: 35540000
Objetivo Social:
COMERCLIO VAREIISTA DE MATERIA S FTRICO; SERVICOS DE CONFECCAQ DE
ARMACGES  METALTCAS  PARA A& COMNSTRUCAD, SERVICOS DE  INSTALACAD
MAMUTENCZAD ELETRICA; SERVICEA DF IMSIALACDES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DT

- GAS  COMERCID ATAZADRISTA [E  WMAT AL ELETRICL:  COMERCIO WAREJISTS
LSPoCiaLiZand DL COMPAY INTOS DE TELEFONKIDA B COMUNICACAD: PROMOCADT DE
VEME: VIDADES DOE INTER O EALE WMERTD DE SERVICOS B MEGQTIOS
=M GEL EACE TG PO LA 2t AHER 200 RIRARACAD T MAMUTEMCAD DE
EQUIPAMENTGE DE COMURICACAD: COMEATI0 VARSI TA DE MATERIAIS HIDHAULICOS:
COMERTIZ WAREIETA DT SQUIPAMINTOS PARS AVIARID: SERVICOSES DE MAMUTEMOAD
De REDES DE LISTRIBUIL == N ELETRICA,.

Ruestrigiio de Atividode | Alwidedes becnicas ca empresa est@o circunscritas &s

abrbuighes de sea respanadeel Pacrico,

Ruegislroda desde ¢ 13700/2022

latlva cu exergiog e F0E3

alelode Mecalizacio ofouw divida ativa até a

2 ooLata cormn A anaicals
chitols) reloranog o

I{ESI-'UNS.#.VELI’LEIS} TECHICUS FELA MATHIZ - CHPI: 43885766000103
1= Mo Crdl DAMIEL MASGUID RIBEIRD -

Cartrad: PR-1Z70E]D Dalz de Txped ghao: LI/LIF2015

Desde: P3006/2022 Carga Ha (BRI

Titulg: EMNGEMHEIRS CIVIL Sit o faguar

L Federal NS5 194, 1906 - H
Opsarvaghes: [Fossui comp
51841906 nos campuas da ala
da Bes, n® PIBA1ST72 co O A
Tilul WHETRD o
Ctacrets Fedoral B2 27 28
Ch ages s Fossun curmpatune i ssional sarn s otividades do Art. 7 oda Lei n®
515471900 nos cancpes da dluagde do artige 28 do Decrete n® 2206901933 ¢ do erk. 79
du Res, o 2LH1573 do Conles.

Titwie: EMGERHEIRD ZIVIL Situasic: Regdlr

Rasolugio do Confea MY 21871973 - A, YU ode CONFEA

Cheervagdes: Fossui competéac o profssional sora as atividades dooarl, 79 ca Lei n®
5.194/19656 nos campes da atuacio do artige 28 do Decreto n® 23568971933 e do art. 70
ol Fas, n? ZLHA1G73 dd Conlea,

Mlaio: ENGEN=EIRD GE ZEGLLAARCA D0 TRABALHD Stuacdo: Ragular

Rusolugdo do Tonbia ke ¢ PR - S A9 e COMNEER

il

s aoabESral para ae atieidacdes do fat, TP da e nE
saade arbigo 248 do Decretu n® 235691933 & do art, 70

Reguiar

Para fins de: LICTTAL

ab elleragacices) 08 elementos contidos neste dacamentas,
‘cade nara Lodes oy efe tos,

die poeders oser cenfiomada ne pdgine <o DHEA-PR

ot protocolc o 32199802022, ressaltando

sam e particinacio efetiva

Corlificemos gue cosy oourial
asta CRTIna0 perceEra sLa v
A autonlicidacde
{htl
1

R
AT

e JUASTUAT AENALIS GU DR
LSiR TR W R

Ermrlicia @ Interng? am 2 1 0sa iy Ty b

Fl T Aesie duol TeErd, sardorme Irslivcas de Sereon B 030202
eodnoumetin CET DEeNE U LiTe el ro Ciugn Penal Braciann, salzithnda o oaurn &
1

MRS yoreswED crea-prot b consulasiceridasun e aap P HESSALSYT S an T 487 1583080 0eipetaZed ThaT ACBOREG TO=Y 040728 DERPT =5, 11



Cruz & Cruz Supermercado LTDA
CMPJ: 07,509, 196/0001-93

Rua Marechal Deadoro, 749
Centro-MangueirinhaPR

DECLARAGCAQO DE CAPACIDADE TECNICA

Alestamos. para os devidos fins, que a empresa GERAGAQ SOLAR -
Gerson Venites, inscrita no CNFJ sab o n® 43.885.766/0001-03 estabelecida na
Rua Juvino Ferreira Santos, n® 7 cento, na cidade de Mangueirinha, Estada do
Parand, prestou servicos 4 CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA, CNPJ n?
07.509.196/0001-93 estabelecida na Rua Marechal Deodoro, n® 799, centro. na
cidade de Mangueirinha, estado do Parana, detém qualificacio técnica para:

EXECUTAR UMA OBRA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, COM
AREA TOTAL DE 280,00 w0, ONDE A EMPRESA JUNTAMENTE
COM O SEU PROFISSIONAL, ELABORARAO TODOS OS
PROJETOS NECESSARIOS PARA A CONSTRUGCAO. ASSIM
COMO_O ACOMPANHAMENTO TECNICO, DO INICIO AO
TERMING DA OBRA.

Registramos. gue a empresa prestow servigosfentregou produtos de

elaboracao de projetos em geral e execucio de obra, assim como a construcio
da edificagdo, sendo ela iniciada em 10 de janeiro de 2022 e tendo seu término
no dia 20 de agosto de 2022

Hormames d4nda dque as oreslacoes dos servicos/entrega dos materiajs
acima [efendos apreseniaram Lo desempennoe operacional, tendo a empresa
cumprde fielmente com suas obrgagdes, nada constando que a desabone

tecnica e comercialmente até a piesenta data

Manrguelrinba 01 de novembro de ?L,IL

e g D
CR:EJ’-E’BICRUZ SUPER ERcmeanA w

i8

+)



> ac 20 GERACAO SOLAR — GERSON WENITES
A S RUA JUVIND FERREIRA DOS SANTOS, 07
MITSOLAR MANGUEIRINHA-PR

SOLUCIESR TM EMERG.A TOTOWCL T 1w a FOME: [46) 3254-1253

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Edital de Tomada de Precos n° 14/2022

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucaon® 218
de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsavel técnico

pelos servicos, caso venhamos a vencer a referida licitagao, &

— S —— + -

166

n* Mome Especialidade

CAUN" | registro tecnico

CREA/ | Dalado | Assinatura do resp.

01 | DANIEL M. RIBEIRO‘ ENG. CIVIL ‘ITTL’JSHD‘ 20102119
| |
|

Declaramos, outrossim, que of(s) profissional(ais) acima relacionado(s)

pertence(m) ac nosso quadro técnico de profissionais.

Coronel Domingos Soares, 03 de novembro de 2022

N VENITES
CPF: 034.812.079-64
RG: 87681733 SESP PR




@ T Jf’
AT T

CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVICOS TECNICOS”,

de um lado a empresa GERAGCAQ SOLAR, com sede na Rua Juvine Ferreira Santos, n 7,
Bawrro Centro, Mangueirinha-PR, inscrita no CNPJ R° 43.885,766/0001- 03, representada
vesta ocasido por seu proprietario GERSOMN VENITES, inscrito comn CFF n° 034.812.079-
64, RG n” 87661733 SESP PR, doravante denoiminado de simplesments CONTRATANTE,
do outrolado o Sr. DANIEL MASQUIO RIBEIRC, brasileiro, divorciado, RG n* 7091673223
SESP RS, inscrito com CPF n® 058.711.389-85, com o titulo profissional de ENGENHEIRO
CVIL E DE SEGURANGCA DO TRASALHG, Zart. CREA-PR n® 177081/D, doravante
denominado de simplesmaente CONTRATADC, tem entre si acertado o seguinte.

Cliausula 1% ~ Caberd ao CONTRATADO desenvolver atividade como RESPONSAVEL
TECNICO como ENGENHEIRO CIVIL, conforme suas atribuigSes profissionais e
compativeis com os objetives sodiais da empresa conforme discriminado na ART de
desempenho de cargo ou funcio.

Clausula 2% — A vigéneia do presente contrate serd por 1 (um) ano, a parlir da sua
zssinatura,

Clausula 3* - O CONTRATADO tera carga hardria de 1 (uma) hora semanal.

Clausula 4* — 0 CONTRATANTE assegura ao contratado absoluta independéncia técnica.

Clausula 57 — Os honorarios prefissionais co contratado serd de 1 {um) salario minimo
menizal, correspendente a RS 1.212,00, conforme a Lel Federal n® 4.950-A de 22 de abril

g 1906 e Resolucio 357/95 do CONFES,

Clausula &* — Este contrato podera ser rescindido por qualquer das partes mediante
aviso previo de 60 (sessenta) dias 2 pagamento de multa contratual de 50% dos valores
restantes do contrato.

Clausula 77 - Durante a vigéncia deste conirato @ pelo prazo previsto em Lei, ficard o
cantratado res,;mns&uel pelas atvidadas técnicas da empresa CONTRATANTE,

Clausula 8% — Para dirimir guaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Mangugirinha-PR.

Por estarem as partes de pleno aeordn com o disposte neste instrumento
particular de prestagio de servigos, assinam-no em duas vias de lgual tear,

Mangueirinha, 08 de Junho de 2022

- '-..-'-— e e e T

CLH.ﬂ.I;:".D SOLAR
~UNPJ 43 .B85 TOEOD0L-03

fa

L




Lele FTEIERPgTY AR TaliTRasinE
r b P T [ o B
Ricankags pa

,“l_f'\.ﬂliﬁiﬂ"!ﬂ'-“_.._
- Samaifangy w EEENEIRE O DakEL a5
REEUD & CEAIDN WERTES Dou e Wangdaalrnme P o de
furha &4 TET Emal BRI a4[WAT 43 BD). Fu

nregun. B8 M, 312
m3708 FUSCES R0 14FIR R oofd Tote &

. Em s apVarear

| s

II ¥ ~ E-r}“'-'
LS i
s .1-; ._hl— = E_i?_w = #mE:#."lt:.]
A=A
Fa \._/ I". I 2i
i _. ,"' II'I_I
: P

Digitalizado cem CamEcanner



FURE0LL 1318 CREA

1868

CORSELHL HLELCNAL DF EMGENHARLA
E AGROMUMLA DD PARANA

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

W Lenseiby Regiongl de B gunnesna & Agnewira do Parara-CREA PR, certifica gue
alal profissicnal abaieg Enara-so reygularmene regslradada)l nos tenmos de Lei Faceral
0% SO RE possibililanc (7 @ exureer 5.0 profssio po Cstado do Farana, circunsoota
&5 ubribuizioldes) constanies de sau

Certiddo n#: 14221872022 Validade: 317032023

Mome Civil: TAMIEL MASGULS RIBEIRD
Cartera - CRIA-PR M7 (pPR-1 020800
Hayetro Nacicaa! |?_53:-1_'.'5E.1

TORIO ANTUNZS RIS
SLLOHY A o RIGLkD

L LT B [ Cl | s LPF LSRT L I3ESdL

% Titisie: EMGENHELRD CIVIL
FACULDADE MATER LI
Data da Colagie oo Grau - 20000772004 Liplomagio @ 20,07, 2015
Sttungio | Kequlsr
Alribuicties pridi

L Fed
Lingrreecies . Possui o
S.LSTHAE LS L o LA G 0 ki
da Res, 0% 21814973 da Co

Pecrele Fodersl Wos 23 5097 1533 < ArL. 289 da S 1p14/1533
Clhrarvaghes: Possui cumpuidnzia profissionsl pora s atividades do Arl 79 ca Lel A
5,159/ 19606 nas campes 9a Fluzagde do artign 248 do Decreto ne Z3.589/193 ¢ da art. 7O
da Mas, v 21871873 do Confea,

Rasolugie do Conlea M. 2181573 - Arl. 79 de 29061973 do CONFEA,
Observacoss  Fossui competencia orofissioral para as atividades do Art. 70 da Le po
SOREBGEE nes campas da aluechio dooartgn P8 do Decrete 0% 23.56901933 ¢ do oart, 70
oa Hes nt FLE 1073 oo Confes.

: duodes do AT, #oda eion?
JEond Ldceely AN 23 50901933 eoan art, 7

ok

Tizulo. ENMGERHEIRD DE SECURANCA 3 TRAGALHO
FRCULDADE EQUCACT DAL A =
Rala do Colacda de Graw ! |3
Sitaacan - Kegular
Alriouigbas prof aaig 1aE
Rosolucan do Corfen it ISEL991 - A AR de J1A077 1991 do CONFEA.

Diplomagéo : 1370872021

Rasponsnn livade Teomza Qued
JE3E1 - COOEFRATIVG DI [PS
CHBR) O44B05 198001 7=

Przade FA0L2020 Targn Hasirn | oo Leagdedu: O SEME NS,

RO N R A

MEMTOF FROGUCAD AGROPFCUARIA - CODERS

BELI0 CRUZ MATERIAIS D5 SOMNZTRMCAD - EIRELl - ME
CHEI: L LM HITERF
Desde: 030572022 Carga Hasdria: 1 Soras Lndede: HORA/SEMANS

78531 - GERSOM WENITES
TPl 23EE5Fa00001 03
Leade: 1370072022 Carge Aordriz: 1 Heras UWidade: HORASSEMARNS

Encontra-se guite com & Srandace relelive ao exarcion de 2022,
Mo pessy cobilofsy relersqte & processois) de lscdiizacho efou divida atlva até a T
prasenta data.

Para lins de: LICITACGES |

fooautennowdde desie corboin podera

confernada o pdging co
Chiipedfwew e crea-prorg. oo), atravees 4o ool 3

R 72022,

ipsorgaweb crea-prorg briconsullas/carlidan. asp 7 SESSAD= STHGS 0 P57 143308000t .::fE2b.‘.].?i"]gTEC(_}DHFG]'I:J:led,lj?z&rtqtmr;lgau=1 AEL.. 41
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Certiddo de Acerve Técnico - CAT 2 e g e
Resolugdo n? 1.025, de 30 de outubro de 2009 | [ tﬁ-’}l ol = H'{i CE?‘;:;:?;‘:EWD/
Atestado
Conselho Regional de Engenhatia e Agronomia do Parana 1?20 22{][]{]2512

Atividade conciuida

CERTIFICAMOS. em cumprimenio o ¢ sposto na Resolugio n” 1.025, de 20 de outubro de 2004,
do Conles, que consla dos assenlamentos deste Cunsalho Regional de Engenharia & Agranomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Téunice do profissional DANIEL MASQUID RIBEIRC referente 3
{5} Anclagio{oes) de Responsabilidede Téonica - ART abaixo discriminada(s);

Frofissiona: DANIEL MASQUIO RIBEIRD RME: 1716347561
Rogizho PRATTOS1/D
Fitule pralssonal EMGCNHEIRD CHIL CHEFRHEIRD DF SFGURANMDA D50 THABAL i

Flumicrs da ART 1720195774071 ik
Tigade AR ART o Obra sy Servige R
Farticipagdo o Individual

Srpness conlralada: CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAD - EIREL| - ME

dadl - BALAA POR CONCLUSAD DE OBRASERMICO
gErada am 220U S Baada em 150202020 Foma e reg s Incal

Caontratanla: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADD LTDA CHF. 07.509.106/0001-93

Fua. BUA MARECHAL DEGQDORD M7 700

vgrmplemernto: Bairro: CENTRO

Cidade MANGUEIRINHA UF PR CEM 855400000

Ci.i'l'l|li-a’.l'2l celrnraco om 0171 .'?[II'I':-'I

Walor g conliaie: KS A.000 00 Tioo de contsslanle Peszca Juridica (Dirgita Privadno) brasileira

ArEo Insiilucional.

Endarego da obrafservige: HUA MARECHAL DEQDORD ME S, =
Somplement: LOTE 0°-C QUADRA B2 Bairro CENTHRO
Ladade: MANGUETRIMNA WF PR CEP 85540-000) &
I
Conrilenianiag (e s o
JEla de nnoa 05112019 Conclusio efanen; 2 :_5
15
Finalidade: Comercial =
r
Froprivtgrio: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADD LTDA CHPd: OF 5080 95000182 2
&
Alivitade Téonica: 1- Elaboragio Projelo arguilzlin oo de coificoyao de alvenaria, 1143,7 1M2: 2- Elaboragdo Frojala da o
mslelacias de inslalaydes slélncas en ok wensio 0a0s fins comore ais, 17431 M2 3- Elaboragao Projele du luouagis For
pard instalagées eldin am baixa wensao sarn L re comomas, 19437 WMI d. Eluboragdo Projato de instalacies lelefénicas &
imlarmas - 11431 M2 5 Elaboragdo Proels ds rsalacic de sislama de esgoio sanldrio, 11421 M2 6- Elabaragiic Pro elo -
de inslaloyoes de sislema de dgua palivel 11421 M2 7- Elaboragie Projule e instalgodes do prevencids s combala a s
incindic u pance 1745 7 M2 8- Elaboragia Pro cle oe eslros de conerule armado | $ 14739 4, 9- Elaboragio Propsls I!-.'z
de instatag ce instalagie horduhes pera prevengdo @ combaie @ incindic | 1144,1 M2 10 Execugdo Fxrecugic do abra o
£ osliuturs: g8 concreto.armado | 11421 M2; 11- Execugio Execugao de abra de ecificacio do alvenaris. 1143,1 M2: 12- I
Exvcugdo Frecusio do obiads sislema de dgua podes | 11431 M2 13- Execugio Exacugan de obra de ligagdo ind vidual T
UE BEGUID 1143 7 MY 14- Execugio Cxuecusdn oe 0970 de nslalagoes algticas o baixs lersdo para frs g,
s, 11431 M20 15 Execugiio Fxeoagac vatalagi da wbolacan para inslalaglies cloricas em Daixa lensio pars 3
fiss corneroiais, 1745, M 18- Execugde Saecucho de insla AUED e INElalapoes Rigldnicas internas 11431 M2 A7 =
Execugio Suecucio do nslalagio de proversio ¢ comnase & incénd o o parveo 14300 ME 18- Execucio Execucan la 7
nslalacio de nstalagas hidraulicn pera orevoncds = combala amotodio 11431 M2 o

DOhservagies: _
AAREA TOTAL INCL LI SUBSTLO TERREL F MEZAMING

CERTIFICAMOE finalimenie, gue se eeconbra virculady &
ateslalo conlence 3 foihais), expedide polo covvaEnte d;
pela veragidads £ exaliddo das informactes nee consianta

prasente Cediddo de Acerve Teonico - CAT o
iochrafseryive, a guem cabe & resporsablidace

Certidao doe Acervo Técnico n" 1720220002512/2022
ST Z0ZZA0:20

Conselho Regional e Engesharia o Agrenoimia de Farana
QBLE 941 posT
woww croa-gr.org

ana el Pngatliane
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

ACAT & qual o atesiade estd wroulods @ o documents ([N
COMprova o registro do aleslads no Croa.

AOCAT A qual o alesndn s vinoulade conslinie SO LR
APHCITETE lBonico-prolissiona’ da pes

I rEEREon Worica s
QOrEdS 00 Sou pusdnd BN
cilregue. o fnomonilo 38 skt
s lazs,

A CAT & valica g looo teriidnia nacional,

Consalho Regionai de Engenbariz ¢ Agronomia do P
GEU0 0d1 0BT
WG -pr.{.lrg.br

Resolugio n® 1,025, de 30 de vulubro de 2009 %

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Parana

(] Certidao de Acervo
= U B 3 Téunico com
Atestado

Atividade concluida

A CAT pordera a validade no gaso da mnbificagic cog
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Cruz & Cruz Supermercsdo LTRA

Cil: 0,509.195/0001-93

Rua Marechal Deodoro, 749
Centro-MangueirinnafR

=T

1.1 Dados da Obralservigo

Local da obra Hua Marechal Deodorg, 788
CEP: 85540-000
Late 01-C Quadra 02

(esday H-E

- BN,
I IREF R EISAD S0E0EEA F O S0 gy

Loleamento Mercades

Manguenna-PR

oposapurl ap

FEYNEla 5

Periedo de realizagao da obra; 05/11/2019 ate 20/05/2021

EROmEARLgL

Periogo execuido @ prazo cortratual 8 meses & 15 dias

DU CEE D

1.2 Dados do contratants

IR BNE DU BRI 19

ELARLLII € 10

Pegsoa Juridica
Empresa: CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA

GNP a7 509 196400193

1.3 Dados do responsavel teenico

Nome Daniel Masquio Ribeire

|48 L=

EOO0ZE0E AL 1 19D

e

5 ap g Bied 2202800 0 2

Titulo profissional: Enganneiro Civil

RMNP 1718347561

Registro no CREA PR-177081/D

CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUGAC
-~ EIRELI = ME

Empresa Contratada;

Regisiro empresa 657139
TP 11.717.835/0001-20

1.4 Descrigdo dos servigos realizados
O profissional realizod os s=rvicos de desenvolvimento & elaboracac do ;
projeto arguitetonico, s

e

2 o - ‘--.w

s=ndo o mesmo a realizar a execucao de obra, fiscalizando I g
E3 ]

g

v

tudag as etapas construbivas realzacas durante a construgaq ca i

2 oyenficanco

edificacae, atestado  pelo aonunistrader  Ricardo  Alves  da

008 B82.399-25, atuande no departamento financeiro.

-

_'_'_,.o-""

oy
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Cruz & Crut Supermarcade LTEA
CREL G 5059 096/000]-53

Hua Marechal Deodaro, 749

Centro-Mangueirinkz PR

=

(= servicos realizades foram

Elasoracas de oroein Aruitsténico de edilicagdo / de alvenaria
14310 m*

Claboragdo de projeto de nstalactes elgtricas de baxa tensido / para fins

comarciais — 4,143,180 m?

Elaboracao de projete de twouagdo para instalagdes elélricas em baixa

tensac ! parafing comercims - 1 1432 10rH

Elaborgeio de projelo de nslalapics @lef@nicas internas - 1,143,170 m?:

Elaboragao de projets de nstalagdo de sistema de esgolo sanildno -

q -]43% 10 132

{.'l

Elaberagao de projzle ve msalagdes de sstema de agua potavel
1:143.10 m#

Elaboragao da projen dg instalacoes de prevencgéo e comizate a incérdio
= panics - 1: 143,10 m%

Elaboragao de projec de estutura de concreto armado - 1.143,10 m#;
Execucie de onra de satrutura de conereto armado - 1.143,10 mit:
Execucso oe ohra de 2dificacao { de avenana - 7143 10 m#,;

Execucac ce obra de sislema de agua potavel - 114310 1m#,

Execucas de obra de ligacio indivdual de rede de esgoto - 1,143 10 m™
Exscugan de chra ds inslalagoes clétricas em baixa tens&o [ para fins
comergnis -1, 14510 m

Execucac dg instalagoes oe ll_.I'_t-l_;I':Jg:i};ffﬁ para instalagdss elétricas em

baixa tensac { para fins comerciais - 1,143,190 m#,

xecucao de instalagoes de inslalagoes telefénicas internas - 1.143,13

Execugan de insta @ghes de provencds & combate a incéndio € panico -

1 %42, 10

JRETA o EET

[[HS8

S FLHL QUILD

[P R TR RS

oML

2000220844

o an { pulbied ‘2202080741 T T

Ud-TTUD |




Cruz & Cruz Supscmercacs LT0A
CHPLE 07 209 185/0001-93

Huz Marecha Deooara, 744
Cenire-MengasrinkalPa

+ Lxecugdo de instalagdes de inslalagao hidraulica para prevencio e
combate a incéndic - 114210 i

¢ Elaboragdo de proelo de instalacéss de instalac3o hidraulizca para
; [ : ;

A O - B

Fu B2 3 BRERIHpU 0

prevengao & combas a ncéndio- 1.143,70 mé,

Laay

DEPIE

Conforme ART n® 1720195774071 de 2019

Margueirinha, 15 de junho de 2022

LT O opuEo g
ODENE NI BRI

CRUZ & CRUZ SUPERMERCADO LTDA
NP 07 509 196:00071-93

Pricarcs Alves da Ciuz

Foo iRl Eagiaai L 80 TISTO00RE0T L oY LY
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=y aco GERACAO SOLAR — GERSON VENITES 1 U 4
Patfirag RUA JUVINO FERREIRA DOS SANTGS, 07
— ZISOLAR MANGUEIRINHA-PR
. e s Efs

P 1A FOT o, Taln o FOME: [45,'! 3254-1253

DECLARAGCAO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Tomada de Precos n® 14/2022

O representante técnico da GERAGAO SOLAR — GERSON SOLAR Sr. Danje/
Masquio Ribeiro, devidamente habilitado Junto ao CREA/CAU, DECLARA que
renuncia a Visita Técnica aos locais efoy instalagtes do objeto licitado. de que
tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes 3 natureza
dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que
nao o utilizara para quaisquer Questionamentos futuros que ensejem avencas

tecnicas efou financeira para com a Contratante.

Coronel Domingos Soares. 03 de novembro de 2022

ENG. DAN-IEI:M" QUIO RIBEIRO
CREA-PR 177081/D
CPF: 058.711.389-85
RG: 7081873223 S5J5-RS

Yy
o
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GERSON VENITES
CHET 43 855 706/0001-03
Fua Juving Ferreira Santos. 0¥ 7 - Centro
Fone/Fax; (4:4) U732-1238

Mangucirinha - Parani

PROCESSO N.2 158/2022 — TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

A Comissdo de Licitagio da “refaitura Municipal de Cel Dom Scares-Pr

DECLARACAQ DE VINCULO FUNCIONAL

A empresa GERSON WENITES, por intermédio de seu representante |zgal, o
Sr. GERSON VENITES, portador da cedula de identidade RG n.2 8.766.173-3 SESP-PR &
do CFF sob o n? 034.812.079-64 D5C I ARA, pera os lins do contide no artiga 27,
inciso [l da Lei86aE/92, sspeciaiments pare o Ldital de Tomada de Pregos NE
14/2022 -FPMCDS, que ndc ¢ servidor ou dingente de drgdo ou enticads

contratante ou responsavel pels licitagas,

Declara, para os fins docontido na Lei Crgénica doMunicipio de Coronel
Domingos Spares, que a pessoa juridica acima referida ndc possui em seu
quadro  social, gerente, cirstor, sdcio, proprietario, administrador,
controlador ou conselheire gue sgja Prefeito, Vice-Prefleito, Vereacores,
ocupantes decargo em comissdo ou Tungio de confianca, ou seus conjuges e

companheiros, que sejam integrantes do guadro societario daempresa,

Leclara, ainda, para os fins cocontide na Sdmula 13 do STF e Acardao
ne27415/2010 do TCE-PR, aque aoessoa juridica acima referida ndo possul em
seus  quadros, gerente, cdiretor, soccio, proprietaric,  adminisirzcor,
controlador ou conselheiro que sejz sorvidor publice, cdnjuge, comoanharo
ou parente em linha reta ,co'atera cu por alinidade, até oterceiro grau, do
Frefoita, Vice-Brefeita, Vereadares e ocupantes decargo em camissao au

funcio de confianga do Municipio de Coronel Domingos Socares.

|

_P-ermrt i

[ TGERSON VENITES
K CNPJ 43.885.766/0001-03
y{%cs — CPF 034.812.079-64 ¢ titular

Mangueirinha de Novembro de 2022,

Gerson Vel




GERSON VENITES
CNPT 43.885.766/0001-03
Rua Juvino Ferreira Santos, n” 7 - Centro
Fone/Fax: (447 9752-1238
Mangueivinha - Farand

[y
(s
=p

CAPACIDADE FINANCEIRA

Refs Edital de Tomada de Prego n® 2022
¥

Declaramos que as demonstragies abaixo correspondem a real sitvacio da
proponente. Esses ind ices foram obtidos no balango do Gltimo exercicio social, Declaramos,
ainda, que a qualquer tempo. desde gue solicitado pelo licitacor, nos comprometemos a
apresentar todos os documentos ou informacdes que comprovarao as demonstragdes.

SAO AS DEMOMNSTRACOES:

[ Tipo de Indice ' Valores em Reais | Indice |
‘_ . .G = (305,629,044 0,00) / (249.673.40-0,00) | _1;'3'3_|
| Liguidez geral (L) | |
LG = (AC + RLPY{ (PC + |
| ELDY e | e e e |
| 1.0 = (305.629.04) / (249.673,40) | 1,_22_|
| Liguidez corrente (1L}

L LC=AC/PC | R -
SG= f]US.ﬁZ‘;‘,D-ﬂH38.{154.3{}+[},{}U}.-" 1.75 |
| Solvéncia Geral (SG) | (249.673.40+0,00) |
G = (AC + AP ~RLP)/ | |
| S | |

AC - ativo eirculante: RLP - realizavel a longe prazo:
AP - ativo permanente;  ELE - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

Mangueirinha-Pr, 13 du Novembro de 2022,

T_URLYO OSMAR COSTA -

G FR ! -t oo T e \
CNPYJ 43.885.766/0001-03 S abhTRpR Dosde
\ Fhonice contibil J
* Fahelfax (48) 254-1253 }

2T 446108 CPF 034.57641%-"
Sorpnei Doesinos Sooes T

1I\




uq!p P
Ministério da Industria e Comeércio Exterior e Servigos V

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracao JUCEPAR

TERMQ DE AUTENTICACAQ - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Aberiura & de Encerramente de Livro Digital som
caracteristicas abaixa, em confarmidade com o Art 10 da IN DRElI 822021 e com base nas
informacies prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n® 12207749554 em 16/06/2022, protocolo
223088545, Para validacdo de Autenticagdo dos Termos, deverd sor acessado o Partal de Sarvigos /
verificacio de documentos do Empreandedor (hitp:iiwww.empresafacil.or.gov.brl e informar o codigo de
verilicacao.

Identificacdo de Empresa

Mome Emprasarial: GERSON VENITES
Mimero de Registro: 41108975821
CMP.: 43885766000103
Municipio: Mangueirinha

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Nimere de Ordem: 1
Perindo de Escrituragdo:  01/01/2021 - 31412/2021

Assinante(s) Nome CRC/OAB
03457641960 HELIO OSMAR COSTA PR044.618/0-6
03481207564 GERSOMN VEMITES

SCHFORME ART. 10 DA TN DREI 8272021,

CERTIFDOC A AUTENTICALED AUTOMATICR EM 1506 /2022 1828 BOB N7
N 3 5
w.@ LHRIGENELS, -
?53‘:‘ IROTOCGLO: 223850545 TE LSS0ESR022. eANIa0 DE VERIFITACALD:
- 13207745554 . MIRE: 41108575021,
i i) B AEROON VENLTES
JUCEPAR

JUNTA COMERCIAL DO PRRANA
RESPONGEVEL FELA AUTENTICAGAD
COURITTRA, 16/06/2022
ampresafscil. pr.gov, br

A valideea tassn doouments, 88 impresso, Tes s fomps cusdo dr suz aulenlidnade nag feapachvos EES,
irfamnanto seus maanclivas odgos de verilicats.




Pagina 1 de 10

Termo de Abertura
Mame do Livia: DIARID
M™ e Dirclern: 1

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do n® 01 ao n® 09, e servird para a escriluracao dos
lancamentos proprios da empresa GERSON VENITES, municipio Mangueirinha, CNPJ n® 43 885 766/0001-03,
Mamero de Registro (NIRE) 41105975841,

DECLARACAQ DE RESPONSABILIDADE
"~ Declarn{zmos), sob as penas da Lei. que o livro apresentado para autenticagao preenche todas as formalidades
lecnis exigiveis. bem como gue estoulamos) devidamente habititadols) para assinatura dos ermes de aberiura e

de enceramenio do |vro,

Diata do arguivamento dos atos constitutivos: 15/10/2021
Ato constitutiva: 41108875827

Mangueirinha, 01/01/2021

gty

GERSON VENITES
Emprasano
SPE 05481207984

HELIQ O3MaR COSTA
CONTADCR I,I
CROPRF Gdd 61800-4




ﬁm_ﬂffi ,_"__ﬂz_w_.mm ) CHPT 43,885, 765/ 0001-03 Tata
F 2edb 102004 & 31.12.2021 Folnd ; 7
Eelueizio Descicdn _— Dlebibn ity
Caina e T THEHCAA ENTAL COHTAS 0,03
Caixe O..”._Em 5 FNTRE CONTAS 0,00
e Taide Garsl 00
00 Conmd G MTRE CONTAS .00
Oonc AR Harm Fasal ._-.._._. mu.z_u 40
0001 Caxn Geral a0
Eyla] Rl Cialed Dol Lo
0oool Caxa e 0.0
[T AR Coeviid Clersl FACHAM a0
Q0 Caxa Geral BAGAMEMNTD 1_“”5_ a0
ADLG L0000 Oona Cawm Geral a0
LLOLaL000) 00001 Caxa Geral FAGAMINTD CONE, 0,00
) 0o Comg el 3,00
o0oGL Caxa Geral {00
Camwa Gearal OTA FISTAL 0,00
O Garal W FISOA 0,00
D_u___“.__ Cawn Daral THANSFERE (00
onoal Cana Gl FRGAMEN I5,00
(00 e i FALamM 0,00
a0nG Caia T FISTAL .00
OO Cama A0TR FISTAL 13,40
QO {iien [0
00 Tawa ;00
gL Cawa a0
0L Tt 0,00
1A Oaral PNCARE G0
aneas Caika Gara PAGAMEN 00
0oL Calxa G PAGANMENT 0,04
Q0 Caea Garat _u.:.ﬂ.q...sm_.,.. 0,00
1. _ REH R GG Caixa Garzt 0,04
LLDLOL000] IR SR ? 0,0
L0200 0o PACAMENTD CONE, 0,00
L1012 L0001 000o Caixa Garat PAGAMENTO CONF, 000
TLOL00gL 006 Caivs ﬁm_.mm PACAMENTD CONE, 0,060
1.z ._”;.E. O 0400 Caixg Gara: Gl am Zapital de Aberfurs 10.000,00
130101003 Ca00L Caixa G FRGAMENTD CONF, 0,00
17561, L0001 G007 Caixs aral PAGAMENTO CONF, 0.00
1,201,010 L3001 Calxa Geral NOTA FISCAL 2A46,900,00
LAatnra A Caixa Garal HOTA FISCAL 48H.530,00
1,102, 01 000 CAwIs Clientas Diva NCTR FISCA 67.963,24
L3022 00008 ooiis Walculos PAGAMENTO G2 000,00
Teorzing foforedtica - wwasleoramaindir - \rﬁN_.wmq A0 T
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GERSON VENITES

CAD oo Diario Geral Perioda de 15102021 2 31,1 171 LT Py et
Conia Rasuzcdo 1 ..r.....”-. H1..\.\
31412/2021 .
LADLOO00] (0034 i EDiE Social céo e Captal de Aberturs ORI
L0000 G162 s FyiDemEntos ....,_mh_.zm._.h.“._..u LAl PR
LA02.00.0008 CE11 65 rentgs o8 Informdtion PAZRMEN G CONE. ) : 0,34
to3 6 0L D0 (b Mercadorias para Revends .:z ANSFERENCIA ENTRE CONTAS 136.910.8 0,00
100 0049k = Marcadorias a viske - LR LR D2 [ B (WA
4 LA D0 na432 A Mencadorias a Vise _.,”:.:.__. FraCat 3.0 183000
3503010002 00403 Mercadorias a Faio POEL020L, 67.063,24 a0
3, (0403 de Mercadoris o Praro WOTA FISCAL pINEH Bl 96Y2q
05, 03,0002 00635 it Resultadn =P 5.4.02.01,5002 UREEY 184.408.94
03020005 10098 “arm Seivigos Prestados - CP: 51020 i 345,500,040 .00
3.1.08.02.0001 Lnas aita oo Servigos Prestadns HITA FISCAL R 3900, 00
4,101,008 0002 10153 e Meadonas 5 Praza - P, 5,1.02,01.0002 0,04 248,573,408
10 DEG002 10168 i che Mercadonias a Praza TRANSFEREMCIA EMTRE CONTAS 72,690,030 0,00
4, 1L.01.05.0002 10158 de Mercadotias a Praga ERGAMENTD CONF, 176,583,490 Q,00
4.1.01.05.0001 10169 Compras de Fercadonias 5 Vista - P, 5,1.02,00.0002 0,1 164,847 55
1.1.01.01.0601 ia1es de Mercadornias 5 Yista ST FISCAL 42.603,25 a.ne
4.1.01. 010001 10169 de Mercadodias 5 Yasta SAGAMENTO CONE. Em. EA__H“ 2,00
LL2010002 101587 ~{IP 2.5.05,01.0007 0,00
HLDANL0002 10187 1 Ralanga - B 22.02.02.0020 100
2102010002 1t4s Salidn 4z Batango - P B Q.00
L L LG Lole? Saldo de <L 4202020013 g,00
502010082 10187 Saldo S Batangn P40 02,0019 AR
_..;bm.u_r:ntx 1918y rx e BRtang - SR A D201 000 RE
S DR TR e Faldn e Bajanco S LI e e M TR .00
.u.._.ﬁ_m_..”__.%am a7 iabedo do Gatonno S0P 4 30R,01,0008 200
S0 0000 13187 SGaldu G Batanon - P 4.2.00.01.0003 AR
W ._;m..E.._.._::u Loey Saldn de BalEng =P 4.2.00.00000 L0
L LG20LA0002 1187 Saldo de Gaiangg - LB 4 R0 L000 mm.mun_._uu 4,00
A R RS 13187 Satlde tic Badang - A 2.02.01,0002 5, B, o0
5,102,010 1oy Saleln e Balanca - O 4.3.02.01.0004 6,864,000 .00
5102010007 Loz Saldo ce Batanca 2 000 33.166,50 7,00
5102010002 1me7 Saldo e Balancn -G P 4202020001 L6850 0,00
5.1.02.BL.0007 1oies? Halda ce Balanca - P AL 020012 3.575,50 TOG
S, 1.02.01.0002 10187 IGn - P 4.2.02.02.0003 978,21 G.oo
LT L I 1048 e Balanco - CP 4202020013 597,50 L.00
LD 00002 1tiss de Balanga - CLPL 420202, 0004 389,50 EAIIE
504 0L 000E 10187 iz Balang - P 4.2.02,02,0014 154,60 nr.%
LOZ.0E 002 L0IE? e Balango - CR430E02. 0005 L.243,40 L
510201, 0002 10187 e Balanco . 4.2,02.02,0015 298,50 i
L E02.05.0002 LO1E7 e Azlanco -G P 220202, 0005 BESE0 _“_&m_
5.1.02.08.0002 10187 da de Bzlanco - P 4202020008 1.693,70 c&u
Tegrevng fformatice - v ol 10 4
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GERSOM VEMITES
Rolacto do Didna Geral

Edueain

Histdroa
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GERSON VENITES

Relaras do Digns Gemat

Perodo de 15,0003

21322021

WY
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-C3

Conila

SSCNCED

Histd oo

21/1272021
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Balanco Patrimonial
Emprasa:  OFRSON VENITES
Pe -a,—s;x OLAL4021 & 3L12.2001

CLIENTES
DUPLICATAS A RECERER
Chertes Diversos
ESTOGLUES
MERCADORIAS PARS COMERCIALIZACAD
Eslonues de Mercadarias para Revenida
ATIVD PERMANENTE
IMOBILIZADD
BENS EM OFERACAD
Weirilos

Macuinas o Louipamentos

Equipamenins da Infommatics

91,101,200 7 32.12.202
444,283,34
305,629, 04
100.755,00
100,755,000

1. 755,20
67.963,24
67.863,24
57,983, 31
138.910,80
136,510,80
136,912,280
13B.654,30
138.554,30
138.654,30
WAL000,50
39.753,70
.89, 560

Teorems fnformdtica - wved leoramadintbe -
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Balanco Patrimonial FPagina 7 de
Empresa:  GERSON VENITES

Feriode:  OLDLZ2021a 31,12.2074 CHPL: 43855 756/ 0001-03
01012028 & 30122021

PASSIVD 244,283 34
CIRCULANTE 245,673,480
FORNECEDORES 245,67 3,40
FORMECERORES NACIONALS 248,673, 40
Formesatares Macionais 245,673 40
PATRIMONIO LIQUIDG 194,609,894
CAPITAL SOCIAL 10,004,00
CAPITAL BUBSCRITO 10.000,00
Canial Socigd L0 O
LUCROS/ PREJIZOS ACUMULADOS 184,600 04
LUCROS ACUMULADOS 184,609,594
Apracas oo Resultan 184,609 5

Recorticezmos a exatidao da prasante BALANCD F‘ﬁ.‘rRIf—1-:':{[x'2.ﬁ.l « GRS 20Na ng ATIVO @ no PASSIVG A imoorancs de - R 424 287 34 QUNTROCENTOS
LGUARENTA B GUATRD MIL DUZENTGS T OTITENTA T TRES REAIS E TRINTA E QUATR CENTAVOS

ik

FBMGUETRIN 34 {FR ) 51t dezembm de 207

HELTD OSMAR COSTa

SHE-ED
i NISTRALDR CRC- 09961806
COoMTAnCR

Faga 3 of 2

Teorema fnformatica - wwwbearamainfie - [(42)5035 9030
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DEMONSTRACAG DO RESULTADD DO EXERCICTH

GERSOM VEMITES )
CHPD 43,885, 266/0001-03

Faning 8 de 10
Date + 3122000

Fotha 8

Perivdo ; 01.01.2021 2 21.12,2021
Descricin

Vendas de Mercadinios & Vista

Vendas de Morcadorias 2 Prazo
RECEITA COM VENDIAS N0 Pafs

Recsits com Servicos Prestadns
RECETTS BRUTA DE SERVTCOS
RES 1 VERDAS

JHRL WERDES B MERCAD0LAS
R ACTONALS
iereadarias a Vista
Lomgras ge Marclgrias a Brass
Fretes compras
COMPRAL DE MERCADDRIAS PARA HEVENDA
Vigoens e esladias
Combustivels e lubeificantss
Manutenoan de Veicilos
DESPESAS 0 YENAS
Sadarins & Crdenados
Pra-labors
FGTE
DESPESAS TRABALHISTAS
f Nhid £ 2a]

L

Matenal de Fseririo

ffativial oe Expediants

vilades Mensalnlzdas
lLanchas & Befuiches

Gerigas Prestados Pestoa Juridice
Servicos Prestados Possoa Fisics
Despesas com Infurmabos
Matarial de Lunpera

[especas de cartdrn

Despesas com Coreins

Seciura de Vida

Arsi

Llespasas Anptacoas de Responsabilidade Tecnica-aRT

Henorenos Contadeis
Matarial de Consumao
DESPESAS GERATS ADMINISTEATIVAS
Taxa Ba
i Muricipais
Taxas el
HElRE
BESLI

heirs

s
TAXAS E CONTRIBUICDES
0 D EXERCICID

Valor

AEEGHG, 00
67,563,249
566.593 24
393,900, 00
346.8900,00
913.403,24
3600 6
-36.708 64
BFG. 783,60
165,847,285
-2A9LE 3 AL
“EAEEL
~416.885,45
-3.7493,60
19,250,040
S3UTE G
-27.019,90
-85 00,0
-4 A00,30
-3.85400
-138.364,00
DRSS

=L 786,20

=300, B

AR RN
-B87.50
<1986
246,50

=3.340,20

6,897,650

A 600,00

~160.700,20
~105.606,10

~4, 298,20 L
184.509,94 ir\

MANCGUEIRINHA {PR), 21125001

%

HELICH CiaMAR COSTA
CPF 5 034.576.4 L5-60
CONTADOR

CRO- D4 18006

Vo
.
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Fagine & de 10

Termo de Encerramento
Mome do Liveo: DIARIO

N de Ordem: 1

O presente livia do tipo DIARIO contém paginas numeradas, do n® 01 ao n® 09, & serviu para escrifuracae no
periodo de 01012021 a 311202021, da empresa GERSOMN VENITES,

Mangueitinha, 31/12/2021

HELID OSMAR COSTA
CONTADOR
CRC/PR 044 618/0-5 CPF 024.812.079-64
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa GERSON VENITES consta assinado digilalmente por:
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CPRIONE

(3457641960

HELIO OSMAR COSTA

03481207964 | GERSON VENITES

CONFORME ART. 10 DA IN DREL 83730231,
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GERSON VENITES
CNPJ 43885 76060/0001-03
Rua Juving Ferreira Santos, n® 7 - Cenlro
FoneFax: {44 973221238

Manzueirinha K Parar

PROCESS0 N.2158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

A Comissac de Licitagde cg Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARACAO DE SUJEICAD AQ EDITAL F INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAD

O signatario do presente, em nomre de proponente GERSON VENITES — GERACAD
SOLAR |, declara expressamente, gue s2 sejeila as condicoes estabelecidas no adital de
Tomada de Prego e respectivos macdeos, adendos, anexos e documentos e que acatarg
integralmente qualguer decisds que venha a ser tomada pela licitadar.

Declara, ainda, para todos os fins de cireito, a inexisténcia de fatos superven entes
impeditives da gualificacdo ou que comprometam a idoneidade de proponente nos
termos do Artigo 32, paragrato 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragles, & que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Mangueirinha — Parana . ¢ de Novembro de 2022,

NP3 855700000 1-03
Gerson Veniles — CPE 034 812.079-64 / ttular
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GERSON VENITES
O 43,885, 760640001-03
Bua Juvino Perreira Santos, n® 7 - Centro
Fone/Fax: {44) 9752-1238

Mangueirinha PFurin

PROCESSO N.2 158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

A Comissdo de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Cel Dom Soares-Pr

DECLARACAQ CNAE

& empresa GERSON VENITES |, cadastrada no CNPI/MF sob n® 43.885.766/0001-
03 , estabelecida na Rua Juving Ferraira Santos, 7, Centro, Cidade de Manguerinha-PR,
atravis do signatario da presents, o senbor GERSOMN VENITES, Casado, Empresanio,
portzdor da cédula de identidade RG n.2 8766.173-3 SESP-PR, e da CPF n.2 034.812.079-
64, rooresentante legaimente constituida, declara sob as penas da Lei que o CRAE que
reprosenta a atividade de maior receita & 47.42-3-00 - COMERCIO VARENSTA DE
MATERIAL ELETRICO.

Forser voronde, firmo a npresente,

Mangueirinha — Paranda . 01 de Novembro de 2022,

<GERSON VENITES
'L_JL'NPJ 43,885, 766/0001-03
Grersom Venites — CPEF 034,812.079-64 / titular
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor & Anexos de MANGUEIRINHA

CERTIDAD DE DISTRIBUICAO ~ FINS GERAIS — CIVEIS —~ ESPECIFICA - NEGATIVA

jee revando as liveos, sislemas @ arguives de distribuigdo C[\J’Elf‘ ESPECIEICAMENTE: FALENCIA,
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GERSON VENITES
CNIN 4350800003
Fua Juving Femreir =antes, n® 7 - Centro
Fomeliyx (ddp 975221238

Manzueirinha - Farani
PROCESSO N.2 158/2022 - TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

DECLARACAD DO PATRIMONIO LIQUIDO

A Comissdo de Licitacdo da Prefeilura Municipal de Cel Dom Soares-Fr

O signatdrio da presente, o senhor GERSON VENITES, legalmente constitudo
representante da proponente GERSOMN VENITES — GERACAC SOLAR, devidaments inscrita
nix CHP) sob n 43.885.766/0001-03, daclara, sob as penas da Lei, que o capital soc al do
patrimdnio liquide registrace da smpreszs & RS 300,000,000 (Trezentos Wil Reais)
canfarme contralto social em anexo.

Mangueirinha - Parand . 01 de Novembro de 2022,

¥ . I | !Ilr-._H\.
(ot A )
H}“-Li GERS Y VENITES
'.ijr CHNPF RS T000001-03
Gierson Venites - CPF U34.812.079-64 / ttular




MUNICIPIO DE o
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHEJ 016144150001-18

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

REF: EDITAL DE Tomada de precos n® 14/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares
Aos 03 dias do més de novembro do ano de 2022, 4s 09:00 horas, reuniram-se na sala de reunides
da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Parand, a comissio permanente
de licitaciio composta pelo presidente e membros a seguir relacionados:

Jayme Lazzaretti Rafaela Schereiner Diego Argenta
Membro Presidente Membro

Designados pela Portaria n® 139/2022, para proceder a abertura e julgamento da Tomada de Pregos,
n® 142022, que tem como ohjeto de lieitagdo: Construcdo da Ampliagdo de Salas e Refeitorio
junto a liscola Municipal Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel
Domingos Socares, com metragem de 174.41m*, conforme cronogramas fisico financeiro,
orgamento, memorial, plantas e demais documentos anexos,  edital este, publicado nos seguintes
veiculos de publicagdo: Didrio Oficial dos Municipios do Parana (DIOEMS). Aberta a sessdo pelo
senhor presidente, havendo o Sr. Gerson Venites, credenciado para a proponente GERSON
VENITES, e a proponente SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES L.TDA ndo havendo
proponente credenciado,

Em ato continuo foram examinados e rubricados os envelopes pela Comisséo e pela Assessora de
Engenharia Keury Fabris Marcon ¢ Dirlei de Lima Controlador Interno, ocasidio em que o senhor
presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualguer envelope nos termos do edital.
Dando seguimento, procedeu-se a abertura dos envelopes n® 1 contendo a documentacéo de
habilitagdo que foi submetida ao exame ¢ rubricada pelos membros da comissdo de licitagdo,
Assessora de Engenharia.

Foi constatado que:

As empresas GERSON VENITES ¢ SZYMANSKI £ FAVERO CONSTRUCOES LTDA,
apresentaram a documentacio em consondncia com o estabelecido em edital de licitagio desta
forma foram as mesmas consideradas habilitadas,

Diante de todo o exposto, visto que por ndo haver proponentes credenciados para todas as
empresas, e nio constar na documentagdo Declarago de Renuncia a Intengiio de razio recursal na
fase de habilitacfio, fica o presente processo aberto para o prazo recursal de 05 dias Utleis, sendo
até dia 10 de novembro de 2022 para que as proponenies recorrentes, apresentem suas razies
recursais, desde jd, as demais proponentes ficam intimadas a apresentar suas contrarrazoes se assim
desejarem iniciando-se o prazo ao fim do prazo das primeiras.

Os envelopes de Propostas ficardo retidos. lacrados e inviolados até que se dé seguimento ao
processo.

Pela Comissio de Licitacdes Toi informado aos interessados que apds finalizar os prazos de
recursos. serd reagendada nova data para abertura da proposla, e seguimento ao certame.,

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sesséio g8 09:38, cuja ata vai assinada pela Comissio
de Licilagfo ; empis pessoas jagressadas. ‘

/x Al
ﬁgﬁﬁ"ﬂ Rafaela Schereiner
0| Présidente

- }QLLM-« ': " ﬂ"@’u’_‘ﬁm
—~Crerson Yenites Keury\l&la' : hrisLanrum _
\_/Proponente Assessora de Engenharia Controlador Interno
e "

CENTRO ARMINISTRATIVO RDAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAR 46-3254-1166 - CEP 85551000 - PR
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPJ 01614415/0001-18

Do
[T

Memorando interno 104/2022 )

Coronel Domingos Soares, 22 de novembro 2022

De: Pregoeira Municipal
Para: Controle Interno

a. Considerando que a Tomada de Pregos 12/2022, cujo objeto versa sobre a “Conslrugdo
do Departamento de Hducacio de Coronel Domingos Soares”, houve Pedido de
Recurso quanto o ilem 03, letra a) “Prova de registro no Conselho Regional de
Lngenharia e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetira de Urbanismo- CAU”,
empresa recorrente PF ENGENHARIA LTDA, CNPJ n® 29.948.914/0001-60.
empresa recorrida GERSON VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03;

b. Considerando que a empresa GERSON VENITES apresentou a Certidio de Registro
de Pessoa Juridica ¢ Negativa de Débitos do Conselho Regional de Lngenharia e
Agronomia do Parana- CREA. onde consta o sen Capital Social no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), esse sendo divergente com o valor descrito no Contrato
Social e na Certidao simplificada expedida pela Junta Comercial do Parana, que ¢ de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). E a Certidio de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos emitida pelo CREA € bem clara quando diz: “Para fins de licitagio:
Certificamos que caso ocorra alteragdes nos elementos contidos neste documento, essa
certiddo perdera sua validade para todos os eleitos.” Ou seja, a certidio & sem validade;

¢. Considerando que o certame foi homologado pela autoridade superior, porém com o
erro material constatado a partir da adjudicacio;

d. Considerando que o pedido de recurso foi deferido ¢ a empresa em questio fol

inabilitada para prosseguir no pleito:

Considerando que a empresa em questio também estd participando das Tomadas de

Pregos 13/2022 referente a Contratagiio do Destacamento da Policia Militar de Coranel

Domingos Soares; Tomada de Precos 14/2022, referente a Ampliacio da Escola

Municipal Pedro Ferreira de Almeida- Localidade Pedregulho: Tomada de Precos

13/2022 referente a Conclusdo da Ampliagio da Escola Aurora Tortelli: Porém em

nenhuma das Tomadas de Pregos citadas foi apontado a nulidade da Certidao,

f.  Considerando que a documentacfio apresentada na Tomada de Precos 12/2022 ¢ a
mesma apresentada na Tomada de Pregos 13/2022, 14/2022 e 15/2022:

(47]

Nos cumpre:

a. Pedir Orientagio no que se refere a Desclassificacio da Empresa GERSON
VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03, nas Tomadas de Pregos 1372022, 14/2022 e
15/2022;

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposigfio para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

) | R
A Dodfh d /X T"
i x‘-.")"i; ||"4 i !:“1}1_}![ W r}}"“ \1"!4-*" |
Férianda Roberta-da Rosa
Pregoeira-Portaria n® 142/2022

CENTRO ABMIMISTRATIVD ABAD REIS - AY ARAUCARIA, 3120 - FOME 46-3253-1166 - CEP 85557000 - PR



MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
§ CORONEL DOMINGOS SOARES A ARAUCARIA, 3120
iy ESTADO DO PARANA FONE 46-3254-1166 — CEP 85557000

PARECER 234/2022

Origem:Setor de Controle Interno
Destinatario:Departamento de Compras e Licitagoes,

Assunto: Desclassificagdo da empresa Gerson Venites nas tomadas de prego 13,14 e
15 de 2022.

Venho por meio deste, orientar este departamento sobre o memorando
104/2022, onde prevé a possivel desclassificacdo da empresa Gerson Venites nas to-
madas de prego 13, 14 e 15 em decorréncia de apresentar certiddo do CREA pessoa
Juridica invalida.

Lembrando que a empresa havia sido habilitada, e os presentes na data de a-
bertura dos documentos de habilitagdo e tampouco a empresa concorrente nao se a-
tentaram no detalhe do rodape da certiddo, onde dizia que para fins de licitagcdo caso
ocorra alteragGes nos elementos contidos na certiddo mesma perderia a validade.

Tendo em vista que administragio tém se preparando, dia a dia, para atuar de
forma certeira e eficiente, realizando processos licitatorios cada vez mais efetivos e
competentes, porem todos estamos e somos passiveis ao erro, estando do lado de ca
ou de la em um processo licitatério, mas nossa obrigagéo é corrigir qualquer erro do de
qualquer processo licitatério, independentemente de qualguer recurso ser interposto ou
ndo. Reconhecer o erro ndo & apenas uma atitude nobre, mas de responsabilidade
administrativa. Quando ocorre um erro € preciso sempre assumi-lo e corrigi-lo, sejamos
nos fornecedores ou agentes de licitacao.

Cabe destacar, que de acordo com o principio da revisibilidade, tem o
administrador o direito de recorrer de decisdo que lhe seja desfavoravel. Tal direito s6
nao existira se o procedimento for iniciado por autoridade do mais aito escalio
administrativo ou se for proposto perante ela.

No dizer do insigne Hely Lopes de Meirelles, in , Direito Administrativo Brasileiro,
16 ed., pag. 574:

‘Recurso hierarquico proprio é o que a parte dirige a auforidade ou instancia
supernior do mesmo orgdo administrativo, pleiteando revisdo do alo recorrido. Este
recurso € consectario da hierarquia e da gradagdo de jurisdicdo que se estabelece
normalmente entre auforidades e entre uma instancia administrativa e a sua imediata,
por isso mesmo, pode ser interposto ainda que nenhuma normma o institua
expressamente, porque , como ja disse, o nosso ordenamento juridico-constitucional
ndo admite decisbes unicas e irrecorriveis. Além disso, o recurso hierdrquico
compatibiliza-se com o principio do controfe hierarquico, hoje consagrado coma um dos
cénones da Reforma Administrativa Federal.

Neste recurso a Administragdo tem ampla liberdade deciséria, podendo reformar
¢ ato recorndo alem do pedido ou mesmo agravar a situagdo do recorrente (reformatio
in pejus). Esse poder deflui dos proprios caracteres da hierarquia e de sua finalidade
correliva dos atos inferiores, ifegitimos ou inconvenientes, que cheguem por qualquer
via ao conhecimento da autoridade superior, antes de se tornarem definitivos e
imodificavels segundo as regras pertinentes do direito ptiblico”
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Sendo assim, baseada em consulta junto ao CREA, oriento que a empresa Ger-
son Venites inscrita no CNPJ 43.885766/0001-03, seja desclassificada das tomadas de
preco 13/14/15 de 2022.

Desta feita retomem-se a esse departamento e siga para as demais tramitacoes.

Ademais, qualguer divida nos encontramos a disposicio.

Coronel Domingos Soares-PR, 23 de novembro de 2022,
Atenciosamente

ﬁg | !\ Diret 08 Lima
wole intemo
j F’{:-Er‘g?ﬂa ne 07412012

v/ Dirleide Lima
' Controle Interno
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c R EA- P R EraeRa.” Data e hora de entrada

Conselho Regional de Engenharia e 34'1:515‘ f 2022 231172022 09.25:08
Agronomia do Parana g g

Protocolado por: INTERNET

Interessado: DIRLEI E LIMA- CONTROLE INTERNO PREFEITURA DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Assunto: OUTROS
Classificagdo: Visitante

Situacdo: Em Tramite

Tipo de pessoa; Fisica

Bom dia, tendo em vista que estamos com um processo de licitagdo em andamento & uma emprasa

apresentou uma certiddo do CREA com capital social diferente do contrato social, na certidao o valor esta

R$10.000.00 (dez mil reais) & no contrato social esta R$300.000,00 {trezentos mil reais) . Levando em

consideracao essas informagdes e com a informacio que consta no rodape da certiddo que: para fins de
- licitag3o caso ocorra alteragées nos elementos contidos na certiddo mesma perde a validade,

Essa certiddo para fins de licitagdo estaria invalida?
Para validar para fins de Licitag8o a empresa precisa enviar o contrate social com suas devidas alteracdes?

Informacées sobre o documento para que possa ser consultado por este orgao e possa auxiliar na sua
resposta;

Certidao n"138649/2022

CNPJ: 43.885.766/0001-03

Razao social: GERSOMN VENITES

ATENCAQ: 5ua sclicitagao, efetuada alravés da pagina do CREA-PR na (ntemet, foi encaminhada para o CREA_PR, ande serén
tomadas todas as providéncias no &mbito de aluagie do Conselho, & guaisquer informagtes sobre o assunto somente
serdo prestadas mediante indicagfo desle protocols,

Verifique a sitagiio do seu protocalo pelz intemet através da endareco abaixo:
Enderega: www.crea-prang.br



Gmail - Crea-PR Responde 341616/2022 bitips=/fmail. google.com/mail/w’ 1 7ik=2d97b9h8d 5 & view=ptisearc..
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M {E}{"ﬂai! CONTROLE INTERNO <controleinternocds@gmail.com>

Crea-PR Responde 341616/2022

Crea-PR <faleconosco@creapr.org.br> 23 de novembro de 2022 09;37
Responder a: faleconosco@creapr.org.br
Para: controleinternocds@gmail.com

Atencao! Este e-mail ndo deve ser respondido,
Prezados,
Conforme consta na certiddo de Pessoa Juridica, a certidao que nao estiver atualizada nao tem validade.

Caso ocorram alteragdes nos elementos contidos neste documento, esta Certidao perdera sua validade para
todos os efeitos.

Conforme Resolugéo 1.121/19: Art. 10. O registro de pessoa juridica devera ser atualizado no Crea quando
Qoorrer:

I — qualguer alteragio em seu instrumento constitutivo:

Il — mudanca nos dados cadastrais da pessoa juridica:

Il — alteracdo de responsével técnico: ou

IV — alteracdo no quadro técnico da pessoa juridica.

Paragrafo unico. A atualizagao do registro deve ser requerida por representante legal da pessoa juridica.

Para que possamos melhorar continuamente, pedimos a gentileza de avaliar este atendimento. acessando o link
que esta go final desta mensagem.

Atenciosamente,

Equipe Crea-PR

Por favor, avalie este atendimento respondendo nossa pesquisa de satisfacdo:
ftlps.//creaweb crea-pr.org. briwebcrea/misciredirecionador. aspx?CODIGO=13873048ACESS0D=4

MENSAGEM RECEBIDA EM 23/11/2022 09:25:06:
Tipo de pessoa: Fisica

Bom dia, tendo em vista gue estamos com um processc de licitagdo em andaments e uma emprasa
apresentou uma certiddo do CREA com capital social diferente do contrato social, na certidao o valor esta
R$10.000,00 (dez mil reais) & no contrato social esta R$300.000,00 (trezentos mil reais) . Levando em
considerag8o essas informagbes e com a informag&e que consta no rodapé da certidao gue: para fing de
licitagao caso ocorra alteragbes nos elementos contidos na certidac mesma perde a validade,

Essa certiddo para fins de licitagdo estaria invalida?
Fara validar para fins de Licitago a empresa precisa enviar o contrato social com suas devidas alteracies?

Informacdes sobre o documento para que possa ser consultado por este Org8o & possa auxiliar na sua
resposta;

Certidao n"138649/2022

CNPJ: 43.885.766/0001-03

Raz&o social: GERSON VENITES

| of | EEEERRE DR W



MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR
EDITAL DE HABILITAGAO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2022.

A comiss@o de licitagdo comunica aos interessados na execucdo do objeto do Edital de TOMADA DE FRECOS n®
14/2022 que apos a analise e verificago da documentacéo de habilitagdo conforme consta na ata de sesséo datada
de 03/11/2022 decidiu habilitar as seguintes

|ﬁo

1
I2

EMPRESA - 4
GERSON VENITES / CNPJ: 43.885.766/0001-03

| SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01 |.

Em analise detalhada a documentagéo de habilitagao verificou-se a irregularidade quanto a “Prova de regisiro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arguitetura de Urbanismo- CAT da
proponente GERSON VENITES, CNPJ: 43.885.766/0001-03, conforme 2° ata datada de 23/11/2022.

Diante dos fatos procede-se a habilitagio das proponentes a seguir:

.I.MD

EMPRESA

SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUGCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01

E inabilitar as seguintes proponentes:

e

| EMPRESA

‘\I

GERSON VENITES / CNPJ: 43.885.766/0001-03

Ante o que fora supracitado abre-se prazo de 05 dias Uteis contados a partir da publicacdo deste, para que as
proponentes querendo apresentem suas razdes recursais quanto a decisdo da comisséo permanente de licitagéo,
decorrido este prazo decai qualquer direito a manifestacdo quanto esta decis&o referente a habilitagao.

Coronel Domingos Soares, em 23 de novembro de 2022.

(i
Presidente

Dicge’Argenta
Membro




Diario Oficia

Quinta-Feira, 24 de Novernbeo de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EDITAL DE HABILITACAO

REF: EDITAL DE TOMADA CE FRECOS N7 1472022,

A comissdo de liclapio comunica acs interessados na execugdo do objetn do Edital de
TOMADA DE FRECOS n" 1402022 gue apls 8 analise g verilicagio da documenlacao de
nakilitacdo conforme conata ma oo de sessio datads de 0303022 dacidio nabditar as
sequinies
W EMERDEA
| | GERSONVEWITES / ChPJ ALO0B5TER001-05

2 | ETVMANSE] E FAVERO ROMETRLGOES | 700 CHP. M A% 362000101

Em andlise detalhada a documentagda da habiliiacae verficou-se a iregulanidade quanta
a1 "Prava de registre o Conzelho Regional de Engenhara e Agronamia- CRES elcu
Congelho ge Arguilelure de Urbanisme- SAL° 3o propanenie GERSON VEMITES, CRP
43885 TEG/0001-02, conlorme 2 ala datoca de 2301172022,

Diante dos falos procede-se a habililagae vas propononles o seguir

HE ELIFREEA !

SIVWANEL F SAVERD COMETRUZIES LTDA CA=0 21032303000 -1 |

E inahiltar as seguintes propongntes:

[ Tenwrezn £ |
1 | GEEREaN vERITES  CHIP, 1655 TRRVH-10 |

Anie a que fora supracitaco abre-se prazo da 05 dias Oleis conlados o partic da publicagio
caste, para que a5 proponesles querendo apresantam suas razdas recursaia quanto 3
ceclada da comissio permanente de licilagio, decorrido esle prago decai qualquer dirsilo
& manfestacho quanto esta decizfo referantz a habillagao.

Corenel Domingas Scares, em 23 de novamore de 2022,

Femanda Rokeria da Rosa - Presidents

Diagn Argenta - Memaro

Jayme Lazezrelli - Memibrg

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

Malérla pubdlicada ne DIARID OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDCESTE DO PARANA no dia 24/11/2022,
A verificagdo de autenticidade da matéria pade ser feita informande o codiga identificacdar ne site:

httpeffdioems,com br

ro
-y
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MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
ATA DE REUNIAO DE DECISAD
REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2022

Aos 23 dias do més de novembro do ano de 2022, as 15:00 horas, reuniram-s¢ a presidente da Comissio de
Licilagbes, a senhorita Fernanda Roberta da Rosa e membros os Senhores Jayme Lazzaretti e Diego Argenta,
Comissdo essa designada pela Portaria 141/2022, para proceder quanto a Decisdo da inabilitagiio da Empresa
GERSON VENITES da Tomada de Pregos 14/2022. A mesma se da pelo fato de que a empresa participou da
Tomada de Pregos 12/2022, houve recurso quanto sua documentago por parte da empresa 'F ENGENHARIA
[.TDA, e na oportunidade foi constatado irregularidade quanto sua “Prova de regisiro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia- CREA e/ou Conselho de Arquitetura de Urbanismo- CAU™.

A Empresa GERSON VENITES apresentou a Certidao de Registro de Pessoa Juridica ¢ Negativa de Débitos
do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Parana- CREA (exigéncia do edital), porém, consta o
seu Capital Social no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais), divergente com o valor descrito no Contrato Social
e na Certiddo simplificada cxpedida pela Junta Comercial do Parand. que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais).

A Certidio de Registro de Pessoa Juridica ¢ Negativa de Débitos emitida pelo CREA, € bem clara quando die:
“Certificamos que caso ocorra alteragdes nos elementos contidos neste docinento, essa certidido perdera sua
veadidade para todos ns efeiios.”

Sendo assim, a Certidiio passa a ser nula, ndo sendo suprido o que ¢ solicitado no Edital.

i

| T RJ rlH ; k'IJ 1
A |l| Tﬂ ll;' (

Fernan l]EI 0 EH'L a‘Rosa Jayme Lazzaretti
Presidente Membro

Lm/ Ln B

Diego ,Argm a
Membro



Tieft PREFEITURA DE o
§ CORONEL DOMINGOS SOARES ~ e
2 i CHF) (G13415/0001-18
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fJﬂNVOCACiﬂ PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS
TOMADA DE PRECOS N. 14/2022
Processo n. 158/2022

O Municipio de Coronel Domingos Soares/PR, por meio da Comissfo de Licitagio, designada
pela Portaria n. 141/2022, torna piblico para conhecimento dos interessados, que obedecendo aos
principios inerentes 4 Administragio, decide. em razio da habilitacio da proponente
SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES I.TDA, CONVOCAR os interessados no cerlame
cujo objeto ¢ a “Contrataciio de empresa especializada para Ampliacio da Escola Municipal
Pedro Ferreira de Almeida- Localidade Pedregulho, com metragem de 174,41m*”, para sec
fazerem presentes na data de 08/12/2022, 4s 10h00min, nas dependéncias do setor de licitagdes,
situado na Av. Araucaria, 3120, Centro em Coronel Domingos Soares/PR para dar seguimento ao
processo ¢ realizar a abertura do envelope da proposta de preco.

Conforme supracitado, dar-se-a ciéneia aos interessados pelas vias de praxe com a devida

publicagiio desla convocacio no DIOEMS e site do Municipio.

Coronel Domingos Soares, 05 de dezembro de 2022

|'.1| ﬂl P [lll r f.' ’)ﬂ?
Ftrn da Rn.‘r‘-beh*ta da’Rosa

Presidente da Comissiio de Licitagies

by

CENTRO ADMINISTRATIVO ABAO REIS - AV ARAUCARLR, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 5557000 - PR
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Empreendimentos SF A b
EMPREENLIMENTUS ] Razdo Social - Szymanski & Favero Construgdes Ltda

E F Rua Marechal Candido Rondon, n® 3245, Bawro Cancell
Cascavel, Parana, CEP B5.811-080, Fone: {45%) 3039-2824

SZYMANSHK] 2 FAVERD
CNPJ: 21832 262/0001-01 - Inscricdo Estadual: |senta

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR.

ENVELOPE N.2 02 - PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PRECOS N.2 14/2022

ABERTURA: DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 09 HORAS

SZYMANSK! E FAVERD CONSTRUCOES LTDA
CNPI: 21.532,362/0001-01

E-MAIL: licitacoesi@construtorasi.com.br

dey
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Emprocndimentos 5§
L AT L TR LT 1

Razlio Social - Szyman=ski & Favero ConstrucHos Lida

Cascawel, Fararnd, ChP 2B -0, Fone: (S S0 S0 a0

i ‘ Rug Marechal Cancide Rondoan, n? 3285, Barrros Clancalhn
1
LRIl 2 BRERZ.IEIS0001 O st e Fabacliiml [saara

EZWPAMNSM 'L FAVERDY

L Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigibo
N #PUBLICO

PROPOMENTE /! TOMADOR
PREFEITURA MUNICIFAL DE COROMNEL DOMINGOS SOARES

N OPERAGAQ ]mslmnv
] 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCHlGEG DO LOTE
Construcdo da Ampliagdo de Salas & Refeiiorio jurto a Escola Municipal Pedro Ferreira de Almeida. ma locaslidads Pedreguiho

Gaonforme legislagdo fributaria municipal, delinic estmativa de porcemdual g base e Sioalo par o 155: 50, D0
Sobre a base de calculo, definic a rospecliva aliguola do 155 [enlee 2 e 55} &,00%
| BDI 1 |
TIPO DE OBRA t
Construgis & Felorma de Edilcios i
itens Siglas Ad *
otado
Administragio Gantral AC 4,00%:
Seguro g Garantiz SG 0,80%
Risca R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Luzro L 7 400
Tributos (impostos COFING 3%, & PIS 0,65%:) CFP 3,65%
Trioutos (155, variavel de acordo com o municigio) 155 2,50%
Tributos (Conlribuicda Prevadencidria sobre a Recaita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracia) CPRE 0,00%
B SEM dasonaracao (Fdmula Actrdio TEU) BOI PAD | 22.88%

Os valoras de BDEHgram catculades com o emprago da fdrmula:

LLACHS + R+ G141 + OF)*(1+L
- -
Gl [1-CP-1S5-CRPB)

Declare para 05 devidos Ang que, confonme legislagas tributitia municpal, a base de cilcul deate fipo de otva coresperde 8 30%, com 4 raspaclva
aliguota de 5%.

Dectaro para 05 devidos fins gue o regime de Contribuizao Pravigenchins sobre a Receila Brula adolacs para elabicracae oo crgaments 1ol SEM
Diesonerapdo, e qee osla ¢ a dllermaliva mals adequada para @ Adminisiragio Piolica,

Cascavel /PR, 011 de novemnbro de 2022, .
st i i s RODRIGO s

LUIZ FELIPE =iz, TACIO ‘S St
(= ] o bt nidn ANAS I TR e il

ol leagoin Man isboin oF, Udeal 200 071 o) l:l.l AL SOLLTI Reaiwide, Glas

nrml_:{nv 11'5].& CARDIIRITIOCDO0 Dl TAITHSO0], Qu=Torfcada PE A 1§ ‘JI-
SZYMANSKI; ot o s FAVERO: 053332:3;'3:;:%*; e
e TR e ST
03622521902 s 46903 et
T e RESPONSAVEL TECHNICO
REPRESENTAMNTE LEGAL
SZYMANSKI & FAVERO CONSTRUGOES LTDA R
LLIZ FELIPE SZ¥MANSKL

RG n®; 058.332.465-03
CREA N*: PR — 1011504/

@ 9

ARG M$ 37.629.738-4 55P/5P
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MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01514415/0001-18

ATA 02 DE REUNIAO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA
REF: EDITAL DE Tomada de pregos n* 14/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares
Aos 08 dias do més de dezembro do ano 2022, a5 10:00 horas, em sessdo pablica, damos sequéncia
a Tomada de Precos 14/2022.
Reuniram-se na sala de reunides da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do
Parand, a comissdo permanente de licitagio composta pelo presidente e membros a seguir
relacionados:

Fernanda Roberta da Diego Argenta Edson Muller Gheno
Rosa Membro Membro
Presidente

Designados pela Portaria n® 1412022, bem como Keury Fabris Marcon, Assessora de Engenharia.
para proceder 4 abertura e julgamento da Tomada de Pregos, n® 14/2022. que tem como objcto de
licitagdo: Contratagio de empresa cspecializada para Ampliacio da Escola Municipal Pedro
Ferreira de Almeida- Localidade Pedregulho, com metragem de 174,41m?, edital este, publicado
nos seguintes veiculos de publicacio: Diario Oficial dos Municipios do Parana (DIOLMS).
Conforme consta em ata sobre o prazo recursal de 05 dias ateis. visto que por ndo haver
proponentes credenciados, ¢ ndo constar na documentacio Declaragdo de Rendneia a Intengiio de
razdio recursal na fase de habilitagio, abriu-se o praro, esle que ndo houve recursos. Porém a
empresa PF ENGENHARIA entrou com recurso na Tomada de Precos 12/2022, alegando que a
empresa GERSON VENITES estava em desacordo com o Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia- CREA, o qual foi deferido. A Empresa GERSON VENITLS, foi
desclassificada do certame Tomada de Pregos 12/2022, mas como a Documentagio apresentada
na Tomada de Pregos 14/2022 ¢ a mesma, houve, por bem, desabiliti-la desse certame também,
devido ao vicio do erro na documentacio.
Foi aberto o envelope contendo a proposta da cmpresa SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA a qual atendeu todos os requisitos exigidos em edital de licitacfo,
resultando nos seguintes valores:
Valor da proposta R$ 324.854.93 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cingquenta e qualro
reais € noventa e trés centavos)
Por atender todos os requisitos e normas editalicias a proponente SZYMANSKI E FAVERO
CONSTRUCOES LTDA foi considerada vencedora do processo.
Diante de todo o exposto. serd publicado edital de classificagio da proposta, visto que por nio
haver proponentes credenciados por parte das empresas, ¢ nfo constar na documentacio
Declaragio de Renuncia a Intencfo de razfo recursal na fase de Propostas, fica o presente processo
aberto para o prazo recursal de 05 dias tteis, sendo até dia 15 de dezembro de 2022 para quc as
proponentes recorrentes, apresentem suas razdes recursais, desde ja, as demais proponentes licam
intimadas a apresentar suas contrarrazées sc assim desejarem iniciando-se o prazo ao fim do prazo
das primeiras. Ndo havendo recursos serd este encaminhado a Procuradoria Juridica para emissio
de Parecer e em sendo favoravel sera remetido os altos para a autoridade superior tomar ciéncia ¢
querendo homologar o presente.
Nada mais havendo a tratar, fol encerrada a sessfo as 10:17 cuwja ata vai assinada pela Comissio
de L. lutatﬁu :]@malﬁ €550as interessadas.
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MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES/PR
EDITAL DE CLASSIFICACAO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2022,

A comissdo de licitagiio comunica aos interessados na execugfio do objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS n®
142022 que, apos a analise e verificagfio das Propostas ofertadas, conforme consta na ata de sessdo datada de
08/12/2022 decidiu classilicar as seguintes as seguintes proponentes: ]

N* EMPRESA VALOR |
I |SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01  R$ 324.854,93 |

Sendo Considerada Vencedora do Certame a Proponente:
IN"  |EMPRESA
I SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA/ CNPJ: 21.532.362/0001-01

" v ndo constar na Proposta, Declaragiio de Rendneia a Intengdo de razdo recursal na fase de Propostas, fica o presente
processo aberto para o prazo recursal de 05 dias dleis, sendo até dia 15 de dezembro de 2022 para que as proponentes
recorrentes, apresentem suas razdes recursais, desde ja, as demais proponentes ficam intimadas a apresentar suas
contrarrazdes se assim desejarem iniciando-se o prazo ao fim do prazo das primeiras.

Coronel Domingos Soares, em 08 de dezembro de 2022,

- IIII'II ."I H'"-I

WO A NN [P
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Fernanda Robertd-da Rosa

Presidente

-U‘»'-:.t'" e : n
(R :
Diego-Argenta Edson Gheno

Membro Membro
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Diario Oficial & 2e
Sudoeste do Parana ‘
Sexia-Feira, 09 de Degembro de 2022 Ano XI - Edicao [® 27535

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EDITAL DE CLASSIFICAGAD

REF: EDNTAL DFE TOMADRA DF PRECOS M2 14/2022,

A comissdo de otapio comunica aos interesssdos na exscugAn do objein de Fdiial
da TOMADA DE PRECOE n® 1472022 que. apos a andlise e verificagdn das Propoatas
clertadas, conforme consla na ala de sessdo datada da 08122022 decidiu classificar as
spGUIntas aa aeginbas propenanbes:

[rr Jewpnesa WALOR
[0 | srvmeanny £ rmCi oM TRLGOLS LD CHIL 21 ST 3600001 01 F5 324.864,03

Zando Consideraca Vencedora do Cartarme a Proponents.
EEEED
| 1 AETRIAHECE FAYCHD CONE TRUDCES LD SNED: 2L AEN0 -1

Por ndo constar na Proposla, Declaragdo ce Sendncis 8 Intsngdo de razdo recursal na
fase de Proposiss, fice o presene procasso sberto para o prezo recursal de 05 dias
Otwiz, sendo abd diz 15 de dezembro de 2022 para gue as proponenbes recorrentes,
aprosenbem suns razsos rocursais, desde j@, s demais prosonenios foom intirmadas o
Apresentar suas conlramazies se assin dessfarem iniclando-se o praza 30 lim do prazo
das primeiras. Coronel Domingoes Soares, erm 08 de dezembro de 20237,

Fernanda Roberta da Reosa - Presidents

Diggo Anzanta - Membro

Edsan Muller Gheng - Membro

Matéria publicada ne DIARID OFICIAL DOS MUMICIPIOS DO SUDGEETE DO PARAMA no dia 097122022,
& verificacdc de avtenlicidade da matéra pode ser feita infermando o cédige identificador no site
bt fdicoms . com, br
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PARECER JURIDICO N ° 725/2022

PROCESSO LICITATORIO N.° 000/2022
TOMADA DE PRECOS N.° 14/2022

Cumprimentando-o(a) cordialmente, em resposta a solicitagio da presidéncia da
Comissdo de Licitagdes de elaboragio de Parecer Juridico Iinal (fase exterma). apds a
realizacdio do certame no processo licitatdrio mencionado na referida solicitagdo, informo
desde logo que ndo ha previsdo legal impositiva para a emissdo de parecer juridico na fase
externa na licitagio ou quanto a conclusdo dos trabalhos desenvolvidos pela Comissfo.

Em caso dc_entendimento diverso, como o parecer final visa evitar
responsabilidades ao Gestor, posto que ¢ solicitado antes da homologacio, cle deve ser
exarado pela Assessoria Juridica de Gabinete e/ou servidor do préprio controle interno.

Tal posicionamento, pela auséneia de previsdo legal, acompanha cxatamente o
previsto no art. 38, pardgrafo tnico, da Lei Federal n® §.666/1993, que dispde que:

Art. 3B O procedimento da liciagin serd iniciado com a aberlura de processe administrativo,
devidamente antuado, protocolade ¢ numerado, contendo @ auterizagio respectiva, o imdicagdo
sucinta de seu objeto e do recumse proprio paca a despesa, ¢ an qual seclo juniades vpoclunamene:

0]

Pardgrafc (nica.  As minvtas de ediws de licilagdo, bem como as  dos contratos, acordos,
convénios ou ajustes devem ser prevismente examinadas ¢ aprovadss  por wssessoria jurldica da
Administragio. {Redagho dada pela Lei n® BERL. de 1994}

Como documento vinculativo, obrigacional, e que estabelece condiges a screm
praticadas na futura contratagdo, & razodvel entender que hd, mesmo, necessidade de
exame e aprovagio juridica da Administragdo(minuta de edital e de contrato), até para cvitar o
cometimento de ilegalidades ou a assuncio de compromissos sem respaldo na legislagio em
vigor.

Ocorre que, apos a realizagio do certame, a minuta do FEdital e Contratos
previamente avaliados via parecer juridico, somente se contemplara, via de regra. os (i) dados
do licitante vencedor, (ii) a vigéncia dos pregos e (iii) o valor dos produtos efou servigos
a serem registrados/contratados. Nada mais. Todo o conteido juridico ja estaria
previamente aferido por Procurador(a) da Administragio, como manda a lei.

Nesse sentido. em tese, ndo haveria necessidade de retorno dos autos do
procedimento licitatério para novo exame e convalidagdo juridica que j4 teria sido quando do
exame do edital, bastando o preenchimento dos dados apurados na licitagio em relago
ao licitante vencedor, preco e vigéncia para que o documento, uma vez firmado por
ambas as partes — Administrago e particular, passasse a produzir efeitos.

O Tribunal de Contas da Unifo, baluarte na orientaciio dos o6rgdos ¢ entidades da
Administracio Publica federal, por meio de publicagio oficial. aduz que a fase externa do
certame ¢€ integrada pelos seguintes itens e procedimentos:

FASE CXTERNA (0L EXECUTORIA)

Licitagfio, na chamada fuse exlerna, tem continuidade com a divolzacio do ulo convocatirin. Estende-se
4 confratacBn do Tornecimentn do hem, execugdo da obra ou prestagdio do servign,

Mas modulidades concorréncin, tomada de pregos e convite, £3sa etaps du licitagho  submele-se
principalmente  &ns  segumles  procedimentos sequenciais, om que o realizagio de determinudo ato
depende da conclusio do antecedente:

. publicagiio do resumn do ato ConvoCarnio;

fage impugnatoria, com republicagio do editul ¢ reabertera do prazo, yuando tor n casa;
recebimenta dos envelopes com a documentagho ¢ a5 proposiis;

ahertura dos envelopes eom a documentagio:

verificupdo da habilitagin ou inebilitagio dos lizitantes;

fase recursal. com efeito suspensive até @ decisdo do recurso, se houver,

abertura dos envelopes com oy propostas;

Julgamento das propostis,

- declaragio do licilante vencedor;

R T S R R |
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' Tase recursal, com eleilo swspensivo alé @ decisdo do recurso, se houver,
homwlogagio S aprovagio dos alos praticados oo procedimento;

' adjudicagdo do ohjeto o licitunte vencedora;

' empenha da despesu;

J wssinaiur do contrato ou relirada do mstrumente equivalente.

Nio ha, por parte do referido Orgfio de Controle externo, referéncia ao exame da fase
externa do certame, pela assessoria juridica/procuradoria, como condigdo de procedibilidade
ou validade do certame realizado pelo ente licitante.

Alias, na mesma publicacdo, o Tribunal de Contas da Unifo atirma que:

Fxame ¢ aprovagdo da assessona juridica Minutes de editais de licitag@o,  conteatos,  acordos.,
convénins  ou ajusies devem ser prevismente examinades € aprovadas por assessoria juridica  da
Administrugio.

Cuantn & convite, ¢ dispensdvel aprovagio das respectives mineas. A legislagio ndo exige que os
ftos convocatoring de Heitaghes realivadas nessy modalidude sejam examinados pelo setor juridico.

{2

E permitida a ufilizagio de modelos padronizados de editais ¢ de contralos previamente submetidas
& andlise da dvea juridica do drefio ou entidade contratante, Messes modelos, o pester limita-se a pragncher
dadns especilicos da contralagdo, sem alterar quaisquer condipdes oy clivsulas anlerioments
examinadias. (o) BRASIL. Tribunal de Contas da Unifio. Licitacies & conlralos: oreniaghes ©
jurisprudéneia do TCLL 4. ed. rev., atval. e ampl. Beasilia: TCU, Secretaria-Geral da Presidéncia: Senado
Federal, Secrefaria Especial de Editomgio e Publicagses, 2000, p. 274,

No processo em tela, portanto, previamente examinado e aferido pela estrutura juridica
da municipalidade, é possivel inferir sobre a dispensabilidade de novo exame. inclusive sobre
a fase externa do certame, nfo exigida pela legislacio em vigor.

E & o proprio Tribunal de Contas da Unifio que assim refere:

A despeite de haver decisées do TCU que determinam & ameglo da assessoria juridics em cada
procedimente licitatdrio, o exto legal - pardgrafo dnico do anl. 38 da Lei n® BO6& 19593 - pdo ¢
gXpressn quanto o cssa obrigatoricdade.  Assim, s wiilvagio  de minotas-padeio, gudrdadas  as
noccssirias  caniclas, emo ogue,  como assevera o recorrente,  limita-se  ao preenchimento  das
quantidades de hens e servigos, enidades favorecidas. local de entrega dos bens ou prestacio dos
servigos, serm allerr quaigauer das cliusulas desses instrumentos proviamente exuminadog pela assessorin
juridica, arcnde ans principios da legalidade ¢ tambeém da eficiéncin e da proporcionalidade.
Acordio n® 13042005 — TCU - Mendrio. Voto do Ministro Relator.

da Administracdo:

a) Se pronunciasse, ex vi legis, sobre a fase externa da licilagdo; e

b) Examinasse e aprovasse, novamente, as minutas de editais, contratos efou atas
de registro de precos j4 anteriormente examinadas e aferidas, cujas modificagdes
compreendessem apenas o preenchimento de campos que sO seriam passivels de
preenchimento apds a realizacio do certame, quais sejam, os dados do licitante vencedor, os
precos a serem registrados e a vigéncias das respectivas atas, tendo em vista ndo haver
qualquer alteragiio de contetudo obrigacional em relagiio aos referidos documentos.

Diante das consideragdes anteriores extraidas da Lei e da Jurisprudéncia nossa
manifestagio se restringe a relatar resumidamente, as ocorréncias da fase externa, consoante
exarado em ata:

I. Traz a andlise certame licitatorio supra mencionado que objetiva, conforme detalhado em
edital e seus anexos: i

Contratagio de servigos de empresa do ramo de construgiio civil para edificagio de

obra destinada a construgio/ampliagio de salas e refeitorios junto a escola municipal |

Pedro Ferreira de Almeida, na localidade Pedregulho, segundo projetos, croguis,

memoriais ¢ demais instrumentos constantes de pasta técnica

2. Conforme determina a Lei 8.666/93, a convocagiio dos licitantes se deu através dos
seguintes veiculos ¢ respectivas datas, além da insergdo do edital na integra no “portal de
transparéncia” do Municipio, e seu extrato no “mural de licitagdes™ do TCE-PR:

5 : 8
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Diario Oficial dos Municipios do Sudoeste do Parana-DIOEMS | 18/10/2022
Foi, ainda, atixado aviso no “mural de licitagties™ do TCE-PR bem como inserido o edital
e seus anexos na integra no “portal de transparéncia” do Municipio em seu site, com
disposicio a partir da data de publicagdo acima.

A data de abertura foi designada para 03/12/2022.

(Quanto a interposigdio de impugnagiofrecursos/pedidos de esclarecimento por parte
eventuais interessados em relagho ao instrumento convocatorio: ndo foi identificado
pedido de impugnacio ou de esclarccimento anexado ao processo, no curso deste até a
[ase de abertura de “envelopes”,

No dia, hora e local designados para abertura dos envelopes reuniram-se a Comissio,
licitante/interessados ¢ apurou-se a existéncia do(s) seguinte(s) proponente(s):

Proponcnte(s) ) i CNFJ
Gerson Venites 43885766/0001-03
Szymanski e Favero Construgdes Ltda 21532362/0001-01

Quanto a habilitacio todas foram consideradas inicialmente regulares, conforme disposto
na Ata do dia 03/11/2022. Face inexisténcia de remincia de prazo recursal desta fase,
restou assegurade 3 dias dleis para que os licitantes, caso desgjem, apresentem suas razdes
recursais, sem que houvesse apresentacgiio de recurso. Porém, a Comissio de Licitagio
constatou que a empresa PF Engenharia entrou com recurso na Tomada de Prego n.
12/2022, alegando que a empresa Gerson Venites estava em desacordo com o Registro no
CREA, tendo o recurso side deferido.  Assim, considerando que a documentagdo
apresentada pela empresa Gerson Venites na Tomada de Preco [2/2022, é a mesma que a
aprescntada nesta Tomada de Prego 14/2022, a pregoeira achou por bem desabilita-la neste
certame devido ao vicio da erro na documentagio,
Ainda quanto aos elementos suscitados na fase de habilitagdo, foi diligenciado junto ao
controle inlerno desta municipalidade sobre as ocorréncias apontadas em relagdo ao
licitante Gerson Venites, especialmente face ao falo do mesmo estar participando de
oulros certames em andamento nesta municipalidade. com documentos em similar
condigfio, ¢ que poderiam ensejar sua exclusio face irregularidade constatada nesta
Tomada de Pregos, ac que opinou o Controle Interno pela exclusio da empresa dos
demais certames, Tomadas de Precos 13, 14 e 15/2022, também, em respeito do principio
da autotutela dos atos da administragdio pablica e da legalidade. Deste decisério foi
lavrada Ata em 08 de derembro de 2022, anexo aos Autos,
Superada a etapa de habilitacio dos licitantes, a Comissio fixou a data de 08/12/2022 para
abertura do(s) envelope(s) de proposta de precos, cuja apuragdo ocorrida nesta data
apontou a seguinte classificagdo final, sagrando-se vencedor o abaixo destacado:
Froponente | RS Proposto Situacio
Szymanski e Favero Construgdes Lida 324.854.93 1° classificado
Deixa-se de  analisar o0s  demais documentos  apresentados  pela(s) empresals)
participante(s) bem como os conteidos e detalhamentos de proposta(s), tendo em vista ser
esta obrigacio da Comissfio de LicitagGes, conforme art. 43, inciso [ e seguintes, da Lei n®
B.666/1993.
Em nenhuma das fases citadas no relatdrio acima os Procuradores foram instados a emitir
parecer juridico, quer seja na habilitacio, quer seja na etapa de disputa de pregos.
Diante do exposto, apds serem as laudas dos Autos numeradas ¢ rubricadas, remeta-se o
presente processo licitatério ao Chefe do Executivo Municipal. a quem caberd a decisiio
sobre a sua homologacio, consultado o controle inlemo e sua assessoria juridica, se assim
entender oportuno,




MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01614415/0001-15

( ADJUDICACAO

Tomada de Pregos 14/2022

1. Ficam adjudicados os objetos da licitagiio conforme abaixo listado, no respectivo valor do
lote/item, conforme descrito em ata do dia 03/11/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- Construciio da Ampliagio de Salas e Refeitério junto a Escola Municipal Pedro Ferreira
de Almcida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos Soares, com metragem de
174,41m? conforme cronogramas fisico financeiro, orcamento, memorial, plantas e demais
documentos anexos.

Vencedor(es):

SZYMANSKI E FAVERD CDNSTRUGDES LTDA
LotelitemProduto/Servico " TlUnidade|Quantidade|Prece |Preco total
1 |1 |Contratagfio de empresa espemal:zada para SERY  [1,00 J24 854 931324 854 93
Ampliagio da Escola Municipal Pedro Ferreira de

Almeida- Localidade Pedregulho, com metragem
de 174,41mz.

TOTAL 324 854 93

2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitagdo supramencionada, da decisio ora
estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, & Chele do Executivo Municipal
para apreciagio e consequente homologagio, se esta assim entender conveniente.

Centro Administrativo Addo Reis, em 16/12/2022.

I|

Xl
vV Al M ‘
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Presidente Comissdo de licitagdes

CENTRO ARMINISTRATIVD ABAO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FRNE $6-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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Diario Oficia

Sequinda-Feira, 19 de Dezembro do 2022

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ADJUDICAGAD

Tomada de Pregos 1402027

1. Fizam adjudizados o= objetos da Letasic conlarme abaixo listaca, ne respective valor
o lotedilem, conforma descrite e ata do dia 03711/2022, para o{s} proponenta(a) abaixo:
- Construgda da Amoliagho de Salas e Refeitdrio juntn 2 Escok Municipal Pedre Ferrsira
ce Almeinz, na localidade Pedreguihc, em Coronsl Domingas Soares, com melragem
ce 17441m’. confarme cronogramas fisica linanceiro, orgaments, memornial, slantas o

damais documeantos arexcs. Vancedores’:

F«S_-’\'r.'h‘\.\lsl‘il E FAVERD DONATRLGGES ITDE

Lotd | llam | PradicSanga

Duanl, | Fregy Prego clal

[ETRE SRt fotl

Foorogulng camiveliag

Conlmtagin da e press ssosciaizada 2oz A-placdo ca
1 i Ezpola Morizipa' Pecra Feomala 32 Ameia- Lecalifade

o

Sdd.BpLe 2T | 32255407

AL

24 254,03 |

2. Pelo presenie ficam irimados o5 paricipanies da licitagio supramencicnada, da
decisZo ora eslahelecida, sequindo o presente processo, em fransito diretn, & Chefe
do Executiva Municipzl pata apreciagio e conzaguenle homologagdo, se esta assim
antender convenionta. Ceniro Adminisirativo Adan Reis, emn 1612052022,

Fermnanda Raberta da Basa - Prasidenie Comissio de licitagdes

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MURICIPIOS DO SUDCESTE D0 PARANA no dia 19/12/2022,
Awerificacio de autenticidade da matéria pode ser feits informando o cédigo identificador no site:

hittpffdicems.com b
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MUNICIPIO DE nn
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHNPJ 01614415/0001-18

HOMOLOGACAO

Tomada de Precos 14/2022

1. Ficam homologados os atos da Sra. Prcgocira pertinente ao processo de licitagdo supra

numerado, que tem por objeto, conforme demais caracteristicas editalicias o seguinte:

- Construgiio da Ampliacio de Salas e Refeitério junto a Escola Municipal Pedro Ferreira
de Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos Soares, com metragem de
174,41m*, conforme cronogramas fisico financeiro, orcamento, memorial, plantas e demais

documentos anexos,

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licilagio supramencionada, da decisio ora
cstabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalizagéo do certame.

Centro Administrativo Addo Reis, em dezesseis dias de dezembro de 2022.

B eih
- JANDIR BANDIERA
Prefcito

CENTRO ADMINISTRATIVD ADRA BEIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FOME 46-2254-1166 - CEP 45557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAGAD

Tormadz de Pragos 1472022

1. Ficam hemolegados os atns da Sia. Fragosina pertinente ae prosasso de licitagae supra
numerado, guu larm por abjetn, conforme demais caractansticas editalicizs o sedqUinty

- Construcac ¢a Amplagio de Salas & Refallorio junta a Ezcola Municipal Fadro Farsalra
de Almeila, ra localidads Padreguiha, e Corcnel Dominges Scares, com metragem
de 17441m?, confarme cronogramas fisice financeiro, orgamento, memorial. plantas =
demais documentos anexos,

2. Pelo presente ficam intimades os inlereseados na leslagdio supramencionads, da
decisdo ora eslabelecica, decormends a parlr de agora o demais prazes edialicios para
finalizacdo do cerlama.

Centro Adrministrative Adac Res, em desossois dias de dasembrg de 2022,

JAMDIR BANCIERA - Prefeils

M W R

Matériz publicada ne DIARI0 OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDDESTE DO PARANA no dia 19/12/2022,
A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita informanda o codign identificador no site:
hittpf Sedicems com br



Mossas apdlices podem ser acessadas diretamente por um QR
Code. A leitura do QR Code ndo dispensa a consulta da apdlice na
pagina da internet da Superintendéncia de Seguros Privados
(www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.comy.

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar,
1440 — Centro - Curitiba - PR

Data de Emissao: 05/01/2023 11:46:16
N® Apodlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
Proposta: 3738456

Controle Interno (Codigo Controle): 161113703
N°® de Registro SUSEP: 054362023000107750391099000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURAMUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

CPFICNPJ: 01.614.415/0001-18 AV: ARAUCARIA, 3120, CORONEL DOMINGOS SOARES -
PR

DADOS DO TOMADOR: SZYMANSKI & FAVERO CONTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ; 21532362000101 R MAL CANDIDO RONDON 3245, , CANCELLI- CEP: 85.811-080
- CASCAVEL-PR

DADOS DA CORRETORA:
000002.0.207548-3 ALTERNATIVA BRASIL CORRETORADE SEGUROS LTDA

Documento eletrénico digitalmente assinado por:
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p B N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
:J'-!. R Proposta: 3738456
Controle Interno (Codigo Cantrole): 161113703

N® de Registro SUSEP: 054362023000107750391099000000

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Ramo

; Modalidade Limite Maximo de Garantia
i ; {LMG)
i Executante Construtor R$ 9.74565

*E?TS GARANTIA SEGURADO
{ - SETOR PUBLICO

Vigéncia ]
Modalidade e Cobertura Limite Maximo de Indenizagiol——————— s :
| Adicional (LI Inicio | Término |
- |
| s R$ 9.745,65 271202022 | 31/08/2023
Despesas de Contencéo e | RS 97,46 27/12/2022 | 31/08/2023
Salvamento | |
Traoalista’a’Frevidenciania; | RS 9.745 65 | 2711212022 | 31/08/2023 ‘
o o R PR | TP SR sl SO D s i (oL ST LR S [ P kA i R X
" Demonstrativo de Prémio: .
| Prémio Liquido Executante Construtor R$ 19333
| Prémio Liquido Trabalhista & Previdenciaria R$ 96,67
| Adicional de Fracionamento R% 0,00
| LO.F R$ 0,00
| Prémio Total R$ 290,00
Parcela Vencimento N° Carné "nr"alnr[DR$}
1 1210112023 15596642 RS 290,00
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| realizada ao Tomadaor.

¢ N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
» Proposta: 3738456 SEGUROS
A Controle Interno (Cadigo Controle): 161113703

y N° de Registro SUSEP; 054362023000107750391099000000

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apolice de riscos declarados garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia,
pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento, das obrigacdes assumidas pelo Tomador, na

execucio dos servicos de construcao, conforme termos e condigbes descritos no Contrato
CONTRATO n° 185/2022 TOMADA DE PRECOS 14/2022.

Ademais, esta Apolice de riscos declarados garante Indenizacao, até o valor maximo fixado em seu
frontispicio, pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades impostas pelo
Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificagao

Ainda, a presente Apolice conta com cobertura adicional "Trabalhista e Previdenciaria”, de modo
que garante Indenizacdo, exclusivamente ao Segurado, aos valores resultantes de acordo ou
condenacdo judicial, transitados em julgado, por verbas trabalhistas e/ou previdenciarias
inadimplidas pelo Tomador e referentes a credores que tenham trabalhado nas atividades
relacionadas ao Contrato Principal durante o periodo de Vigéncia da Apdlice, observado o Limite
Maximo de Indenizagao contratado.

O presente documento & emitido em consanancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de
2022

ESTA APOLICE NAQ PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO
EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Pina 300 1 APOLICEDIGIHTAL



= N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
e Proposta: 3738456 TSEGUR :
Controle Interno (Cadigo Controle): 161113703 &=
N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391099000000

EXECUTANTE CONSTRUTOR
PROCESSO SUSEP n.® 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigagbes assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para construgéo, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratagao do Construtor Substituto para execugdo do escopo inadimplido pelo Tomador, assim
como penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer Prejuizos ocasionados direta ou indiretamente
e ocorridos em consequéncia de:

a) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva

' cobertura adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nfo se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;

| ¢) eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil;
. d) inadimpléncia de obrigacdes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade |
| do Segurado, seus prepostos ou responsaveis:

e) inadimpléncia de obrigacGes do Contrato Principal que nio sejam de responsabilidade do
Tomador;

| f) eventos, obras ou servigos nio estipulados no Contrato Principal, conforme constante no

momento da subscricdo de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou

servicos correspondentes 3 manutencao, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto | _

do Contrato Principal;
g) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacdo desta Apodlice e seus
Endossos, ou da inadequagédo da Apdlice para garantia do Contrato Principal;

| h) atos de terrorismo, conforme definido por legislagdo ou regulamentacio aplicavel; F
| i) atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreigio, revolugdo, confisco, destruicio ou

requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligacdo com qualquer organizagio cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbacao da

| ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugdo, subversao
' e guerrilhas;
' J) quaisquer perdas, destruigiio ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas

emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiagio, contaminagao, residuo ou fissio,
inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes;

5
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Qb B N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
iy mr X 4 Proposta: 3738456
R T -l.*j Controle Interno (Cédigo Controle): 161113703

3 N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391099000000

E][ 3.1. O Tomador & responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de

3.2. Exceto nas hipoteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da |
- Indenizagado, cabera devolugio Pro-rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apolice,
| de modo que a Seguradora terd o direito de reter ou cobrar do Tomador, pele menos, a quantia
estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.21. O eventual valor de devolucéo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante |
aplicacdo do IPCA, ou indice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da |
| solicitagdo de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentagao
{ que comprove a inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.3. Esta Apolice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas
convencionadas. s

| 4. ALTERAGOES, RENOVAGOES E ATUALIZAGOES
4.1. A Apdlice acompanhara as modificacdes ja previstas no Contrato Principal subscrito. mediante
| emiss&o de Endosso ou nova Apdlice.
4.2. Para alteragbes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faca
necessaria a modificacdo da Apdlice, esta poderd acompanhar tais modificagtes, desde que |
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo de Endosso ou nova
| Apdlice.
4.%. As alteragdes, renovacodes e atualizagdes ndo se presumem e serio precedidas de pedido
' do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualizagao
| monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.
| 4.4. Ao aceitar a presente Apdlice, Seguradoe Tomadorreconhecem o seudever em comunicar
a Seguradora, em prazorazoavel,nunca superiora 10 (dez) dias Uteis apds o fato, de alteracées |
ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigagdo constante do Objeto da Garantia que
| influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteragoes formalizadas
| contratualmente,
| 4.5. A nédo observancia pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 4.4. importam em
| Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZACAO DE SINISTRO
| 5.1. Expectativa de Sinistro: Instauracdo do processo administrativo para apuracdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigacdes do Tomador que possam gerar atraso ou nao execucao
| do objeto do Contrato Principal.
' 5.1.1. Téo logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomador, o
' Segurado devera imediatamente notifica-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando
claramente os itens ndo cumpridos e prazo para regularizagio, remetendo cépia da notificagio
| para a Seguradora, em prazo razoavel, nunca superior a 10 (dez) dias lteis apés noticiado o
| inadimplemento, para o “canal de sinistro” constante do sitio eletrénico da Seguradora.
5.1.2. A nao comunicacdo da Expectativa de Sinistro se configura em hipotese de perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenizacdo securitaria por Prejuizos decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento ndo comunicado nos termos do item 5.1.1. :
5.2. Mediante recebimento da notificagao remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar |
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na
resolugao de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos |

A HCESSICITAL
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= N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
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i 5.2.1. Havendo previsdo no Contrato Principal de deflagracio do comité de resolucdo de conflito efou

| outro meétodo similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, |

tentarao dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscardo encontrar

solucdes eficientes para mitigar Prejuizos efou evitar a resciséo contratual, mantendo, em qualquer

caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adocao de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa

de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou expresso, de cobertura securitaria relacionada a futura

| Reclamagao de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacgao de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera

ser convertida em Reclamagdo de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicacéo a |

Seguradora, informando-a acerca da conclusio do processo administrativo para apuracdo do

Inadimplemento e consequente rescisio do Contrato Principal efou a aplicacido de

penalidades, conforme o caso.

5.4. Caracterizacdo do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa

| ou rescisao do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado.

' 5.5, Para a Reclamagdo de Sinistro sera necessaria a apresentacio dos seguintes |

| documentos:

a) copia do edital de licitagdo do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;

b) copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo

Tomador e Segurado;

c) copia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

| d)} copias das ordens de servico, de boletins de medicdo, relatérios de acompanhamento

| contratual, assim como demais documentos relacionados a gestao do Contrato Principal; .

| e) copia das notas fiscais, ou outros documentos de cobranca emitidos pelo Tomador, e de

| seus respectivos comprovantes de pagamento;

| f) cépia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou
na rescisao do Contrato Principal efou na aplicagdo de multa, contendo a notificagdo de
penalidades ao Tomador e sua publicagdo em Diario Oficial; |
g} copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto.

| h) planilha, relatdrio elou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos; I

i) planilha, relatdrio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

| j) copia de atas, notificagdes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-

! mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se

aplicavel;

2.6. Requlacao do Sinistro. a Seguradora devera apresentar Relatdrio Final de Regulagdo do

Sinistro em ate 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamacgdo de Sinistro

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos efou informacgdes

complementares para a analise de cobertura da Reclamagédo de Sinistro apresentada, hipotese

na qual o prazo previsto no item 5.6 serd suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

do dia dtil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias da

Seguradora.

i 5.6.2. Em caso de decis3o judicial, ou arbitral, que impega ou de alguma forma influencie na

| possibilidade de execugdo da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao

de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 sera

| suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia atil subsequente a

| revogacao da decisdo, ou auséncia de efeito suspensivo ao recurso. ) o
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6. INDENIZACAO E SUB-ROGACAD

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em raz3o da inadimpléncia do Tomador; ou
b) execugdo da obrigagac garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua
responsabilidade, nos limites da Apolice, nos termos e condigdes estabelecidos no Contrato Principal
ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O célculo da Indenizagdo correspondera (i) a diferenca entre o prego previsto no Contrato
Principal e o preco contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execucdo do escopo
contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; efou {ii) o valor da penalidade pecuniaria
aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este apds o decurse do prazo para seu
pagamento.

6.1.2. Para apuragdo do Prejuizo serdo considerados, exclusivamente, os valores de materiais,
bens e servigos originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nao
abarcando itens como corregac monetaria, melhoramento técnico de bens e servigos,
manutenc¢des corretivas, refazimentos, assuncao direta, entre outros.

6.1.3. Em complemento ao calculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no admbito do Contrato
Principal, serfo utilizados para amortizagdo do valor da indenizacio, sem prejuizo de seu pagamento

no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizagao acontega antes da apuracgao dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolvera a4 Seguradora os valores por ela pagos
em excesso.

6.3. O nao pagamento da Indenizagdc no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de
juros de mora e comegao monetaria, a partir daguela data, nos termos do Contrato Principal e sua
legislacao especifica.

6.4, Paga a Indenizacdo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador efou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1 E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos de sub-rogagao.

7. CDNTENQED E SALVAMENTO
7.1. A Seguradora realizara, ate o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado a titule de Despesas de Contengéo e

| Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e vinculados ao Objeto da

| Garantia e ao Contrato Principal.

1 7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condigoes Contratuais, sao excluidos da
' cobertura de Despesas de Contencdo e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo
| Segurado:

' a) em relagdo ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencao ordinaria de sinistros,
| Prejuizos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutencgéo,
| seguranga, conserto, renovacgao, reforma, substituicdo preventiva, ampliagdo e outras

medidas afins;

b) para adogcdo de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providéncias sem relagao direta com o
possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
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- Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cépias dos:

| Despesas de Contencdo ou Despesas de Salvamento;
| (i) comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execu¢do das medidas de

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencéo ¢ Despesas de Salvamento, aplicam-se as
regras e obrigagdes constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo

(i) contrato(s) com terceiro(s) para execucéo de medidas ou providéncias as quais geraram as |

contencdo ou salvamento: e

(iii) dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as
Despesas de Contencgao e Salvamento.

8. PERDADE DIREITOS

8.1. Aplicam-se a presente Apdlice as obrigagdes e responsabilidades do Segurado constantes
dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Codigo Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

| 8.2. O Segurado esta ciente das hipdteses de perda de direito quanto & descumprimentos de f

| suas obrigagdes, 6nus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, |
| assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal elou desta Apdlice. -‘
| 8.3. Parafins do disposto no artigo 766 do Cédigo Civil, ao aceitar a presente Apdlice / Endosso |

| 9. EXTINGAO DA COBERTURA

' 9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a4, de pleno direito, quando ocorrer uma das
| seguintes situacdes abaixo:

i a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver

10. CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS
' 10.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o

| aplicavel para sua caracterizacdo e comunicacgdo a Seguradora.

| 0 Segurado declara a Seguradora que até a data de emiss&o da presente Apdlice / Endossos ,?

nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) |
obrigacdo(des) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma |
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorréncia de um sinistro.

manifestacdo expressa do Segurado neste sentido;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) guando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

d) guando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) termino da Vigéncia prevista na Apolice ou Endosso, sem que qualquer Expectativa de Sinistro
tenha sido apresentada pelo Segurado, ressalvado o direito de Reclamacao de Sinistro no prazo
prescricional aplicavel aos contratos de seguro, de 1 (um) ano.

9.1.1 Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizagéo atinja o LMI
indicado na Apdlice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. Aresponsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de
inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional

| mesmo objeto, salvo no caso de apdlices complementares. |
| 10.2. No caso de existirem duas ou majs garantias distintas cobrindo as mesmas obn’gar;.ﬁes do |

APOLICEDICITAL
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Dtuetu da Garantia, a Indemzagao devera ser dividida propcrcmnalmente entre as garantlas
aprasentadas no Contrato Principal, de modo a nao resultar em aufericao de lucro ao Segurado.

11. CONTROVERSIAS
11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilic
do Segurado.

12. ACEITACAO

| 0s elementos essenciais ao exame e aceitacdo do risco.

—1 12.2. A Seguradora tera o prazo de 15 {quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdo ou ndo da |

| proposta, contados da data de seu recebimento.

i 12.2.1. A solicitacdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o
:‘- prazo previsto no item 12.2. Nesta hipdtese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagao.

12.3. No caso de ndo aceitagio da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-
mail, via plataforma eletrénica ou qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagéo, por
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizara a aceitagao tacita do seguro.
12.4. Caso a aceitacdo da proposta dependa de contratagao ou alteracao de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ac proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao.

aceitacao da proposta.

' 13. DISPOSICOES GERAIS

Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagdo de normas anticorrupgéo |

perpetradas com participacao dolosa do Segurado efou seus representantes.

13.2. No tocante a alocagdo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergéncia entre as disposi¢cdes previstas na presente Apdlice/lEndosso e no contrato efou
aditivos garantidos, prevalecerdao sempre as disposigoes da presente Apdlice/Endosso.

13.3. Cabhe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condicdes e termos desta Apodlice
elou Endosso, estandode pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto
em suas Condigdes Contratuais.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem gque a validade do presente negocio juridico e a eficacia do
contrato de seguro & vinculada a aceitacdo do Segurado da presente Apdlice ou Endosso em sua
integralidade.

13.5 Esta Apdlice e inalienavel e irrevogavel.

13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional,

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatorias do Segurado, caréncia |
| de qualquer tipo, assim como néo permite a reintegracdo do seu Limite Maximo de Indenizagao a
| Limite Maximo de Garantia.

5. 13.8. Este seguro & contratado a primeiro risco absoluto.

13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitarios, esta Apdlice ndo cobrira -:1uaisqueri

1 121. A contratagdo da Apolice somente poderd ser feita mediante proposta assinada [:reh::;E
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter |

12.5. A emissa@o da Apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de |

A D3 LD S T
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| 14. DEFINICOES

| 14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condigdes Contratuais, aplicam-se também

a esta Apolice, as seguintes definicdes:

| Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato

de seguro garantia.

| Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia & que pode

| incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do |

Tomador,

| ll. Construtor Substituto; empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros

| usualmente utilizados para os confratos de construgdo, que se encarregara da construgdo caso o

| Tomador n&o cumpra o Contrato Principal,

V. Contrato Principal: instrumento confratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus

anexos e especificacdes técnicas, no qual consta as obrigagdes de construgéo assumidas pelo

i Tomador e garantidas pela Apdlice.

V. Despesade Contencio: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas,

ou agbes emergenciais, para evitar a caracterizacdo do Sinistro iminente que seria coberto pela

Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturbacdo ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e

sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitivel e ocorreria de fato.

| VI Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas

' imediatas, ou agbes emergenciais, apds a ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro

coberto pela Apdlice, de modo a minorar as consequéncias e Prejulzos relacionados ao Sinistro.

Vll. Endosso: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que introduz modificagées na Apolice

| mediante solicitagdo e/ou anuéncia expressa do Segurado. :

i VI Incidente ou Perturbagio: evento scbito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou |

| efetivagéo dentro da vigéncia da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigdes de

execucao do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou

Caracterizacao do Sinistro conforme termos da Apdlice.

| IX. Indenizagéo: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado, ou terceiro relativa aos

- Prejuizos causados pelo Tomador em razéo do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo seguro,

' aqual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclus&o do Objeto

da Garantia, por meio da contratagdo de Construtor Substituto.

X. Limite Maximo de Garantia (LMG). valor maximo de Indenizagéo garantido pela Seguradora

considerando uma ou mais coberturas previstas na Apélice. Nao deve ser confundido com a soma

| dos Limites Maximos de Indenizagdo por coberiura. Em sendo promovida a Indenizagdo

' correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor

| indicado, subtraido o valor de Indenizagdo pago a titulo de LMI,

| XI. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizac&o para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

Xl Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente & diferenca entre o prego previsto
| no Contrato Principal e o prego contratuaimente definido com o Construtor Substituto, para execugao
| do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador efou (i) multas
aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
| inadimplida apés o decurso do prazo para seu pagamento, das quais 0 Segurado ndo possua meios
| para seu adimplemento de forma administrativa.

Xl Prémio: importancia devida pelo Tomador & Seguradora, como contraprestagao da cobertura de
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| XIV. Prémio Minimo: a parcela do prémio ndo reembolsavel e devido & Seguradora a titulo de
i remuneracdo minima a partir do momento da emissdo do seguro, em razdo do consumo de |
| capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde
. o momento da emissdo da Apolice.

| XV. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de prémio pro-rata-die, método de calculo para devolugao
| de Prémio, com a retencdo de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugdo de
| valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo decorridos. {
XVI. Relatorio Final de Regulagdo de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica |
| existéncia de cobertura ou, conforme o caso, as razbes técnico-legais para eventual negativa de |
i cobertura ou extingéo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

| XVI. Segurado: ente da Administracao Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislagao.

| XVIIl. Seguradora: e a Junto Seguros S/A.

| XIX., Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagfes assumidas pelo
" Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apdlice.

XX_Tomador: pessoa juridica contratada pela Administracdo Publica para execugao do Contrato
Principal, nos termos da legislagao.

*X|. Vigéncia: as Apolices e Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 23:58hs das datas
para tal fim neles indicadas.

e

COBERTURAADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
PROCESSO SUSEP n.® 15414.6836371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS
1.1. Esta cobertura adicional garante, exclusivamente ao Segurado, o pagamento dos valores |
resultantes de acordo ou condenagido judicial, transitados em julgado, por verbas trabalhistas efou |
previdenciarias inadimplidas pelo Tomador e referentes a credores que tenham trabalhado nas |
atividades relacionadas ao Contrato Principal durante o periodo de vigéncia da apdlice.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndo estdo incluidos na
cobertura adicional, quaisquer Prejuizos decorrentes de:
(a) lucros cessantes;
{b) dano material,
{c) dano moral;
(d) dano corporal; e
(e) danos decorrentes de acidente de trabalho.

3. ACORDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL .
3.1. Se o Segurado tiver a inteng&o de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas
cobertas, devera, a qualquer tempo, enviar 8 Seguradora uma proposta, consistente em memdaria de
calculo simples das verbas pleiteadas pelo autor-reclamante, juntamente com as principais copias do_ |
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processn_jud icial e uma estimativa do valor a ser acordado.
3.2. Em até 10 (dez) dias Uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a

acata{;a-:- ou recusa do valor proposto, ou ainda com indicagéo de um valor maximo alternativo.

4. EXPECTATIVA, RECLAMACAQ E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista
efou previdenciaria contra autor-reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas
ao periodo de vigéncia da apdlice, devera comunicar de imediato tal fato & Seguradora.

4.1.1. A Expectativa de Sinistros podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do
art. 7° inciso XXIX da Constituigdo da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.2. Reclamacgédo de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagéio de
Sinistro, mediante comunicagdo do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado
a decisédo condenatdria ou homologatoria de acordo judicial.

4.21. Para a Reclamacdo do Sinistro sera necessaria a apresentagdo dos seguintes
documentos:

| a) copia dasentenca e da certiddo de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento
| de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamadaltomador no Contrato Principal dentro §

| do periodo de vigéncia da apdlice, e que reconhecga a responsabilidade solidaria/subsidiaria |

| do Segurado ao pagamento de verbas de naturezatrabalhista efou previdenciaria inadimplidas
| pelo Tomador;

t

b) pormenorizagao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas

trabalhistas efou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da
Apdlice.

¢) comprovante de pagamento realizado pelo Segurado em juizo;

4.3. Caracterizagdo de Sinistro: recebida a notificagdo, devidamente acompanhada dos documentos
minimos, a Seguradora devera concluir o processo de regulacao de sinistro e emitir o relatério final
de regulacéo de sinistro.

5. INDENIZAGAO

5.1. Caracterizado © sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado ate o Limite Maximo de
Indenizacdo previsto no frontispicio da Apaolice.

5.1.1 O calculo da Indenizagdo prevista no item 5.1 sera realizado mediante a confirmagéo do valor
de parcela incontroversa da condenacao judicial inadimplida pelo Tomador, compreendendo as
verbas trabalhistas efou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da
Apdlice.

6. PERDADE DIREITO
6.1. Sao hipdteses de perda de direito a indenizagao:
a) Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou

| perder prazo para interposigédo de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844,
| paragrafo unico da Consolidagao de Leis do Trabalho.

| b) Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora.

{

5

?
,E

|

BT
Dagina 12 da 13 ;351 = [:] i




. N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0391099
= Proposta: 3738456
14 Controle Interno (Cédigo Controle): 161113703

. N° de Registro SUSEP: 054362023000107750391099000000

'6.2. Em hipotese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Segurado ou o Tomador |
| para garanti-lo em juizo, ou ainda ser chamado em juizo, para fazer frente a prejuizos a
terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao !

. Reclamante.

' 7. DISPOSICOES FINAIS |
< 1. Ficam ratificadas todas as demais Condigbes Contratuais nao alteradas pelas condigdes desta

' Cobertura Adicional.
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CONTRATO n" 185/2022 TOMADA DE PRECOS 14/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos ¢ fundamentos da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alteragdes e legislagdo pertinente, assim como pelas condigdes do
Edital de Tomada de Pregos 14/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de
03/11/2022 e pelas cliusulas a scguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaghes e
responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONLEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana,
pessoa juridica de direito pablico interno, com sede na Av. Araucdria, 3120, inscrito no CNPJ n®
01614415/0001-18, CONTRATANTL. representado neste ato pelo Jandir Bandiera, de CPF n®
383803310-87 em pleno exercicio de seu mandato e fungdes, residente e domiciliada nesta cidade.
CONTRATADA{O): SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUCOES LTDA |, pessoa juridica de
direito privado, com sede a RUA MARECHAL CANDIDO RONDON | 3245 - CEP: 85811080 -
BAIRRO: Cancelli, Cascavel/PR, inscrita no CNPJI sob n®21.532.362/0001-01 neste ato
devidamente representada por LUIZ FELIPE SZYMANSKI de CPF 036.225.219-(02.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Construcdio da Ampliagio de Salas e Refeitdrio junto a Escola Municipal Pedro Ferreira de
Almeida, na localidade Pedregulho, em Coronel Domingos Soares, com metragem de [ 74,41 m?,
conforme cronogramas fisico financeiro, orcamento, memorial, plantas ¢ demais documentos
anexos.. sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego global, em consondncia com
0s projetos, especificagdes técnicas ¢ demais pegas ¢ documentos da Tomada de pregos 14/2022,
fornecida pelo CONTRATANTE.

ITENS
ILote [ltemjCodigo doDeserigdo do|Unidade [QuantidadelPrego Prego total
raduto/servigo jproduto/servigo de unitirio :
S __ |medida & |
LOTE: |l |6910 Contratacio de|SLERY 1,00 324.854,93|324.854,93
ool - empresa especializada
Lote para  Ampliagdo  da
(01 Escola Municipal
Pedro Ferreira de
Almeida-  Localidade
Pedregulho, com
Mmetragem de
| Td.41m*
TOTAL 324.854.93

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a execugiio do objeto deste Contrato, € de R$ 324.854.93 (Trezentos e
Vinte @ Quatro Mil, Oitocentos ¢ Cinquenta ¢ Quatro Reais e Noventa e Trés Centavaos) daqui por
diante denominado "VALOR CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumentos justificados do
objeto ocorridos apds a efetiva contratagdo o contratado devera tazer prova e justificar seu pleito
perante a administraciio municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio econdmico linanceiro, deverio ser encaminhados pela Contratada
solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio fiscal, bem
como registrar seu pedido no protocolo geral da administracdo, prédio da prefeitura.

2.2.2, O prazo para que a administragio municipal se manifeste sobre o pedido dar-se-4 em até 5
(cinco) dias Oteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a delinigio do pedido pela administragdo municipal. o contratado
deverd continuar fornecendo/executando o objeto nos seus lermos originais, bem como emitindo

. A
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as respectivas notas fiscais com o valor vigente, sem prejuizos a administragio, ncihuma alteragio
de valores sera admitida antes da data de publicagio do respectivo lermo adilivo na imprensa
oficial eletrfnica do Municipio.

23, Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeigoar apos o decurso do periodo de 12
meses de contratagio, mediante solicitagio do contratado que expressem suas razies ©
fundamentos. passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execugio do objeto a
partir do 13° més de contratagdo. Para aplicagdo de reajustes de valor lomar-se-d como referéncia
os indices oficiais do INCC- Indice Nacional de Custo da Construgdo. ou oulro glii¢ o ven ha a
substituir. para as devidas e necessdrias corregdes, tomando por base o més ¢ 0 ano em que esle
Termo foi firmado entre as partes, Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderiio ser
indeferidos pela administragio com a necessaria lundamentagio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratagio da empresa para a execugao do ohjeto deste Edital, serdo pagos
com recursos da dotacio orcamentdria do Municipio na nomenclatura

DOTACOES

Conta da despesa Funcional programitica |[Fonte de recurso|Natureza da despesa Girupo da fonte
3070 07.001.12.361.0007.1003{103 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
3080 07.001.12.361.0007.1003]104 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
3090 07.001.12.361.0007.1003)504 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
3100 07.001.12.361.0007. 1003510 4.4.90.51,00.00 Do Exercicio
3101 07.001.12.361.0007.1003{1042 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratagio serdo suportados
por Recurso Proprio do Munieipio.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao C ONTRATANTE o objeto deste Contralo
niciramente concluido, em condigdes de aceitagio e de utilizagdo. em até, 131 dias (19/12/2022 4
18/05/2023) contados partir do 107 (décimo) dia publicagdo da ordem de servigos.

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo em dez dias apos a publicagio da ordem de servigos.
Paragrafo Segundo

Somente serd admitida alteragio do prazo quando:

a) houver alteragiio do projeto efou de especilicagbes 1écnicas pelo CONTRATANTE:

a) houver alleragdo de guantidades, obedecidos os limites fixados neste Contralo, por atos do
CONTRATANTE:

b} houver atraso no fornecimento de dados informativos. materiais e qualquer subsidio
concernente  ao  objeto  contratado, que  estejam sob responsabilidade  expressa  do
CONTRATANTE:

¢} por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de cxecugio:

¢) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou OuLros devidamente justificados e
aceitos pelo CONTRATANTE:

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado:

f) outros casos previsto em lei.

Paragrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensio do Contrato cessam oS deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Os alrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo
ser alegados como decorrentes de forga maior.

kParﬁgrufﬁ Quarto
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Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos 4 exceugdo da obra, deverd comunicar ¢ justificar o fato
por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Paragrafo Quinto

0O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugio da obra com outra empresa. desde
que rescindido o presente contrato ¢ respeitadas as condigdes da licitagio, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacio.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e suas
propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execugfio do objeto
e. ainda; responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13, 17 a 27 do Cédigo de Delfesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990}

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagio. No restante realizar a entrega dos servicos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licilagao:

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas execulivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente s Normas Técnicas Brasileiras especilicas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade:

e) Reparar, corrigir. remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, 0s servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificacfes 1éenicas das
normas vigentes ABNT, especilicagdes do DER/PR ¢ projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigéncia do contrato, cstrutura, instalacdo, equipe
téenica, material, equipamentos, mio de obra, sinalizagao dos locais em obras, de acordo com
Memoriais, Planilhas Orcamentarias, Plantas ¢ demais informagdes constanles nos anexos ao
Edital de Licitagdo;

g) Arcar com lodas as despesas referentes ao transporte de materiais ¢ equipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais. trabalhistas e previdenciarias do pessoal
contratado para execucdio das obras:

i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materiais ¢ servigos, a fim de se
evitar desperdicios. sendo de responsabilidade da contratada a remogao de materiais gerados ou
sobras.

i) A contratada fica obrigada a fornccer EPI - Equipamentos de Prote¢do Individual para seus
funcionarios.

k) Entregar os didrios de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento, quando
solicitados.

) Obedecer na integra os projetos e padriio construtivo fornecidos. sendo vedada qualquer
alteraciio sem a prévia autorizagiio da Conlratante com a formalizagio do respectivo aval.

m)E da empresa a obrigagdo do pagamento de tributos gue incidirem sobre os materiais
contratados;

n Apos

a entrega da Ordem de Servigo, a empresa CONTRATADA devera manter os locais, onde

forem realizados os servicos sinalizados e isolados do publico, com o fim de evitar riscos de

acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa, tendo em vista que o local possui fluxo
de criangas.

a) () local onde serd realizado os servigos deverd ser entregue limpo sem malerial
excedente. pronto para o uso pablico.
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Pl () empreiteiro que executar a Obra, lcara responsavel pela solidez e seguranga do
trabalho por um periodo irredutivel de 3 (cinco) anos, conforme elencado no arligo 618 do
Codigo Civil.
Q) A CONTRATANTE terd 180 dias apos o aparecimento dos vicios ou deleitos
para propor agio conlra o empreiteiro, sub pena de decair o seu direito de propor a referida
acio, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tmico do Codigo Civil.

r I ohrigatoria a retirada de entulhos. periodicamente, dos locals de execugiio da obra, bem
como, de toda drea externa. Nio serd emitido o termo recebimento provisério da obra e ou
definitivo, se estas limpezas nfo estivercm de acordo com as exigeéncias,

Paragrafo Primeiro

Correrio 4 conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, social ou tributaria de sua responsabilidade incidenles sobre os servigos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE ¢ a Administragiio Pablica de qualquer 6nus,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacfio contratual e sujeitar-se a aplicagio das
penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo

As despesas referentes ao consumo de agua e energia, alimentagio ¢ hospedagem, duranic a
execuciio do objeto, sio de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

() CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo ¢ condigdes estabelecidas no Edital e seus ancxos,

b) Verificar minuciosamente. no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagies constantes no Edital & da proposta, para fins de aceitagao
¢ recebimentos delinitivos:

¢) Comunicar a contratada. por escrito, sobre imperfcigdes. falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido:

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada:

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu scrvigo
dentro das normas deste Termo de Referéncia:

f) O Municipio disponibilizara o trecho que serd pavimentado com aberturas laterais, buciros
execulados e contengdes para infcio das execugdes dos servigos, vedado o fornecimento de
quaisquer outros elementos adicionais para execugio do objeto. a exemplo de maguinas, veiculos,
equipamentos ¢ pessoal.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7. 1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 153° (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugiio dos servigos, condicionado a
apresentagdo correta de cada nota fiscal juntamente com a medigiio ¢

demais documentos que se fizerem necessrios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as
clausulas contratuais ¢ obedecidas s condigdes para liberaglo dos valores.

a) nota fiscal/fatura, devera ser enviada no  e-mail licitapmeds@gmail.com ¢
compraspmcds@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo. com discriminagio resumida dos

servicos executados, nimero da licitagdo, nimero do contrato, namero do convénio, destague do
valor e da aliquota do 1SS ji recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura afou entrelinhas;

b) cdpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucdo por
obra(s). devidamente quitada(s), de conformidade com o relatorio do SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s)

o e
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(arquivo{s} para a Caixa Econdmica Pederal, ¢ copia(s) da(s) ouia(s) de recolhimento do Fundo de]
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/ANSS, exclusivo
da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da
obra contratada. devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato
¢ 0 primeiro pagamento e entre um pagamento ¢ outro, € N0 apenas o comprovante do
tultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perantc a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;,

d) copia da [olha de pagamento dos cmpregados da obra contratada.
7.2 Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigao sera exigido a seguinte

documentacio:
a) Alvard de construgfio emitido pelo Municipio:
b) Anotagio de Responsabilidade técnica juto ao CREA/CAU, referente a execugio da
obra;
¢) Boletim de medicio emitido pela fiscalizagio do Municipio:
d) Relatério de execugdo fisico financeiro emitido pela fiscalizacdo do Municipio;
7.4 Para o pagamento da nota fiscal referente a Gltima medicdo serd exigida da contratada:

a) Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio € entrega da
Certidio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido pelo
Municipio de Coronel Domingos Soares,
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a exccugdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
7.5 Para o credor receber 0 pagamentio devera Ler sua conta bancaria devidamente regularizada
junto a uma instituigiio bancdria.
Pardgrafo Primeiro
O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Fstado
do Parana — CNPJ n® 01614415/0001-18, sito a Av Araucdria, 3120, isento de inscrigio estadual.
Parigrafo Segundo
Caso a liberagio do pagamenlo ndo no prazo revisto no item 7.1, incorrerd o CON RATANTE
em juros de mora, no montante de 2% ao més do valor da latura,
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE E NECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, deverd apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalizagio
da garantia de exccucdo e da garantia adicional, se houver. que servird de garantia a fiel
observincia das obrigagdes contratuais.
8.2 O valor da garantia de execugfo serd obtido pela aplicagio de 3% (trés por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
830 recolhimento da garantia de execugio ¢ da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada
nos termos do Art. 56, § 1°.1,11ellldaLei Federal n® 8.666/93.
8.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragao.
No caso de reducdio do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execugio, se assim o desejar. No caso de prorrogagao dos prazos contratuais, as garantias deveriio
ser devidamente prorrogadas.
8.5 A contratada perderd a garantia de execugdo e a garantia adicional, s houver, guando:
a. dainadimplénciar.iasubriga;ﬁe-:;t.-"mlrescisﬁnun't]ateraldm{:unIratﬂdelimprcitadﬂ;
b. quandodondorecebimentoprovisorioedetin itivoe/oundoaceitacdodaobrapelolicitador.
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8.0 Adz—w0luqﬁodugarantiadeexn-:uugaooumfall1rquedelarestar._dar-se—z&pz}rruqlmrimentmm;diﬂntc a
apresentagao de:
a. termo de recebimento definilivo:
b. certidio negativa de débilos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido:
¢, comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua efou cnergia elétrica.
f"uSdf:SpEHHSl‘Df‘&l‘EHEEHHUEG[15LII]‘IDdEﬂguaCﬂllﬂl‘f_,J,ia..dLlI’i.inlc&ﬂ.‘(ecu{;ﬁudﬂﬂbjetn;ﬁﬁchdi;:il'ltcit'ﬂr
esponsabilidadedacontratada.
8.7 Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisdo do Contrato, a oarantia de exccugdo
e a garantia adicional, se houver, nio serdo devolvidas, sendo. entdo, apropriadas peclo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DFE
GERENCIAMENTO E
9.1 A fiscalizacio da execugiio da obra sera [eita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contralo.
9.2 As medicdes serfio realizadas mensalmente. considerando o avango fisico dos servigos ¢ o
cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigaches previstas em contrato, O
boletim medicio deverd ser assinado pelo profissional responsavel pela execugdo.
9.3 Apos a empresa contratada receber o boletim de medicdo a mesma ird efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia ¢ o competente ateste do cumprimento dos servigos executados.
9.4 A fiscalizacio do objeto da presente contratagio scra exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.
Paragrafo Primeiro
A contratada deverd permilir ¢ colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas ¢
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:
- inspecionem a qualquer tempo a exccugiio do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros e documentos gue considerarcm necessarios conferir:
Pariagrafo Segundo
A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representd-la na execugiio do contrato.
Pardagrafo Terceiro
A exceucdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permilida com autoriza¢o prévia
da fiscalizagio.
Paragrafo Quarto
Qualguer servigo que apresente deleilos, vicios ou incorregdes nio revelados até o Recebimento
Definitivo, deverd ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiro para o CONTRATANTE.
Paragrafo Quinto
Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da md execugdio ou ma
qualidade de materiais empregados efou da aplicagio de material em desacordo com as normas
efou prescrigdes da ABNT, especificagdes efou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos
a0 desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a corregdo, remogio efou substituicdo do material rejeitado.
Paragrafo Sexto
A fiscalizacio ¢ a CONTRATADA podem solicilar reunides de gerenciamento um ao outro, A
finalidade é revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
Pariagrafo Sétimo
Toda a comunicacio entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagio tornar-se-a efetiva,
apos o seu recebimento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS
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rDa presente contratagio ndo resultam obras provisérias, todavia, caso hajam, a CON'L'RAT.&D&}
¢ responsavel pelo projeto destas ¢ cstard sujeita a aprovacgdo pela fiscalizag@o assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovagio dos orgios compelentes para o seu projeto de obras
provisérias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE a CONTRATA DA fica obrigada a accitar, nas mesmas
condigies contraluais, 0s acréscimos ou supressocs quantitativos que sc fizer(em) nos servigos,
nos limites autorizados em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS F
EQUIPAMENTOS

Os veiculos, maguinas & equipamentos a serem empregados nos serv igos decorrentes deste
Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e scrdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da [iscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar
impréprios ou ndo condizentes com as condigbes pré-cstabelecidas em edital.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia
4 mao-de-obra, materiais, artigos ¢ equipamentos, entender-se-a que 0s mesmos devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a linalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e cquipamentos sao mencionados nas especificagdes téenicas
elou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o CONTRATANTE decidird sobre a
questiio da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA niio serd eximida de qualquer responsabilidade quanto 4 seguranga individual
¢ coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protegio individual — EPI deverd treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.
Paragrafo Primeiro

O equipamento de protecio individual fornecido ao empregado deverd. obrigaloriamente, conter
a identificaciio da CONTRATADA.

Pardagrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, niio se eximird da total responsabilidade quanto 4
negligéneia ou descumprimente da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de
(8/06/78. Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigbes de hi giene e seguranca necessarias d
preservagiio da integridade fisica de seus empregados ¢ aos materiais envolvidos nos servigns, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78,
Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

Paragrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, estando
autorizada a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo-cumprimento das exigéneias de lei.
Se houver paralisagdes. estas nfio serfio caracterizadas como justificativa por alraso na execugdo
dos trabalhos.

Paragrafo Quinio

Cabe 24 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel pela
fiscalizacio em caso de acidente(s) durante a execuglo, nos servicos efou nos bens de terceiros,
para quc seja providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objelo deste contrato, nos [Crmos do art, 618 do
Caédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo  o©

. -
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CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo., impugni-los quando contrariarem a boa téen ica
au desobedecerem aos projelos efou especilicagdes técnicas e/fou memoriais.

Pardgrafo Primeiro

A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizagio e scguranga em todos 0s
lucais de servicos. principalmente nos de trabalho em vias piblicas, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho.

Pariagrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da exceuciio dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes,
perdas ou destruicdes parciais ou tolais, isentando o C ONTRATANTE de todas as reclamagdes
que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamagdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, 8 CONTRATADA ASSUMITd para si
a responsabilidade por toda e qualquer evenlual condenagio, iscntando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso conercto uma das formas de intervengdo de terceiros
previstas no Cadigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da lide (art, 70 — CPC). sc for
0 Cas,

Pardgrafo Quarto

A inteng@o das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTR ATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

Pardagrafo Quinto

A CONTRATADA responde. exclusiva e dirctamente, por lodo ¢ qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigagio efou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, [, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no méximo até 135 (quinze) dias apds a
comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsdvel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagio do
objeto pelo CONTRATANTE se darda quando ndo houver qualguer pendéncia por parte da
CONTRATADA,

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado alé 60 (sessenta) dias
do  recchimento  provisério, mediante  comissdo  especilicamente  designada pelo
CONTRATANTE.

Parigrafo Segundo

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
servicos, nem a ético-profissional pela perfeita execugio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAOQ DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nio podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa
fisica ou juridica. sem autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRA'TANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato. no lodo ou em parle, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do CONTRATANTE, devera
obrigatoriamente reassumir a execugdo dos trabalhos no prazo maximo de 15 (guinze) dias, da
data da notificagdo ou aplicagio da multa, sem prejuizo de outras sangoes contratuais:

Pariagrafo Segundo

b A
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Se eventualmente for concedida a subcontratagio no todo ou em parte pelo CONTRATANTL. m‘in‘]
reduz nem climina as responsabilidades ¢ obrigagdes da CONTRATADA em decorréncia deste
Contrato, nem importard em estabelecer qualquer vinculo entre © CONTRATANTE e o
subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA serfio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento} do valor do contrato por dia consecutivo que exceder &
data prevista para conclusio dos servigos determinados;

b) multa de 0.1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
apresentaciio de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir danotificagdo
EXPressa;

o multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando. por agdo, omissio ou negligéncia, a
CONTRATADA infringir qualguer das demais obrigagdes contratuais;

¢ multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Conlrato,
no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica. sem aulorizagao do CONTRATANTE, devendo
reassumir a execucdo da obra no prazo maximo de 13 (quinze) dias, da data da aplicagio da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais:

o multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisdo do Contrato
conforme o estabelecido na Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro;

o suspensdo do direito de participar cm licitaghes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer érgfio da administragio direta ou indireta. pelo prazo de até 2
(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisdo contratual ou declaragio de
inidoncidade. por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infragiio cometida pela CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro

A multa sera cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o cstabelecido pela legislagio
pertinente. Caso a CONTRATADA ndo venha a recolher a multa devida dentro do prazo
determinado. a mesma serd descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd
descontada do valor da garantia de execugiio e adicional se houver.

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, poderfio cumular-se e o montante das multas nfo poderd
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual ¢, tam bém, ndo excluem a possibilidade de
rescisdio administrativa do Contrato.

Pardgralo Terceiro

Caso a CONTRATADA nfio cxecute. lotal ou parcialmente, qualquer dos servigos previstos o
CONTRATANTE rescrva-se o direito de exccuti-los dirctamente ou através de lereeiros.
Ocorrendo a hipdtese mencionada a CONTRATADA responderd pelos cuslos através de glosas
de créditos, garantias efou pagamento direto, inclusive serd declarada inidonea, [icando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a aravidade da infragio ¢ dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situacdes, que ensejarem a aplicagdo das penalidades/multas, previstas
na clausula anterior, o CONTRATANTE daré inicio ao procedimento administrativo cabivel, para
apuragio dos fatos e respectivas sangdes se necessarias, mediante prévia notificagiio ao contratado
dos atos a serem realizados.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Prefeito. quando for o caso. a aplicagio ou a dispensa de penalidades/multas.
Parigrafo Segundo

[ facultado & CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislagao vigente, guando ndo

concordar com as penalidades aplicadas.
L A
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAQ d
0 CONTRATANTE s¢ reserva o direito de rescindir o Contrato indepcndentemente de
interpelagio judicial. sem que @ CONTRATADA caiba o direito de indenizagio de qualquer
espécic, nos seguintes casos:

a1 quando a CONTRATADA falir, lor dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

o quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou
consoreios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTEL:

p quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem justificativa aceilo pelo CONTRATANTE:

o quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigbes contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediéncia da determinagiio da fiscalizaglo. e

4 demais hipoteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8§.666/93 e suas alteragbes posteriorcs,
Parigrafo Primeiro

A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos ilens acima relacionados, implicard a
apuracdo de perdas e danos, a perda da garantia de execugio, sem embargos da aplicacio das
demais penalidades legais cabiveis,

Paragrafo Segundo

Declarada a rescisdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura. a CONTRATADA
s¢ obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaragado, nao
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram ¢ completam o presenie Contralo para todos os fins de direito, obrigando as parles em
todos 0s seus fermos, os seguintes documentos cujos leores sdo de conhecimento  da
CONTRATADA: o instrumento convocatdrio, anexos ¢ pareceres. planos de trabalhos e demais
anexos constantes da pasta téenica do processo licitatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISS0S

Os casos omissos serfio dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacio em
vigor e aplicdveis a espécie,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

Seriio incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteragdes nos
projetos, nas especificagdes técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execugio ou
nos valores, decorrentes das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possivel
a edigdo de apostilamentos em casos que nao afetem a execugio contratual e/ou afetem dirctamente
o Contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 08 (0ito) meses, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengao 4 corrupgdo previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (e Federal n.® 8.429/1992), alei Federal n.”
12.846/2013 e scus regulamentos, se compromelem que para a execugio deste contrato nenhuma
das partes poderd ofcrecer, dar ou se comprometer a dar. a quem quer que seja. aceilar ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, lanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, gualquer pagamento, doaglo, compensagio, vanlagens financeiras ou  beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
bem como de manipular ou [raudar o equilibrio econdmico-linanceiro do presente contrato. seja
de forma direta ou indireta guanto ao objeto deste contrato, devendo garantir. ainda que seus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepincia entre os valores indicados numericamente e por extenso, {ica desde jd
acordado entre as partes contralantes que, sempre prevalecerdo aqueles mencionados por exiensa.ﬂ}

L
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Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor historico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do canteiro de obras cfou local em que estd sendo exccutado o objeto do presente edital.
deverd a Contratada notificar a fiscalizagio e aguardar instrugdes sobre 0s procedimentos a sercm
seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes clegem o foro da Comarca de Palmas. I'stado do Parana, para dirimir quaisquer duvidas
oriundas do presente Contrato, renunciando a qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem juslos ¢ contralados assinam o presente cm duas vias de igual tcor e formua,
na presenca das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR 19/12/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EXTRATO DO CONTRATO N° 185/2022 - Data 19/12/2022

Ral. Tomada da pregos 142022

COMTRATAMTE: MUMICIPIO DF CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana,
pessoa juridica de dirsito piblico imerno, com sede na Av Araucdria, 3120, inserito no
CRP) AF 0161841 5000410, GONTRATANTE, representade nesta ata palo prafeitn Jandic
Bandiera, brasileirg, dharciade, residanie g damiciliada em Cel. Dominges ScarealFR a
Senicla Arausdra, 2893, gplo 107 de CFF o, 385.803.310 - A7 e RG 0™ 15.546.648 — 0
[SEP/PR). CONTRATACOA I S2YMANSKIE FAVERD COMNSTRUCOES LTDA, Sediads
na BUA MARECHAL CANDIDD ROMOOM | 2245-CEF: 268 11080-BAIRRC: Cancell,
Cascavel/PR, inscrita o CHPJ sob n® 21 S52 Ae20001-01

CEJETOIS): Canstrugia dia Amplisgio de Salas a Refaitirio junto a Ezcoda Municipal
Eadra Ferraira de Almeida, na localidade Padregulhe, em Coronel Domingos Soares, com
metragam de 174,41mE, corforme crenogramsas {izicn financeira, orcamanio, memaorial,
plantas & demais decumantos aneros.

YALOR COMTRATUAL: RE 324264 83(Trezentns 8 Vinle & Duatro i, Diocenbos o
Cinquenta ¢ Cuais Reais ¢ Noventa e Trés Centavos], regapeiados os valores individuais,
FORMA OF PAGAMENTC: Confarme Medghes.

Frazo de sxecuganienlrega: 08 meses - Brazo de vigéncia: 08 meses

EORO: Comarca de Palmas PR, DOTAGAD ORCAMENTARIA:
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