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MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS

CNP.J 016144 15/0001-18

CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARLA, 3120
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

TERMO DE REFERENCIA

1. ' ESPECIFICACAO DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Referéncia ¢ a contralagio de empresa para reforma do
Posto de Saide Central de Coronel Domingos Soares, conlorme, cronograma fisico financeiro,

orcamento, memorial e planta, e demais documentos anexos 4 este termo.
2. ' JUSTIFICATIVA

Tal procedimento justifica-se pela necessidade da contratagiio de empresa especializada
na Execugiio da obra. A edificagio possui infiltragdes devido a cobertura possuir uma estrutura
antiga, os beirais da cobertura em alguns locais ja nfio possuem mais forro ou estio em estado
precdrio, € as arcas com laje da UBS encontram-se com manchas devido a infiltragio. Portanto,
se faz necessario a reforma da Unidade Basica de Satde para atender a populacio local, e assim

preporcionando uma maior qualidade ¢ conforto aos pacientes e funciondrios.
3. 'LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO

O objeto deste Projeto serd a conlratacio de empresa especializada para Reforma junto
ao Posto de Satde Central - UBS, Obra localizada na Avenida Araucaria n® 2.054, Coronel
Domingos Soares, CEP: 85557-000 | Tel.: (46)3254-1166.

() Prazo de execucdo serd de 150 dias (5 meses) para execuciio e vigéncia de 210
lias (7 meses), a contar da assinatura do contrato.

Apods a emissdo da ordem de servigo a contratada tera o prazo maximo de 10 (dez) dias

corridos para iniciar os trabalhos de execugéo da obra.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

As especificages e os quantitativos dos Malerias e Servicos sdo: (JII(
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propostas, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execucdo do objeto
e, ainda: responsabilizar-sc pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagdo. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

c) Manter durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacio;

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas executivas, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
material de boa qualidade;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os servicos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificages técnicas das
normas vigentes ABNT e projetos.

) Disponibilizar e manter durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalaciio. equipe
técnica, material, equipamenlos, mio de obra, sinalizacdo dos locais em obras, de acordo com
Memoriais, Planilhas Orgamentarias, Plantas e demais informagdes constantes nos anexos ao
Edital de Licitagdo;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais. trabalhistas e previdencidrias do pessoal

contratado para execucgéo das obras;

MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAC REIS
CNP.J 01614415/0001-18
CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARIA, 3120
ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000
Empreitada Global de Materiais ¢ Mo de Obra - Servigos de Engenharia -
RS do R%
Item | Unid Descricio Quant Total
item Total
Contratagiio de empresa para relorma 0s
I ISERVIdo Posto de Saude Central do
: ; RS 277.803,91 Meses R$ 277.803,91
Coronel Domingos Soares.
5. OBRIGACOES
5.1. DA CONTRATADA
a) A contralada devera cumprir todas as obrigagdies constantes no Edital, seus anexos e suas
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i) Seguir de forma criteriosa, as especificagdes gerais para materiais ¢ servigos, a fim de se

evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogdo de materiais gerados ou

sobras.
i A CONTRATADA devera manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI e Equipamento de Protecio Coletiva — EPC durante

todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados. Lembrando que por se

tratar de um ambiente de safide, deve-se cuidar da higienizagfio do local, mantendo-o sempre
limpo, ou isolando os ambientes que for trabalhado.

k) Obedecer aos projetos e demais documentos da pasta técnica, sendo vedada qualquer
alteragfo sem a prévia autorizagio da Prefeitura Municipal com a formalizagio do respectivo aval.
1) 0s métodos e meios empregados para a execugdio das virias etapas dos servicos, seriio de
livre opgdo da CONTRATADA, sujeilos entretanto a sugestdes ¢ aprovactes da
CONTRATANTE, quando se torne necessdrio salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e os
resultados de todos os servigos, sem restricio ds responsabilidades da CONTRATADA, conlorme
definido no Contrato.

m) E da empresa a obrigagio do pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais
contratados;

n) Apos a entrega da Ordem de Servigo, A CONTRATADA devera manter os locais, onde

forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico, com o fim de evilar riscos de

acidentes aos usudrios locais ¢ ao pessoal da empresa.

0) () local onde sera realizado os servicos deverd ser entregue limpo sem material excedente,
pronto para o uso publico.

P () empreileiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez ¢ seguranga do trabalho
por um periodo irredutivel de 5 (cineo) anos, conlorme elencado no artigo 618 do Codigo Civil.
q) A CONTRATANTE tera 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
agdo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agio, conforme
elencado no artigo 618, pardgrafo Gnico do Codigo Civil.

r) L. obrigatéria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugio da obra, bem
como, de toda area externa. Ndo serd emitido o termo recebimento provisério da obra e ou

definitivo, se estas limpezas ndo estiverem de acordo com as exigéncias.

52. DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
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b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especilicages constantes no Edital e da proposta, para fins
de aceita¢éio e recebimentos definitivos;

¢) Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimenio das obrigacdes da Contratada;

¢) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu
servigo dentro das normas deste Termo de Referéncia;

f) O valor da caugio serd de 1% do valor do contrato, compensado apos assinatura do

contrato.

OBS: A Administra¢iio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com lerceiros, ainda que vinculados a execugio do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

6. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO

A fiscalizagio da execucdo da obra sera feita pela engenheira civil Keury Fabris
Marcon CREA/PR 148.396/D, designada para acompanhar e [iscalizar a execucéio do contrato.
As medigdes dos servigos serfio realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos
servigos € o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigagdes previsias em
contrato. O boletim medi¢ao deverd ser assinado pelo profissional responsavel pela execugéo.
Apos a empresa contratada receber o boletim de medigio a mesma ird efetuar a entrega da nota
fiscal no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia e o competente ateste do cumprimento dos servigos executados.

A fiscalizagio do objeto da presente contratagio serd exercida pelo Fiscal Geral Sr.

Jonas dos Santos Bueno.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15° (décimo
quinto) dias subsequente ao im do més em gue se deu a execucdo dos servigos, condicionado

a apresentacido correta de cada nota fiscal juntamente com a medigéo e
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demais documentos que se fizerem necessdrios conforme consia abaixo, desde que cumpridas
as clausulas contratuais ¢ obedecidas as condigies para liberacfio dos valores.

a) nota [iscal/fatura, deverd ser enviada no e-mail licitapmeds@iomail.com e

compraspmeds(@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminaciio resumida dos

servigos executados, nimero da licitagdo. niimero do contrato, numero do convénio, destaque
do valor e da aliquota do ISS ja recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas:

Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execughio
por obra(s). devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
lolhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissio
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, ¢ copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) altimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/ANSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de inicio da execucio
dos servigos do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento ¢ outro, e nao
apenas o comprovante do iltimo recolhimento realizado.

d) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

¢) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

Para o credor receber o pagamento devera ter sua conta bancaria devidamente
regularizada junto a uma instituigio bancaria.

Para o pagamento da nota fiscal referente a primeira medigio serd exigido a seguinte
documentacio:

a) Alvara de Construgdo emitido pelo Municipio;

b) Anotagio de Responsabilidade técnica julo ao CREA/CAU, referente a execugio

da obra;

¢) Boletim de medigdo emitido pela fiscalizagdo do Municipio;

d) Relatorio de execugo fisico financeiro emitido pela fiscalizagio do Municipio:

e) Para o pagamento da nota [iscal referente a ultima medicio sera exigida da

contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizagio do Municipio e
entrega da Certidio Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-ge expedido

pelo Municipio de Coronel Domingos Soares.
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8. Do valor

Valor Maximo Or¢ado para a obra ¢ R$ 277.803,91 (duzentos e setenta e sele, oitocentos e trés

mil reais e noventa e um centavos).

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A destinagio de dotagdo orcamentiria [icara a cargo do Departamento de Sadde.

10. DA FORMACAO DA PROPOSTA DE PRECO

* A proposia devera obedecer ao inciso I, do Art. 13 do Decreto n® 7983, de 08 de abril
de 2013. Serfo desclassificadas as empresas que apresentarem valor unitario, superior
a0 valor unitario maximo de referéncia.

* A andlise sera dos itens individuais, mas o julgamento sera por empreitada global.

* As quantidades assim como os pregos unitdrios e totais deverdo obrigatoriamente
possuir no maximo duas casas decimais depois da virgula;

* A cmpresa proponente devera apresentar no ato da licitagdo planilha de BDI referente
aos custos da planilha da obra em questio:

¢ Os pregos unitarios propostos deverdo ser apresentados por item de servico e materiais.
de conformidade com o projeto. as especificagdes e as demais pecas fornecidas pelo
licitador:

e (s pregos unitarios propostos. por ilem de servigo, deverio incluir, material.
equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, controle tecnolégico de qualidade,
materiais de consumo, seguros em geral, mio de obra, encargos de legislaciio social,
trabalhista, previdencidria, infortinio do trabalho, hospedagem, locomogdes ¢
deslocamentos, tributos, adminisiragdo lucro e quaisquer outros custos ou despesas
necessarias ndo especificadas, mas julgadas essenciais a execugdo da obra.

¢ A discriminagfio dos servigos e as quantidades dos materiais deverdo ser determinadas
pela proponente ¢ serdo de inteira responsabilidade da mesma. Estas deverfio ser
determinadas com base nos projetos, das especificagdes, das demais pegas e documentos
fornecidos pelo licitador, ndo podendo a proponente arguir omissdes, enganos erros ou

outros fatores para alterar, posteriormente ao valor global proposto.
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* A contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasido, fazer alteragdes, no projeto
que impliquem a redugio ou o aumento de volume dos servicos, nos limites permitidos
pela legislagio vigente, baseando-se para tanto nas quantidades determinadas pela

fiscalizagiio e nos precos unitdrios apresentados na licitagio.
11. FORMA DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

O Municipio de Coronel Domingos Soares, tem o intuito de assegurar a qualidade por
meio de uma descrigiio detalhada do objeto, bem como pela exigéncia de certos requisitos de
qualificagdo técnica como condigio de habilitacio dos licitantes. No entanto, em se tratando de
licitages do tipo menor prego para objetos similares onde néo houve exigéncia para que a
empresa aprescntasse os requisitos constantes neste processo licitatorio, houve casos em que os
vencedores que formalmente preenchem todos os requisitos de habilitagdo técnica, na pratica
nio executaram os servigos do contrato de modo eficiente, o que causa danos e provoca graves

prejuizos a Administragio,
12. DOS REQUISITOS PARA A PARTICIPACAO~

- Poderdo participar da presente licitagfio empresas legalmente autorizadas a atuarem no ramo
pertinente ao objeto desta licitagdo e que apresentarem a documentagio solicitada:

- Certiddo de registro ou inscri¢io e regularidade da licitante no Conselho de Engenharia e
Agronomia/CREA da regido a que estiver ela vinculada;

- Declaragio expressa da proponente indicando o RESPONSAVEL TECNICO pela execugdo
da obra e/ou servigo at¢ o recebimento definitivo pela contratante. O mesmo ndo poderd ser
substituido sem autorizagdo formal da contratante;

- EFACULTATIVA a Declaragio de vistoria e/ou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR, comprovando, que a licitante,
através de RESPONSAVEL TECNICO, vistoriou os locais e instalagdes onde serfio executados
0s servigos, ficando assim ciente, das caracteristicas. condigdes especiais e dificuldades que
porventura possam existir na execucio dos trabalhos, admitindo o prévio e total conhecimento
da situagfio. Caso a empresa nfo apresente a declaragfio, este devera apresentar reniincia da

visita, declarando ter conhecimento das condicdes de execucio,

- Acerto técnico comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante (reforma,

ampliagio ou obra nova) com metragem minima de 150,00 m?,
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Sendo que a reforma contemplard a drea total da Unidade Basica de Satde com 634.25 m?,

conforme documentagio anexo.

13. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Prazo de: 05 Meses de Exccucfio e 07 Meses de Vigéneia.

Coronel Domingos Soares, 29 de julho de 2022,

Assessora de Engenharia
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' DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SHUDEW para lodos

MEMORANDO INTERNO 260/2022

Do: Departamento Municipal de Saude

Para: Rafaela Schereiner — Pregoeira

Assunto: PROCESSO LICITATORIO PARA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE
Prezada Senhora;

Através deste informamos a Vossa Senhoria as dotagdes
orgcamentarias e as fontes dos recursos que serao utilizados para a reforma do centro de satde
da sede.

10.301.0005.2024 Manuteng¢éo da Gestao em Saude

303 e 518

Salientamos que recursos vinculados, referente a repasses do
governo do Estado do Parana sera de no maximo R$ 150.00,00 (cento e cinglienta mil reais) o
restante dos recursos serao de fonte livre da prefeitura.

Coloco-me a disposicdo para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marly Bevmua dalto

Direlora do Departamento Municipal de Saude
Portaria n® D02/2021

Coronel Domingos Soares Pr., 09 de agosto de 2022,

Recehbido em ! /
Carimbo e assinatura

Elf

Avenida Araucdria, 2.784 — (46) 3254-1167

Coronel Domingos Soares — Parana

CEP.: 85.557-000

E-mail: sms_coroneldomingossoares@sesa.pr.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADOQ DO DESENVOLVIMENTO URBAND
E DE OBRAS PUBLICAS

g&,

DIRETORIA ;néH:r:NgTLFFLEEI:?TgEES PR 05
QJET "

PARAN A GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS ﬁﬁﬁﬁﬂg
GOVENNG D0 E5TADD

Identificagio da Obra:

Objeto  REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE Orgdo

_—

Enderego AV, ARAUCARIA, N° 2482

Municlpic  COROMEL DOMINGOS SOARES Prego Maximo RS 277.803,91

Area Canstruida 634,26 RS m? 438,00 R$/m

Data 14/03/2022

Identificagio do Orgamentista:

Mome Complelo  ERIK TAKASHI KUROGI

Profissan EMGENHEIRD CIVIL

CREACAUN® 1343830

ART/BRT N"_

Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

Telefane

E-mail erlkkurnglhamail cam

Check-list da Documentagia

Documento SIM MAD MAD SE APLICA

Folha de Fechamenta

Folha Resumo

Planilha Orgamentaris

Cronograma Fisico Financeirg
Composigies Complamentares (Analitica)
Cotagtes de Insumos ! Propasta de Servicos Tercairzados
Curva ABC de Servigcos

Compasicio do BDI

ART ou RRT Guitada

Memdria de Caloulo

Relatdrio Fotogratico

Projetos ! Croguis

] Bl (e [0 B [0 B0 O BT (] (] (e
0 D000 EO00ED

Termao de Responsabilidade:
Corrato uso dos modelos e da tabela PRED

[<]

Declaragao de Liberagao do Direito Autaral:
ERIK TAKASHI s ettt e

RKURDGEO4TES 18 s e s
[ TR TR

1965 e

ERIK TAKASHI KLIHCHG
Fesponsdvel Tecnica
Carimbo & Assinsturs

Lo

0 Oooug

0

4



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANG i
E DE OERAS PUBLICAS "
PARANA EDIFICACOES e
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNG G4 ESTAbD
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 14/03/22
PROPRIO: REFORMA DA COBERTURA DO POSTD DE TIFO DE OBRASSERVICC: REFORMA
ENDERECO: AN ARAUL@HIA, W® 2492 MUNICIFID: COROMEL DOMINGOS 504
ORGAD: PROTOCOLD;
NS LEVANTD: CRGANIZADD POR;
RESPONSAVEL TECMICO: ERIK TAKASHI KUROGI CREA fCaU: 134.983/D
REGIDN AL ART / RET N
OBSERVACAD:
Custo total da obra: RS 222.465,15
BOI (%)= 24,88%, R$ 55.338,76

Valor total da obra com BDI ¢ RS 277.803,91

Frazo de execucdo : DIAS CORRIDOS

Relatorio MAT+MO ; MATERIAL = J §1,83%

MAQ-DE-OBRA = | 18,17% |
Referencial utilizado: SINAP| JANEIRO DE 2022 COM DESONERAGAOD
Data-base: Vigéncia: PRED - MARCO DE 2022

Portaria PRED N° 02212022

ERIK Kiskiachi e fomra
digital per ERIE
TAKASHI TakasHI
: AR08 765 01850
KUROGEO478 L;z’g:‘;;mﬂ‘l-'h
S181966 10 00 00

ERIK TAKASHI KLUROGI
Responsdvel Técnico Resp. Aprovagdo Gerenta
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

01!
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Pzgina 19 1 7

Tldiodse dersessmmmmae 157 CREA-PR | ARTd Obra ou Servico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

r---- 1. Respansdwe| Técnico

| ERIK TAKASHI KUROGI
| Tituls prefissional: RMP: 1712614736

ENGENHEIRO CIVIL Cansira: PR-134983/D
Ermnpresa Gontratada: DESENVOLVER - GESTADEPLANEMMENTD EIRELLI - ME RegistrofVisho: 51239

- 2 Dadmdncmuatn ——— 2 S i
Contratanie: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SI‘JARES CNPJ 01.614,415/0004-18 |

AVENIDA ARALICARLA, 3120
CENTRO - CORCNEL DOMINGOS SOARES/PR 85557-000

Confrato: (Sem ndmera) Celabrado ern: 17/03/2021
Tipo de confraiance: Passoa Jurﬁ:llca {Dirgifo Puhhm} bramlema

.- 3. Dados da Uhra.n"&em;u
AVENIDA ARAUCARIA, 2492
CENTRO - COROMEL DOMINGOS SOARESIPR 85557-000

Data de Inicio:  28/04/20272 Provisdo de término: 28/ 05 222 Coordenadas Geograficas: -26 227272 x -52.031198

Finalidade: Saude
Proprietiie. PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMEL DOMINGOS SOARES

- 4. Atlvidade Téeniea -~

Elaboragio Quantidade Unidade

[Frojeto] de reforma de edificacdo B34 25 A2

[Elaboragio de orcamenta] de reforma de edificagdo B34,25 hE
Apds a conclusiio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

CHNPJ; 01614, 415/0001-18

— 5. Ohservagles
Projeto de Reforma do Posto de Saide Central

----- 6. Declaraghes
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade provistas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especilica & no Decrets n? 5,296, de ? de derembro de

2004, 35 atividades profissionaks acima refacionadas.
""""""""""""""""""""""""" [ 8. Informagiies

r--7. Assinaturas -
- A ART & vilida sormente quando quitada, conforme informagies no

Documento assinado eletronicaments por ERIK TAKASHI KURDGI, registra Crea- radapé deste farmulirio ou conferfincia no site wew.erea-pr.ang.br.
i PR FR-134983/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na - & auterticidade deste documenta pode ser verificads no site
| data 28/04/2022 e hora 10h45. W, crea-pe.org.br ou wiww.canfea.org br
- A puarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissienal
e do contratante com o objetivo de documentar a wincula contratual.

| P
| Aoeseo nasio site www.orea-pr.org.hr - anA- R

Central de atendimento: 0800 041 0067 sl il

I JANDIR Assinado de farma digital par
BANDIERA:383803 ot anoac i3 asira
31087 050

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMIMGOS SDARES - CNPJ: 01.614.415/0001-18

Valor da ART: RS BB, TE Reglstrada em ! 29/04/2022 Valor Paga: RS B8, 78 Nasso numero: 2410101720222212911

A autenticidade desta ART pode seroverificoda em - https:/fservicos.crea-proorg.befpublicofar
Impresso em: 12,/05/2022 09:45:00

WL LTea-proodg e




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PARANA PARANA
R R EDIFICACOES
] MEMORIAL DE CALCULD
ENDERECD: AV. ARAUCARIA, N° 2492 DATA: 14/03/2022
MUNICIPIO: COROMNEL DOMINGOS SOARES TIFD OF OBRASSERVICO: REFORMA
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE RESP. TECHICO: ERIK TAKASHI KUROGI
CODIGO DO
ITEM SERVICO DESCRICAD
1 SERVICOS PRELIMIMNARES
1.1 COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD
4¥2=8m’ '
12 97650 REMOCAD DE TRAMA DF MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 8
REAPROVEITAMENTC. AF_12,-"201?
area de cobertura retirada do projeto = 634,25 m?®
i 9643 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
drea de cobertura retirada do projeto = 634,25 m?
1.4 COMP 002 |[REMOCAD DE CALHA E COMDUTORES PLUVIAIS SEM REAPROVEITAMENTO
40 +40=80 m
1.5 97640 REMOEEO DE FORRQS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
drea de forro retirada do projeto = 148 m?®
1.6 97665 REMUCED DE LU MINARIAS-, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _u
Quantificado por ambientes
2 COBERTURA
- — FABRICACAO E INSTALCAD DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAD APARELHADA
PARA TELHADDS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA FIBHDCIMENTD
area de cobertura retirada do projeto = 634,25 m?
22 COMP 004 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADODS COM MAIS DE 2 AGUAS PARA
:I'ELHr"'l. QNOULADS DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE WERTICAL.
area de cobertura retirada do projeto = 634,25 m? )
73 94776 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE .&LUM[NCI, INCLUSD
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/201%
area de cobertura retirada do projeto = 634,25 m*
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM RECOERIMENTD
2.4 94710 |LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACED MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSD ICAMENTO. AF 07,2019
drea de cobertura retirada do projeto = 634,25 m*
15 94227 CALHA EM CHARA DE ACO GALVANIZADOD NUMERCD 24, DESENVOLVIMEMTO DE 33 Ch,
INCLUSD TRAMSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
A0+40=80m -
2.6 COMP 005 |TESTEIRA EM MADEIRA E-I:NI:FIEI.IE-.D#. 2,5% 25 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAD
" |Retirado do perimetro da cobertura via autocad = 120 m
27 ausa CLIJ".-'IE_EIHA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSD ACESSORIOS DE
FIXACAD E ICAMENTO. AF_07/2019
3 FORRO
44 COMP 006 FORRD DE PYC LISO BRANCO, REGUA DE 20 Ch ESPESSURA DE 10 MM COMPRIMENTO DE 6M

COM ESTRUTURA METALICA DE FIXACAOE COLOCAGAD DO FORRD PVC.

area de forro retirada do projeto = 148 m?

018
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

| PARANI\ GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA
EDIFICACOES
GUVERRD DO ESTADD
MEMORIAL DE CALCULO
ENDERECO: AV. ARAUCARIA, N° 2492 DATA: 14f03/2022
IMUNICIPIO: COROMEL DOMINGOS SOARES TIFD DE OBRASSERVICO: REFORMA
OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE RESP, TECNICO: ERIK TAKASHI KUROGI
CODIGD DO ..
ITEM SERVICO DESCRICAD
3.2 96121 |ACABAMENTOS PARA FORRD [RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017
perimetro de acabamento retirada do projeto = 220 m?
4 INSTALACOES ELETRICAS
i T LUMINARIA TIPO PLAFOMN, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORMECIMENTO E INSTALACRC. AF_02/2020
5 PINTURA
5.1 EB485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ, AF 06,2014
340 x 2,70 + 121,50 x 2,70 = 1246,05 m*
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS.
5.2 28480
AF 06,2014
340 % 2,70+ 121,50 x 2,70 = 1246,05 m?
5.3 BR484 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETQ, UMA DEMAD. AF_06/2014
Area de laje retirada via Autocad = 230 m2
APLICACAD MANLUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETQ, DUAS DEMADS.
5.4 25488
AF 0R/2014
Area de laje retirada via Autocad = 230 m2
6 PISO CERAMICO
i1 FiEg REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
? A5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_06,/2014
Area de piso retirada via Autocad = 470 m2
& s RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

GOXE0CHM, AF_06/2014

Retirado do perimetro de paredes via autocad = 460 m

ERIK TAKASH)| Assinadadefarma

digital par ERIK TALASH

KUROGI:04 T8 snsinarssinioas
hdes: 202 04

5181966 8L 0 -390

ERIK TAKASHI KUROGI
Ass. Respansdval pele Orcameanto
Carimbo
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servicos de Refoma de Cobertura

Femocdo e construcdo de nova estrutura pontaletada em
madeira;

Remocao e construgdo de nova trama de madeira para
telhado em fibrocimento;

Remocao de telhas ceramicas e fibrocimento e novo
telhamento em fibrecimento;
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MUNICIPIO DE

CORONEL DOMINGOS SOARES

ESTADO DO PARANA

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
CMNP.J 01614415/0001-18

AV ARAUCARIA, 3120

FOME/FAX 46-3254-1166 — CEP B5557000

Obra: Reforma da Unidade Basica de saude — Centro.

RELATORIO FOTOGRAFICO

Enderego: Av. Araucaria, n® 2492 - Centro, Coronel Domingos Soares-PR

Foto 01:

Comentario:

Feparo de
pisa e
pintura em
areas
internas.

Foto 02;

Comentario:

Reparo de
piso e
pintura em
areas
internas.

0
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MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS

CORONEL DOMINGOS SOARES eyl gty

ESTADC DO PAR,EE‘NA FOMEIFAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

Foto 03:

Comentario:

Reparo de
pintura em
areas
internas.

Foto 04:

Comentario:

Feparo de
pintura em
areas
internas.
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iy MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAQ REIS
. CORONEL DOMINGOS SOARES © AV ARAUCARIA, 3120
ESTADO DO PARANA FONEIFAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

Comentaria:

Reparo de

pisoe

rodapé em
| areas
internas,




f:_..* MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAQ REIS

[L1] CHNPJ -

E CORONEL DOMINGOS SOARES A ARAUCAMA aTan
=i ESTADO DO PARANA FONE/FAX 46-3254-1166 — CEP 85557000

Foto 06.

Comentario:

Reparo de

piso e

rodapé em

areas

intarnas.
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; MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAQ REIS
CNP &
CORONEL DOMINGOS SOARES NP D148 500011

FOMNE/FAX 46-3254-1166 — CEF 85557000

ESTADO DO PARANA

Comentario:

Reparo de
pintura e
luminarias
em areas
internas.
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MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAO REIS
CORONEL DOMINGOS SOARES C AV ARAUCARIA 3125
ESTADO DO PARANA FONEIFAX 45-3254-1166 — CEP 85557000

Comentario:

Reparo de
forro em
beirais
externos da

cobertura.
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g A MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAQ REIS
agl ¥ CORONEL DOMINGOS SOARES AV ARAUCARIA, 3126
) ESTADO DO PARANA FOME/FAX 46-3254-1166 — CEP B5557000

Foto 09:

Comentario:

Reparo de
forro e
calhas em
beirais
externos da
cobertura.
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MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
CORONEL DOMINGOS SOARES O ACAUE ARG %1
ESTADO DO PARANA FOME/FAX 46-3254-1166 — CEP 5557000

Comentario;

Reparo de
cobertura e
pintura
externa.

Fota 11:

Comentario:

Feparo de
coberiura e
pintura
externa.

Foto 12:

Comentario:

Reparo de
cobertura,
forro e
pintura
externa.




MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVOD ADAD REIS

CORONEL DOMINGOS SOARES L

ESTADO DO PARANA FOMEIFAX 46-3254-1166 — CEP B5557000

Foto 13:

Comentario:

Feparo de
forro e
pintura
externa.

Foto 14:

Comentario:

Reparo de
pintura
externa.

Foto 15:

Comentaria:

Feparo de
cobertura,
forro e
pintura
externa.
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=1 MUNICIPIO DE CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS
5 CORONEL DOMINGOS SOARES eNPy ofera1snnnt s
ESTADD DO PARANA FOME/FAX 46-3254-1166 — CEP 5557000

Comentario:

Reparo de
cobertura e
pintura
externa.

Foto 1'["_

Comentario:

Reparo de
cobertura e
pintura
externa.

Coranel Domingos Soares/PR, 18 de margo de 2022.

ERIK TAKASH| Assinado de forma

digital por ERIK TAKASHI

KUROGI|:0478 KUROGI:047851819665

Dadas: 2022.04.01

5181966 09:30:51 0300

ERIK TAKASHI KUROGI
Engenheira Civil
CREA-PE 134 983/D




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Reforma Unidade Basica de Salde

1. INTRODUGCAOQ

Este memorial tem como objetivo descrever as caracteristicas do projeto,
especificar os materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados, os
procedimentos de execucgdo dos servigos de engenharia, informacdes sobre
controle tecnoldgico, critérios de aceitabilidade para recebimento e critérios de
medicdo dos servigos.

Todo o equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo
receber aprovagdo, sem a qual ndo sera dada a autorizacéo para o inicio dos
Senvicos.

A fiscalizagdo pode exigir diversos tipos de ensaios para comprovar as
corretas cdnd'tgﬁes da execucdo dos servigos.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais
contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que

possam danifica-los.

2. SERVICOS

PLACA DE OBRA

A Placa de obra devera ser executada conforme modelo constate no
Manual de Placas de Obras da PRED.

Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas,
em material resistente as intempéries. As informagoes deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no

acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a

031



melhor visualizag3o.

REMOGOES

REMOCAQ DE TELHAS.

Retirada de telhas em fibrocimento e cerdmicas sem reaproveitamento

REMOCAO DA ESTRUTURA EM MADEIRA
Sera removido a estrutura em madeira da cobertura, sem

reaproveitamento.

REMOCAQ DE LUMINARIAS

Sera retirada todas as luminarias existentes, sem reaproveitamento.

REMOCAQ DE FORRO EM PVC E MADEIRA
Remocao de forro em PVC e madeira dos beirais da cobertura sem

reaproveitamento.

REMOCAQ ESTRUTURA DE FIXACAO DE FORRO

Sera removido toda estrutura de fixacéo de forro, sem reaproveitamento.

COBERTURA

ESTRUTURA

Devera ser removida a estrutura e substituida por nova, com madeira ndo
aparelhada para telha fibrocimenta com espessura de 6§ mm.

Os apoios das vigas principais das tesouras nac devem apoiar-se
diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de reforgco de
alvenaria, cintas de amarragao do concreto.

Os apoios das vigas principais das tesouras nao devem apoiar-se
diretamente sobre a alvenaria, mas sim sobre coxins: pecas de reforgo de
alvenaria, cintas de amarragao do concreto.

Nao poderdo ser empregadas, na estrutura, pegas de madeira serrada
que apresentem defeitos sistematicos, deverdo ser naturalmente resistentes ao

apodrecimento e ao ataque de insetos, e de preferéncia ser previamente
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tratadas.

As bitolas e estruturas de madeira deverdo respeitar as normas técnicas
da ABNT.

TELHAMENTO

Devera ser executada cobertura com telha de fibrocimento ondulada,
espessura Bmm, incluso juntas de vedacdo e acessorios de fixagdo, aplicando-
se as especificacdes técnicas do fabricante.

Telhas onduladas de Cimento Reforgado com Fio Sintético (CRFS), cor
uniforme, cinza, isentas de trincas, cantos quebrados, fissuras, saliéncias e
depressdes.

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para
cima), em faixas perpendiculares as tergas de apoio e com fiadas alinhadas.

CALHAS E CONDUTORES FLUVIAIS

Deverao ser removidas as calha e condutores existentes e substituidas
por calhas em chapa galvanizada n® 24 de desenvolvimento igual a 33 cm e
condutores em tubo de PVC 100 mm.

As calhas deverdo receber aplicagdo de galvite para posterior pintura em
esmalte.

As instalacbes deverdo atender as normas técnicas da ABNT para

perfeito funcionamento do sistema.

FORRO EM PVC

Devera ser removido a estrutura e forro existente dos beirais da cobertura
e substituido por nova estrutura metalica, para forro em PVC com régua branco
liso de 20 centimetros e espessura de 10 milimetros, incluindo todos os
acessorios de fixacdo, atendendo todas a especificacdes técnicas do fabricante
e normas da ABNT.

LUMINARIAS
Serdo substituidas as luminarias existentes por novas luminarias com

ldmpadas LED, incluindo soquetes e lampadas LED 10w.
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PINTURA

As paredes internas em alvenaria receberdo a aplicacdo de selador e
apds tinta acrilica de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade, na
cor a ser escolhida pela fiscalizagdo da obra. Fazer a pintura de acabamento,
com controle de qualidade quanto ao cobrimento, aplicando tantas deméos

prevista no orgamento.

REVESTIMENTO CERAMICO

Sera usada ceramica tipo porcelanato de dimensdes B0x60 nas
dependéncias internas da edificacdo, com resisténcia PEl 5, classe “A", a
empresa devera apresentar amostras de pelo menos trés pisos e marcas
diferentes, para que a fiscalizagdo faca a escolha do que seja mais apropriado
para a obra.

O piso sera executado sobre o piso existente, utilizando argamassa para
piso sobre piso de boa qualidade, obedecendo as especificagbes do fabricante,
a empresa devera remover as pecas soltas e limpar as superficies para que
tenha boa aderéncia.

Devera ser usado espagadores plasticos para garantir o alinhamento das
juntas que deverao ser de 4 mm; preenchidas com rejunte anti-mofo na cor

definida pela fiscalizagdo da obra.

ERIK TAKASHI Assinado de forma

digital por ERIK TAKASHI

KUROG|:047 85 KUROGL04785181966
Dados: 2022.04.01

181966 o94026-0300

ERIK TAKASHI KUROGI
Engenheiro Civil
CREA-PR 134.983/D
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GOVERNO

DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DA SaL0E

OFICIO N° 46/2022 - DVAGS PATO BRANCO, 27 de julho de 2022.

Assunto: Autorizagdo para Licitagao de reforma da UBS de Coronel Domingos Soares

Senhora secretaria,

Considerando a solicitagdo do Municipio de Coronel Domingos Scares para reforma da
UBS encaminhamos em anexo a Autorizagdo para Licitagao definida no Termo de Adesao
16.412.808-3/2020.

Salientamos gue os recursos financeiros disponibilizados ao Municipio de Coronel
Domingos Soares devem obedecer ao regramento da Resolugdo SESA N°646/2020, sendo de
responsabilidade do Municipio os processos licitatorios atendendo a Lei de Licitagoes.

Ressaltamos que ndo & permitida a alteragdo dos elementos técnicos e suas
caracteristicas definidas em memorial descritive & projetos complementares, sem prévia e
expressa autorizagdo da SESA. Ainda, & de responsabilidade do municipio providenciar a
instalacdo da placa de identificacdo da obra no prazo de até 15 dias apds o resultado da Licitagio
no Municipio, respeitando as orientagies com relagéo ao periodo eleitoral.

Ma oportunidade informamos que foram enviados por e-mail: Autorizagao para licitar a
Reforma da UBS de Coronel Domingos Soares; Formulario de Dados da Obra, assim que a
licitagdo for concluida o mesmo deve ser preenchido e enviado & SESA, através da 7° Regional de
Salide com a devida documentacdo confarme previsto no formulario @ Termo de Adesio para o e-

mail (flavia.costa@sesapr.gov.br); & Resolugdo Conjunta N°001-2022 que estabelece

especificagies para a adequacao da publicidade institucional do Governo do Estado do Parana

durante o periodo eleitoral, neste caso especialmente para a elaboragao da placa da obra.

Atenciosamente,

(F-E LF LQ '?1114.«
Marcﬁfernandes de Carvalho Gnshaneﬁocha—l& mmskl
_ ~Dirgtora/7°RS DVAGS/7T'RS
lima. Sra.

MARLY BEVILACQUA MAITO
Secretaria Municipal de Salde
CORONEL DOMINGOS SOARES
PPICRK

7% REGIONAL DE SAUDE
Rua Tapajos, 470 — Cenliro - 85.501-030 - Pato Branco - Parana — Brasil — Fone: (46) 3309 - 2407
www. saude. prgov.or - dirl7rs@sesa pr.gov.br




7RISR, 1428 Gmail - Licitagso para Reforma
037
@g Gmaﬁ keury fabris <kfm.eng.pmcds@gmail.com>

27 de julho de 2022 14:00
Para: sms_coroneldomingossoares@sesa.pr.govbr, kfm.eng.pmcds@gmail.com

Prezados ....
Segue:
- Autorizagao para licitar a Reforma da UBS de CDS:

- Formulario de Dados da Obra, assim que a licitagdo for concluida o mesmo deve ser
preenchido e enviado a SESA, através da 77 Regional de Salde com a devida documentagdo
conforme previsto no formulario e Termo de Adesao para o e-mail (flavia.costa@sesa.pr.gov.br).

- Resolucdo Conjunta N°001-2022 que estabelece especificacbes para a adequacdo da
publicidade institucional do Governo do Estado do Parana durante o periodo
eleitoral, neste caso especialmente para a elaboragdo da placa da obra.

Observagdo: No anexo | esta o modelo para substituicdo das placas de obras existentes, mas
podemos utilizar o mesmo modelo para as obras que estdo em processo licitatério e iniciam
ainda no periodo eleitoral.

- Medidas da placa de 1m de altura/1,5m de comprimento.
- Valor da obra: inserir o valor total do contrato.
- Fonte de recurso: Se o valor for maior que o repassado pelo Estado, a fonte sera Estado e
Municipio.
- Prazo de execucio: prazo estipulado no contrato.
- Trecho: endereco da unidade que sera construida/reforma/Ampliada.
- - Extensao: entendo que seja quantos m2 de area a ser construida/reformado/Ampliado.
- Execugao: a empresa vencedora da licitac&o.

Permaneco a disposicao.
Atenciosamente;

Flavia Costa
7®Regional de Saude
Tel. 46 3309 2405

i@y Anexos.zip
2 1125K

keury fabris <kfm.eng.pmcds @gmail. com=
Para: Contabilidade Coronel Domingos Soares <cantabilidadepmeds@outlook.com=
hittps=timail.g cogle. comimail i Tike344583adb28x eweptésesr ob=all kpermihid=thread- 19 341 TIH525061 R 1488Esimpl = meg - PR A 1730525063 18308, . 112

27 de julho de 2022 14:17



ATNTI22, 14:28 Gmai! - Licitagdo para Reforma U 3 8
[Texio das mensagens anlerores oculbo]

Atenciosaments,

Keury Fabris Marcon
Engenhieira civil
CREA PR 14B.336 /D

&l Anexos.zip
= 125K

hittps:Aimail.g cogle.comdmail L0l Tik=344583adb28M ewepldsearch=all kpermthid=thread-f: 3417305250631 83061484 &simpl = reg - PR IA T TREG2506318308, . 27
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RESOLUCAO CONJUNTA N° 001/2022

CASA CIVIL

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO
SOCIAL E DA CULTURA

Estabelece especificagbes para a adequacdo da
publicidade institucional do Governo do Estado do
Parana durante o periodo eleitoral.

O CHEFE DA CASA CIVIL e o SECRETARIO DE ESTADO DA
COMUNICAGAO SOCIAL E DA CULTURA, no uso das atribuigées legais conferidas
pelo art. 4°, da Lei n® 19.848, de 03 de maio de 2019, e com base no art. 73 da Lei
Federal n® 9.504, de 30 de setembro de 1997, e considerando o contido no protocolado
n® 18.939.286-9,

RESOLVEM:

Art. 1° Esta Resolugdo estabelece especificagdes para a adequagio
estratégica da publicidade institucional do Governo do Estado do Parana durante o
pericdo eleitoral, aplicando-se a qualquer tipo de publicidade institucional realizada no
ambito de atuacdo deste Governo, ndo havendo distingdo entre publicidade online e
offline.

Paragrafo Unico. Excetua-se ao disposto no caput deste artigo a
propaganda de produtos e servicos gue tenham concorréncia no mercado, bem comao
0s casos de grave e urgente necessidade publica, reconhecida previamente pela
Justica Eleitoral.

Palécio lguagy - Praca Nossa Senhora da Salette, s/n®, 3" andar - Centre Civice - B0530-B08 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 L pr o bl
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Art. 2° Para efeitos desta Resolucao, considera-se:

| - publicidade institucional: toda publicidade com carater educativo,
informativo ou de orientagdo social que tenha como objeto atos, programas, obras,
servicos e campanhas dos orgéos publicos;

Il - publicidade institucional offline: material publicitario veiculado em meio
— fisico e emissoras de televisdo e radio;

lll - publicidade institucional online: material publicitaric veiculade em
midias sociais e digitais;

IV - substituigdo: troca do material publicitario por outro adequado;
V - remogao: retirada do material publicitario de circulagéo;

VI - recorte: supresséo de parte do material publicitario desprezando o
conteudo vedado;

VIl - ocultagéo: supressdo de parte do material publicitario por meio de

adesivos ou similares acima do contelido vedado:

VIl - edigdo: atualizagdo de conteido wveiculado em publicidade
institucional online.

Art. 3° A estratégia de adequacéo da publicidade institucional devera ser
realizada por meio de substituicao, remocao, recorte, ocultacdo ou edicdo.

Art. 4° A estratégia de adequacao da publicidade institucional offline cabera
ao orgdo ou entidade responsavel pelos atos, programas, obras, servigos e

campanhas, a quem cumpre avaliar cada caso para a tomada de decisao.

§ 1% A publicidade institucional realizada por meio de placas de obras
devera ser substituida pelo modelc constante do Anexo | desta Resoclugéo, ou

ocultada por meio de tinta ou adesivo blackout conforme layout e especificacbes

Palécio Iguacy - Praca Mosza Senhara de Salettn, 5/n’, 3* andar = Cantro Civice - BDS3I0-B0E - Curltiba - PR - 41 3350-2400 WALRE e T



041

PARANA &

GOVERMNMO DO ESTADO
CASA CIVIL

SECRETARIA DA COMUNICACAD
SOCIAL E DA CULTURA

constantes do Anexo Il desta Resolugao, competindo:

| - aos respectivos 6rgéos ou entidades, nos casos em que a placa tenha

sido instalada por agentes da administracéo direta ou indireta: e

Il - aos respectivos entes publicos ou privados, em decorréncia de termos
de contrato, convénios, parcerias ou de ajustes similares firmados com a

- Administragao Publica, a partir de demanda formal do 6rgao ou entidade responsavel.

§ 2° Nos casos descritos no inciso |l deste artigo, o érgao ou entidade
responsavel devera certificar-se de que sua solicitagdo foi devidamente atendida e
guardar a comprovagao inequivoca de que demandou tais providéncias, para, caso
necessario, apresentar prova junto a Justiga Eleitoral.

§ 3° O orgéo ou entidade que trata o caput deste artigo sera responsavel
pela realizagao de Formulario de Remogao da Publicidade Institucional Realizada por
meio de Placas de Obras (sugestdo constante do Anexo Ill), o qual devera ser
arquivado sob sua responsabilidade, para caso necessario, apresentar prova junto 3
Justica Eleitoral.

Art. 5° A publicidade institucional online devera ser editada ou removida de
todos os canais de comunicagao oficiais mantidos pelo Governo do Estado.

Paragrafo Gnico. Entendem-se como canais de comunicagio os portais e
sitios na internet, perfis em redes sociais, aplicativos moveis, dentre outros
dispositivos digitais reconhecidos pelo Governo do Estado e com a adequada
identidade visual, conforme aprovado por meio da Resolugéo n® 74/2021 — SECC.

Art. 6° Configurara publicidade institucional vedada, a manutencio de
materiais e conteldos anteriores ao periodo eleitoral, quando delas constar
expressdes que possam identificar autoridade, servidores ou administragbes cujos

cargos estejam em disputa eleitoral.

Paldcio lgueagu - Praga Nosen Senhora de Salette, 5/n', 3 andar - Cankro Sivico - EOE30-808 - Curltiba « PR - 41 2350-2400 L P =]
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§ 1° A publicidade institucional dos atos, programas, obras, servicos,
campanhas e acbes governamentais devera ser suspensa, bem como retiradas de
circulacdo quaisquer publicidades institucionais a eles vinculadas, salvo em caso de

grave e urgente necessidade publica, assim reconhecida pela Justiga Eleitoral.

§ 2° Incluem-se nas vedacées todos os slogans utilizados durante a gestéo,
devendo passar pela adequagdo conveniente em conformidade ao art. 3° desta
Resolucao.

Art. 7° A comunicacdo oficial do Governo ficara integralmente sob
responsabilidade da Agéncia Estadual de Noticias (AEN), ficando inativos os campos
de midia, fotos, noticias e login para acesso do ambiente de publicag&o nos enderecos
eletrénicos da Administragao Plblica Direta e Indireta controlados pela Companhia de
Tecnologia da Informagédo e Comunicagao do Parana (Celepar).

§ 1° A Celepar incluira informagéo relativa ao periodo eleitoral em todas as
remocdes que forem realizadas.

§ 2° Todas as redes sociais de Secretarias deverdo ser inativas durante o
periodo eleitoral, a excegio da AEN.

Art. 8° As assinaturas realizadas pelos servidores no e-mail institucional
(Expresso) deverao ser simples ou estar com a adequada identidade visual, conforme
aprovado por meio da Resolugdo n® 74/2021 — SECC, sem o uso de qualguer outra
imagem ou inscrigdo adicional, resumindo-se apenas aos dados e contatos do

servidor.

Paragrafo unico. O Expresso deve ser utilizado pelos servidores apenas

para finalidades institucionais.

Art. 9° Para o periodo eleitoral, devem ser seguidos os seguintes prazos
de adequacédo da publicidade institucional do Governo do Estado:

Paldcio lguagy « Praga Mosts Senhora de Salette, g/n®, 32 andar - Centro Civico - BOE30-908 - Curitiba « PR - 47 1350-2400 AT e
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| — publicidade institucional offline: 10 a 24 de junho de 2022;
Il - publicidade institucional online: 24 a 30 de junho de 2022.

Paragrafo tnico. O prazo para a entrega do Formulario de Remogao da
Publicidade Institucional (sugestdo constante do Anexo I} ao érgéo ou entidade

responsavel pela publicidade institucional corresponde a 1° de julho de 2022.

Art. 10. Permanecendo duvidas no ambito desta Resolugéo ou a assuntos
a ela correlatos, devera ser inaugurado protocolo auténomo no sistema E-Protocolo,
0 qual devera ser encaminhado a Diretoria-Geral da Secretaria de Estado da
Comunicacéo Social e da Cultura (DG/SECC).

Paragrafo anico. Cabe a4 DG/SECC avaliar o encaminhamento do
protocolo a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a quem compete encaminhar a
demanda & Justiga Eleitoral caso haja necessidade.

Art. 11. A pratica de condutas vedadas a agentes publicos, tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais, sera
imputada ao agente que Ihe der causa, sujeito as penas previstas no § 4° do art. 73
da Lei Federal n® 9.504, de 1997.

Art. 12. Toda publicidade institucional que passar por adequacao
estratégica devera ser restabelecida assim que findado o periodo eleitoral
correspondente ao pleito para Governador do Estado.

Paragrafo tinico. No caso de substituicdo das placas de que tratam o § 1°
do art. 4° desta Resolugéo, os materiais deverdo ser armazenados em adequadas
condigbes de conservagao e restituidos nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. Esta Resolugéo entra em vigor na data da sua publicagdo.

Paldcio guagy - Prace Nossa Senhora de Salatte, 5/n', 3° andar - Centro Civico - BO530-808 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 WiLEr.oov.or
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JOAO CARLOS ORTEGA
Chefe da Casa Civil

JOAQ EVARISTO DEBIASI
Secretario de Estado da Comunicacédo Social e da Cultura

Paldcio lguacu - Praca Nossa Senhora de Salette, £/n', 37 andar - Centro Civico - BOS30-9046 - Curttine - PR - 41 3360-2400 L P GO B
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ANEXO |
MODELO PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS DE OBRAS

Dimensdes:
s 1m de altura

¢ 1,5m de comprimento.

NOME
DA OBRA

VALOR DA OBRA: RS XOCOO0XXX XX
FONTE DE RECURSO: XXXXXXXX
PRAZO DE EXECUCAO: XXX DIAS
TRECHO: XO(XXXX - XXXXXX
EXTENSAO: XX KM

EXECUCAO: XXXXXX

oo o PARANA 1

Palacio lguscu - Praga Mossa Sanhora do Salett, 1/n%, 3% andar - Centre Civico - B0530-808 - Curitiba - PR - 41 I350-2400 WO RS b
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ANEXO Il
MODELOS PARA OCULTAGAO EM PLACAS DE OBRAS

Dimensodes de placa e de adesivo blackout adequado:

DIMENSAQ DA PLACA DIMENSAQ DO ADESIVO
3x1,5m _ 3x1,06m
- 4x2m : 4x1,41m
i 6x3m 6x2,10m

Opgdes de fayout apés ocultagéo para adequagéo, sendo obrigatéria a coloragio ser
em consonancia ao Manual de Uso de Marca do Governo (aprovado por meio da Reso-
lugdo SECC n® 74/2021):

Palscis lguscu - Praga Mossa Senhora da Salettn, 3/n%, I¥ andar - Contre Clivies - AD530-909 - Curtlse - BR - 41 3350-2400 L b
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Opcao A:
PANTONE 534C
C100M83Y 38K 30

PLACA DIRIGIMNAL

GOVERNO DO ESTADO

Faldcio lguacu - Praga Nosoa Senhora de Salette, 8/n®, 3@ andar - Centro Civico - BOEI0-000 - Curitiba - PR - 41 2350.2400 R L
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Opcao B:
PANTONE 663C
CEM4Y4A4KD

PLAlA QRIGIRIAL

. GOVERNOQO DO ESTADO

Paldcio lguacu - Praga Neses Sehhora de Salatte, 5/n%, 37 andar - Cantre Civies - B0530-B00 - Curitiba - PR - 41 3350-2400 whanve. pr gon By
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ANEXO il
FORMULARIO DE REMOGAQ DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA
POR MEIO DE PLACAS DE OBRAS

Exmo. Sr. Secretario,

Declaro por meio deste que efetuei a remogao da publicidade institucional, nos termos
— da Resolugao Conjunta n® 01/2022 — CC/SECC, dos locais relacionados na tabela

danexa:

MNome (letra de forma):

RG:
CPF:
Telefone:
. de junho de 2022.
Local e data
Assinatura do Responsavel
Falicic Isuagu - Praca Mossa Senhora de Salette, 3/nf, 3* andar - Centra Civics - B0550-909 - Curitiba - PR - 41 5550-2400 Wl . G b
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Tipo de
publicidade

M° de
materiais

Local de retirada

Local de armazenamento

Data

D
(g !
e

Falacio lguacy = Prages Mosia Serhars de Sslstte, £/nt, 5° andar - Senlre Chico - 80530-%0U - Curitiba - PR - 41 3350-2400
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ESTADO DO PARANA
Secrelaria de Estado da Saide — SESA

pARANA !@ Diretoria Administrativa - DAD

GOVERNQC DO ESTADG Coordenaciio de Engenharia - COEN

FOLHA DE DESPACHO N° 595 2022

Curitiba, 20 de plho de 2022

SID: 16.412 B0&-3

DA: COORDENACAD DE ENGENHARIA,

PARA: SESA/DBRAS

ASSUNTO: Reforma de Unidade Basica de Saide
MUMICIPIO: CEL. DOMINGOS SOARES

1-0BJETO

Trata-se 0 presente de solicitagio de parceria eatre a Secretaria de Fstado da Satds e 2 Prefeitura Municipal de Cel,
Domingas Sparcs. por meio do Oficio n® 031/2020, cujo abjeta & 3 *Reforma da Unidade Basica de Sagde’

2 - DAS EXIGENCIAS

2.1 - ORGAMENTARIAS
INSTRUGAD NORMATIVA N" 001 DE 04 DE JULHO OF 2013

Frecedimentos pam elaboragdo do orgamentos s adiives de senvipos de edificagdes.

O objetivo & sstabalecer 2 uniformizagio ne elahoragdo de orpamentos e aoifivas confratuals. O orcamenta estimativo
deverd sor elaborado por profissions’ hebiitade e ssrd pare infegrante do projelo. no caso de obras novas, e

levanfamenios na cesoe de reparos. mathorias e ampliagdes.

Compdem o orgamento estimativo completo os seguintes documentos;

R T N

f_

e
-

Folfia de denfifcacde da abra:

Foha resume para fechamanta de orgamentio;

Foltia resumo;

Planitha orpamentdna;

Cranograma fisico-francein,

Composicdes complemantares (guanda hawver);

Cotapbes / Proposias de senvigas ferceinzedos fovanda houver);

Flanitha prpementana organizada — Curva ABC de 5200 @ o msumos:
Compesigdo do BOW;

ART /RET {ouitada);

Mamadna de cdlcula,

Ralatdnic fologralive,

Prajefos / Croguis;

Terme de responsabiidade feormato uso dos modelos @ da labala SEILFRED);

Declaracdo de Yheragio do diveito awloral

Arquivos digilais dos projetos (formate dwgl orgamente (formale sfs) @ cofapdes (formato pdi edn ool

fofas (formato jog)

Todas os projefa @ documantos deverda satar devigemente assinados e carmbados. 05 carmbas devem
comtar a identifcacdo pessoal do orgamentista responsdvel fnome par extenso) & a dentificacdo prolissional

(Prafissdo & 7° CREACALY.
Ralatdnc Folegralico gas locas a sarem reformadas  amplizdo;

Check Lisf do Tarreno [somente para amphagies);

Dispanivel no site www paranaedificacoes . or.gow ke
2,2 = ESTUDO DE VIABILIDADE

Crardenaedo de Engentiaria
Hrier: Pigguird, FF) Cueiiba Parong CEF 56230740
Fome Feoe () 3230-23 73 ol ergenfarise saleammail com

!
£ b
!_I.!"JIIL.r'J
|2

Assinatura Avangada reslizada por: Rafaele Formalo em Z1/07/2022 10:47, Aodrige Auguste Galliazzi erm 21/07/2022 14:15, Inserido ao protocaln 16.412,808-3 por:
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ESTADO DO PARANA

a2 rﬁ-';?';.:.
- Secretaria de Estado da Saide — SESA
PARANA Diretoria Administrativa - DAD

GOVERNO DO ESTADO Cﬂl]l‘dl.‘ﬂﬂl;ﬁl] de Engenharia -COEN

CDNSIDER&CE'EE S0BRE O ESTUDD DE VIABILIDADE
Confarme CARERNG 07 - ESTUDG DE VIARIIDADE. refersnte & Confrafagdo de Obras & Servipos de Engeniiania —
Ldificagias
ftem 1.3 — Elabara ¢ Eshido de Vishilidade Técnica
O Tribunal de Contas do Estedo da Parend, em sva Resoiugio n® 042006, artige 5° |, sstabelece que;

At 5° Togas ag obras de Engenhara em regie do execwpds indirefs deverdo possuir s saquinles documentcs gerals
de confrole:
I — referante aos estudos preliminanas;

a) estudo de wabiidade, confends as indicagdes dos estudos léonicos preliminares, que assegurem @

vishilidads tecnics & econdmica &, quands necossdro, o adequada fratamenlo do impacta ambientsl da

empresndimento fat. 6% inciso X da Lel Feders! no 8666, de 27 de junha de 1003)
O Esluta de Viabilidads & aguels que fard andlises & avallagies do ponlo de vista técnica, legal & acondmico 8 gue
promave & sgleglio ¢ recomendsgdo de slfemativas pare o corcepcdo dos projetas. Permile verificar e o programa,
ferrena, legisiagdo, cuslos e investimenfas s80 execuldvals @ compaiiveis com o5 objelivos do drgdo. E necesséria
nesse momento realizar uma esfimaliva de custos, 0 impacto ambienta! do empreendimento, 2 relagda custo-heneficio,
0 pfazg para a eizboragio dos projefos @ para o execwgdo ds obva, A ovgem dos recursos para realizd-los, &
verficagdo quantfo 8 previsdo legislacdes orgamentanias,
Digponivel na site wae. parenasdificacoes, prgow br

CONFORME TCU — DBRAS PUBLICAS

RECOMENDAGOES BASICAS PARA CONTRATAGAD E FISCALIZAGAD DE OBRAS PUBLICAS

05 estudos de visbiidade chisfivam eleger o empreandimenta gue melhor responda a0 programa de necessidades
sob o5 aspectos Monico, amblental & socloecorimico. Mo s3pectc téonico, devem ssr avaliadas as alternalivas para a
impfantagdo do projefa, A avaliacdo emblental envolve © axame preliminar do impacto ambvental do emoresnaimento,
de forma & promover 8 perfeils adegquagdo de obra com o men 12 ambiente. A andlise socioecondmica, por sua vez.
inclui o evame des meihonas ¢ possiveis malsficios advindos de implenfagdo da obra. Durants esfa efapa, deve ser
promovida a svaliagdo expedia do cusle de cade possive! alfemativa Uma das manelras para isso & muifiplicar o
cuslo por mefro quadrado, abiddo em revislas especializadas em fungdo do fpo do obra, pels estimative de dres
equivalente de conslugdo, calcuiads de acordo com a NER 12 721/1993 da Associspdo Bragileina de Mormas Técnicas
(ABNT}. Cbiém-ss, assim, uma ardem de grandors do orpamento referante & cada empreendiniento, para 58 estimar &
dotagdo argamentdna necessdria. Nesss efaps, ainds ndo & possivel @ definipdo preciza dos custos envalvidos na
reafizagdo da obra, mas é preciso obfar bima nogdo adequads dos valores emvolvidos, que ¢ lundamentsl para priarizar
as proposfas. Em oseguids, deve-se verficar 8 relagio cuslodenclficio de cede obra, levando em consideracio a
compatibiidade enlre 08 recursos AIsponivels @ as necessidades da populagdo do municipio. Concluidos os esfudos e
selecionada & allernaliva, deve-se preparar rlatirio com & descopdo e avalizgdo de oppiio selecionads, Suas
caraclerisficas principals, of enfivics, indices ¢ pardmelroz empregados na sua delinipio, demandss gue serdo
afendidas com & exscupdo, e pré-dimensionemento dos elemenios Jsio & esfimafiva da tamanhe de seus

companentes

3 - CADERNO DE ORIENTAGOES PARA FORMALIZAGAD DE CONVENIOS

A Secretana de Estado de Infraesirviurs & Logisfics - 551 @ & Procuradona Geral do Estado do Parans sprasantam o
CADERNG DE ORIENTACOES PARA FORMALIZFACAD DE CONVEMIOS, ACORDOS AJUSTES £ OUTROS
INETRUMENTOS CONGENERES - MUMCIFIOS. incrementanda com mais um volume g "Colelines de Cadernas
Crianfadores”,

Eafa abre intenciona anentar didalicamants, com foco na pralics, oz gesfores poblicos municipals que ém &
responsabilidade de celebrar convénios, acordos ajusies & oculros mshumentos congdneres com os drgdos da
Adminiatragéo Durela e Ingiréla do Eslado do Parana, bem como adminisirar os recursos deles provenienfes, além dos
proprios sarvidores poblicos esfadusis responsavels por tais msirumentos pe dmbilo das Secrelarias de Esfado e de
SUA5 viCLIadas.

Cuanenedio de Sagealoria
Ruer: Pigrecivd, TA0 Cnritibher Mo O6F 80230-7410
Fomed P ((0a) 3330240373 email: angenforiasesait gmadl, com

Assinzlure Avancada realizada por: Rafaele Formolo <m 21/07/2022 10:47, Redrigo Augusto Galliazzi em 21072022 14:15, inserida 2o prokocolo 16.4 12, B08-3 por
Rafaele Formolo em: 21072022 10:47. Cocumento assinado nos termos do At 38 do Decreto Sstadual n? 7304/7021, & autentbicidade deste documents pode ser
validada na endereco: https:ifwww.eprotocolo.pr.gov.brispiwebivalidarDecuments com o cadigo: 121d77624b6cd64bdbbE0Tbd 08769125,
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Atraves da padronizagda dos procedimentos, Docura-58 prevenic pOSSIVES GUIVOCOS que CoSsSam ser comelidos no
curso du processe, desde o recebinienin da demends dos municipios pels Secrefara de Estada carrespondanie ds
finalidades a que s= desfinam as verbas pretendidas, &% & prestacdo de contes junto o Trbural de Canfas do Estado
do Parand, na busca constante de aglizar 2z rofinas & ofimizar o usa do dinheio pubiice,

Ao regiizar convdnios, acordas, susles e culos nsumentos congdneres com oF mURcipios, os drgdos oF
Administragda Poblics Estedus!. alimejam somar esforpes em actes de inleresse reciproco do Eslado do Parans & dos
MUMCIGs coMvensnies, na intengdo permanenie oo prormover o desanvoivimonto de fodas &g reqifies do Estado,
canfribuindo para & melhoris da qualidads de vida ds popuiagdo paranacnse.

Digponivel no site wwe parenacdifcacoss. pr.oov br

4 - PROJETOS APROVADDS

4.1 - VIGILANCIA SANITARLA

Conforma REEO LU ¢ A O n.° 0382006 (Fublicads no DOE — 7248, de 16/06/2006 pagings 43, 44 2 45)
Considerands & necessidade de afusizar & organizar o processo de analiss & aprovagio de projafos de construgdas,
ampliagdes e reformess de Eslabelecienios Assisianciais de Savde e de Inferesse da Salide

RESOLVE:

Artigo 1%, - Aprovar a Norma Cperacions’ pem Aprovagio oo Projelos Arguitetdnicos de Eslabolecimentos Assistenciais
de Sadde e de interesss da Saide Frojetos de Protegda Radioldgica de Unidades de Radiodiagnistica Médico o
Qdontologico, Projefos de Sistemas de Tratamento de Agus pars Didlse o Projefos de Sistemas Individuais de
Tratementa de Esgolo pars estabelscimentos coblicos ou privedos.

Arfige 2° - A @recugdo da presente norma serd de compsténcia do SUS-PR alravds de ssus drgdos esfeduais @
municipais de vigitdncia sanilaria.

Artiga 3° - Pars a exccugdo de qualquer abirg nove, de refarma au de amplisgdo de esfabalecimento assistencial de
salde ou og inleresse da sadde deve ser apresentade, pelo repressntante legal do mesmo, o projelc arquiteidnico
para a avaliagdo da Vigildncle Sanitana estadual ou muminipa! gue fcenciard a sua execugdo, conforma a Led Esladual
13337 de 23712007 e Lei Federal 8080490,

Artigo 4% - Todes 05 projetos arquitetdnicas de estabelecimentos assistenciais de sados e de Meresse da saide
pablizos gu privados. devem ser svaliados 8 aprovadas pelas vilidncias sanitdrias municipais ou estadual provismanta
a0 nicia das obras de consfrugde, ampliagdo, sdequacdo o reforma prefendidas pelos estabalacimentos.

Pardgrafo Unico — A equipe de avahagio de projotos das vigildnciag saniéries estadual ou municioais deve possulr
necessanaments um prahssional de nivel supsdor com habilepdo polo sistema CONFEAMGRES, devidaments
capacitads para & fungdo

4.2 - CORPO DE BOMBEIROS

LEI N° 19449 - 05 DE ABRIL DE 2018

Reguls o exercioin da poder de polici adminisirafiva pela Copa de Bombeims Milifar o instivi normas gersiz pers a
gxecupdo o medidas de pravengdo @ combate & incéndio & & desasires, conforme espenifica.

Fublicade no Didgria Oficial n® 10164 de & do Abr de 2078

A Aszembleia Legislalive do Esteda do Parand decreloe 8 eu sanciono a seguinfe lei:

CAPITULO |

0Aa3 D.'SF'DSJG(f‘ES GERAIZ

! - Do Ohjeto @ do Ambito de Aplicagdo

Art. 17 Esta Lev regula o exercicio do poder de polfeis administretiva pele Corpo de Bombeirs Militar no dmbifo do
Esfado do Parand e instilu! as normas gerals para a fiscalizagdo @ a execucdo dag medidas de prevencdo a combate a
incéndio 8 & desasfres nas edificagdes, estabelecimantos, dreas de nsco o eventos fempordrios, com objetiva da
profeger a vida das pessoas e reduzir danos a0 meio ambiente & go palrmdnio am caso de sinisiros

CABITULO I - DA PREVENCAD E COMBATE A INCENDIOD £ A DESASTRES
Segdo | - Das Medidas de Prevengio & Combare a lncéndio 8 a Desastres

Convdenogdn de Sagenhoria
s Pignded, L0 Cooritiba Powendd O80T 502301490
Fanedday qd 1) 233004273 appeis! ':!"’#G'13"T-g'Tn'"-"(.l:-'f_'.!nc.l’r.r'fgn'.l'-'in'fl'.-"-""-'”

Assinalura Avancada realizada por: Rafaele Formelo em 21/07/2022 10:47, Rodrige Augusta Galliazzi em 21072022 14:15. Inserdo an protocolo 16.412.808-3 oo
Rafasle Formolo em: 2LA002022 10:47. Docurnento assinado nos termaos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 73042021, & autenticidade deste documento pode sar
validada no endereca: https:!www.eprotocelo,pr.gov.brispiweb/validarDocumento com ¢ cddings: 121d77624b6cd64bdbb807 bd0B76912F
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Art. 6% Az medidas de prevengde 8 combale & Nodndin & & desastres 580 dimensionadas conforme narmatizacia da
Corpo de Bombsairos Miltar, levando-se am conta;

| - acupacas;

I - altura;

I - capacidade de pablico;

IV - area;

V- carga de incéndio a

V! - ngoos especials.

Faragrafo tmco. Alterapfes nas ceraclorisiicas da edificasfa, estabeleciments, drea de risco ou cvanta femporano gue
envolvam um dos incisos deste atigo ensdfam na necessidade de redimensioramanto das medidas de praven;in 8
combate & incéndio e @ desasteas, conforme & normalizagdo oo Corpoe de Bombeiros Militar

Art. T2 A5 edificagdes o droas de nisco existentes que ndo estefam de acordo com as medidas de pravengio & combala
a incdndio e 2 desastres vigenfes lem iratamenta diferenciads nos fermos da normatizasdo expeda peio Corpa de
Bombeiros Mifiar

Pardgrafo Umico. Comsidera-se existents a edificagdo que compravadaments lenha sido construida smledormente 3
viggncis desta Led, desde gue mantilas as droas o ooupagies constantes do respectiva akard.

At 8 S&o obrigapdes do propralinio @ do responsdve! pelo Us0 @ inplementacdo & & manutengdo das condigdes
Necessdnas ao licenciamenta da edifcagiio, eslabefscimenta, dma de Asco oU evento lempardrio.

Sepdo N - Doz Projetos Técnicos de Prevenpdo a Incéndios & a Desastres

At 8% O Corpo de Bombeiros Miltar normalizerd a5 condicBes de exigiblidade, modalidades e apresentacda do
Frojete Técmico de Pravencdo 8 Incéndlo @ a Desasirs na forma dos ants. 5° ¢ §° desfa Lei

§ 17 0= Profetos Tecnicos de Prevengda a Incéndios e a Desastres devam ser elsborados por profissionais registrados
& hablitadas para fal fim no respectivo conselfio profissional,

§ 2* O3 profissionais 2 qus se refere o § 19 deste arfigs respondem nas esferas penal g civel peiog Projefos Técnicos
ds Prevencéo s incéndios & a Desasiras da sua sulona.

§ 3 O Corpo de Bombeiros Miltar faré & conferéncls dos documenlos que compdem os Profelos Técnicos de
Prevengdn & incdndios @ @ Desastras, nas temmos da normalizagdo & que 58 referg o capu! desle arfigo.

5  AMALISE TECHNICA DE DOCUMENTAGAD

51 ESTUDO DE VIABILIDADE
& Mov, 28 - Estudo de Viabilidade

5.2 RELATIVO AD ORCAMENTO

Reasponsavel Técnice Engenheiro Civil Erik Takeshi Kurogli CREA-PR 134,982/D
Maov. 28 - Folha de ldentificagae da Obra - R$ 277,803,931

Maov. 30 - Falhe Resuma Para Fechamentoe de Orcamanto - BDI 24,88 % - R$ 277.803,91
Maov. 31 — Falha Resumo

Mav, 32 = Plandha de Servigos Sintétiza - ref, mar/22

Mav. 33 = Cronograma Fisico Financeira — 150 dlas

Maov, 34 = Tabala da composigies complemantares

Maov. 35 = Curva ABC

Maow. 36 = Composigio do BDI - 24,88%

Mow. 3T — ART orgamenic & projeto

Mov. 38 — Memaria de Calculo

Maov. 39 — Relatorio Folografico

FHREEEEEEREEEEE

Maov, 42 = Termo de Responsebilidade § Terma de Liberacio dos Direilos Autorais

Cacnderapdn e Srgealaric
Fia! Paguirs, F70 Curiviba Porcna CEF S0220-540
P P (1040 0) 33304373 amail engendiariasesadgmai. com

Assinatura Avangada realizada por: Rafaele Farmals em 21/07/2027 10:47, Rodrigo Augusto Galliazzl em 21/07/2027 14:15. Inseride a0 protocole 16.412,808-3 por:
Rafaele Formolo erm: 2L/07/2022 10:47. Bocumento assinado nos termos de Art. 38 do Decretn Estadual n® 7304/2021, & autenticidade deste documentn pode ser
validada no endereco: https:www.eprotocolo. pr.gov.brispiwebjvalidarDocuomente com o codign: 121d77624b6cd6dbdbb 807 bd0ETEO12E.
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5.3 RELATIVO AQS PROJETOS
Responsavel Técnico Engenheira Civil Erik Takashi Kurogi CREA-PR 134.982/D
A Mov. 40 a 41 — Projeto reforma {02 pranchas)

% Mov. 43 - Memdria Descrifiva

B CONCLUSAD

Teds documentagho scliciteds foi apresentada, sendo assim ndo restam mais pendénciss de ordem 1ecniza

For =2 tratar de obra de reparas, & dispansada a apresentacdy do projeto arquitetnico aprovado na VISA, bem como
aprovacie do Corpo de Bombeiro, Caso cearra alguma aleracio na cbhra que caracterza reforma ou ampliagda, o
Munizipic devera apresentar os projeics awalizades aprovados,

Infarmamas que nic foi realizads uma andlise detalhads des guanfidades, au seja, ndo fol comparado o guantitativa do
orpartent em refspio a0 projsto. wisfo que, 'E de responssbifidade do ompamentista e ndo deste COEN a
compsatibiidade dos guantitalivos & dos cwstos da clanitha crpEMEntana com oS quantifaiivos dog projefos de
engenhana’

Atzncicsamente

RAFAELE FORMOLD
ENGENHEIRC ELETRICISTA
COEN/DADISESA

RODRIGO AUGUSTO GALLIAZZ
ENGENHEIRD CIVIL
COORGENADOR
COEM/DADNEESA

Cnadviagdo de Seeeniore
Rra: Figuirl, 70 Cueiteba Poverd CEP 80230-140
FlanesFax (044) 235304373 aneail: engenhariaresail gmeil, com

Assinatura Avangada realizada por: Rafaele Farmolo em 21/07/2022 10,47, Redrigo Avgusto Galliazzi em 21,07/2022 14:15, Inserido av protocolo 16.412.808-3 Qi
Rafaele Formela em: 21/07/2022 10:47. Documenta assinado nos termaos do Arl, 38 o Decrets Fstadual n® T304/2021, & autenticidade deste documenio pode ser
valicada na endersco: https:fwww.eprotocolo.pr.gov.brispiwebivalidarDocumente com o cidige: 121d77624b6cd64bdbbanThd0BTEa12E,




ePROTCCOLO

[ocumsnko: Fnlhadetlespachnn!iﬂilﬁ.411.3083CelDumingns&nareskefun'rtauBS.pﬂf.
Assinakura Avancada realizads por: Rafaele Formolo em 21007/2027 10:47, Rodrigo Augusto Galliazzi erm 21/07/2022 14:15.

Inserido ag protocolo 16.412.808-3 por: Rafaele Formolo em; 21/07/2022 10047,

Documents assinado nos termaos do Art. 3B do Decreto Estadual n® Y304/2021.

A sutenticidade deste documentn pode ser validada ne endereqo:
https:.waw.aprntocnlu.pr.guv.hn’spiwehwalidarnu:umentu com o cadiga:
121d77624b6cd64bdbbB0Tbd0OBTEI12T,




GOVERNO =
DO ESTADO DO PARANA
SECRETAS A DA SALINE

OFICIO N° 46/2022 - DVAGS PATO BRANCO, 27 de julho de 2022.

Assunto: Autorizacdo para Licitagdo de reforma da UBS de Coronel Domingos Soares

Senhora secretaria,

Considerando a solicitag@o do Municipio de Coronel Domingos Soares para reforma da
UBS encaminhamos em anexo a Autorizacao para Licitagdo definida no Termo de Adesio
16.412.808-3/2020.

Salientamos que os recursos financeiros disponibilizados ao Municipio de Coronel
Domingos Soares devem obedecer ao regramento da Resolugdo SESA N°646/2020, sendo de
responsabilidade do Municipio 0s processos licitatérios atendendo a Lei de Licitacdes.

Ressaltamos que ndo & permitida a alteragdo dos elementos tecnicos & suas
caracteristicas definidas em memorial descritivo e projetos complementares, sem prévia e
expressa autorizagdo da SESA. Ainda. & de responsabilidade do municipio providenciar a
instalacao da placa de identificagao da obra no prazo de até 15 dias apos © resultado da Licitagao
no Municipio, respeitando as arientagbes com relagao ao periodo eleitoral.

Na oportunidade informamos gue foram enviados por e-mail: Autorizagao para licitar a
Reforma da UBS de Coronel Domingos Soares; Formulario de Dados da Obra, assim que a
licitag&o for concluida o mesmo deve ser preenchido e enviado a SESA, através da 7° Regional de
Saude com a devida documentagdo conforme previsto no formulario e Termo de Adesdo para o e-
mail [ﬂavia.costa@s_esa,pr.qov.b_r_}; e Resolugdo Conjunta N°001-2022 que estabelece

especificacbes para a adequacao da publicidade institucional do Governo do Estado do Parana

durante o periodo eleitoral, neste caso especialmente para a elaboracgéo da placa da obra.

Atenciosamente,
i
A,Q € AL CUSPE -@‘1(‘1? 'rﬁ/ﬁi .
Marcia Fernandes de Carvalho Cristiane Rocha-Kartinski
f,-’('DTr“étqya;?aRs DVAGSI7°RS

lima. Sra.

MARLY BEVILACQUA MAITO
Secretaria Municipal de Saide
CORONEL DOMINGOS SOARES
PP/CRK

72 REGIONAL DE SAUDE
Rua Tapajos, 470 — Centro — 85.501 _030 — Pato Branco — Parana — Brasil — Fone: (46) 3309 - 2407
www.saude.pr.aov.br - dir07rs@sesa.pr.gov.br
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Autorizaciio para Licitagio.
Processo 16.412.808-3 Reforma da UBS

Em virtude da conelusio da verilicagdo dos documentos téenicos da obra. sob os aspectos

de engenharia quanto a custos e ao objelo, conforme FOLIA DI DESPACIIO
NU595/2022, emitido em 20 de julho de 2022, comunicames a aulorizagdo de inicio do
processo licitatorio da obra definida no Termo de Adesdio 16.412.808-3/2021 - Municipio
de Coronel Domingos Soares.

Inicialmente importa salientar que os recursos financeiros disponibilizados a este
Municipio devem obedecer ao regramento da Resolucao SESA N* 646/2020.

Esclarccemos que a responsabilidade pertinente aos processos licitatorios  cabe
exclusivamente aos Municipios, quando deve ser atendido os dispositivos da Lei de
Licitagdes.

Para todos os niveis, ndo é permitida a alteragiio dos elementos técnicos € suas
caracleristicas definidas em memorial descritivo e projetos complementares, bem como a
alteragiio de ilens efou respectivas guantidades definidos, sem prévia e expressa
autorizacio da SESA.

_O) Municipio deve providenciar ¢ instalar a placa de identificacfio da obra no prazo de até

15 dias apos o resultado da Licitagdo no Municipio.

. Apos a finalizagio do processo licitatrio o Municipio deve enviar 4 SESA, através da 7*

Regional de Satde o formulario de obras (SGPO) preenchido e a devida documentagio
conforme previsto no formuldrio e Termo de Adesdo.

Pato Branco, 26 de Julho 2022.

Atenciosamente,

R 8 ,{Jﬂ\,/: G L
Marcia/Fernandes de Carvalho
Diretord da 7* R\e*%imml de Satde

GABINETE DO SECHETARIC
Rua Miguiri, n* 170 - Rehougas CEP 207230 140 — Curitiba — Parand — Erasil — Fone: (417 33304400
www.sande, prooy.hr — gabineieises.praoy e



MUNICiPIO DE 059
CORONEL DOMINGOS SOARES

CNPJ 0151441 5/0001-15

PARECER CONTABIL

Os tramites legais desle processo obedecerfio ao dispusio na Lei de Direirizes
Orgamentdrias conforme os itens abaixo, respeitados os limitadores constantes do orgamento
aprovado para 2022.

Informamos a existéncia de previsio orgamentdria para assegurar o pagamcnto das
obrigacdes decorrentes de possivel contralagio do objeto: Reforma do Posto de saade da sede.

Lspecificacio de Dotagdes:

()5 — Departamento de satde

002- Assessoria Gerencial de sadde
10.301.0005.2024 — Manutengiio da Gestiio em saide
Conta de despesa 2110 fonte de recurso 303

Conta de despesa 2120 fonte de recurso 518

Natureza da despesa do orgamento
44.90.51.00.00- Obras ¢ Instalagdes

Ressalva-se, contudo, que o presente parccer se restringe meramente a indicar a existéncia de
dotacdes orcamentarias especilicas e suflicientes, ndo havendo com isso destaque ou
aprisionamento de recursos. Ou seja, visa tio somente aponlar a existéncia de previsio de recursos
orcamentarios no exercicio para fins de atendimento ao despacho inaugural e ao disposto no art.
7°, §2° inciso III, art. 14, ambos da lei 8.666/93. A andlisc de exisiéncia de disponibilidade de
recursos financeiros fica reservada para o momento posterior a conlirmagao da contratagfio e
anterior a realizagio da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e 88 da lel
4.370/64. Bem como ndo compete & contabilidade a analise ¢ determinagéo do objeto da compra.

Por fim, alerta-se que, caso a soma global das obrigagdes de mesma natureza venha a
superar o valor das dotagdes indicadas acima, podera haver limitacio de empenho ¢ bloqueio de
realizacio das despesas decorrentes,

Coronel Domingos Soares. 11 de agosto de 2022.

eban BEU

_Ianicle P Bringhentti
Contadora CRC PR-047272/0-2

CENTRO ABMINISTRATIVO ABEO BEIS - AV ARAUGARIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 —CEP 85551000 - PR
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MUNICIPIO DE 061
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHNPJ G1614415/0001-18

Parecer de Licitagdo 121/2022

Origem: Gabinele

Destino: Comissio de Licitagdes

Considerando:

1. A necessidade de dar suprimento(os) a (as) demanda (as) em anexo para Tomada de Pregos
referenie a Reforma do Posto de Satde Central de Coronel Domingos Soares,

2 O contido na Lei de 8.666 de 21 de junho de 1993 bem como suas demais alteragoes, a Lei
de Responsabilidade Fiscal somando-se ainda aos principios que regem a administragao
puiblica de uma maneira geral:

3. O Parccer Prévio do Controle Interno, referente a averiguagio dos Orgamentos e outras
analises pertinentes:

4. A cxisténcia prévia das respectivas dotagies orgamentarias aliado a existéncia dos recursos
[inanceiros para a quitagio das despesas quc virio a sc originar da eventual contratacao.
Delermino:

5. Que a Comissio de Licitagdes, proceda todos os alos necessarios. estritamente dentro da

compeléneia para a construgio do processo, prefercncialmente “Tomada de Precos™, a lim
de que se classifiquem as melhores propostas para aperfeicoamento do(s) objeto (s):
Reforma do Posto de Sadde Central de Coronel Domingos Soares. Limitado ao teto
méaximo de RS 277.803.91 (duzentos ¢ setenla e sete mil ¢ oitocentos e trés reais e noventa
e um centavos), do tipo maior desconto por item, levando em conta as necessidades do
servico piiblico, com quantias estimadas ¢ valores previamente orgados, tudo de acordo
com a demanda informada através do Termo de Referéncia realizado pelo Departamento
de Infraestrutura ¢ Engenharia.

Coronel Domingos Soares, 12 de agosto de 2022.

ﬂ:ﬂﬁundicm

Prefeito Municipal

CENTRO ARMINISTRATIVD ADAD REIS - AV ARABCARLY, 3120 - FONE/FAK 46-3254-1166 — GEP B5537000 - PR




PREFEITURA DE 06"
CORONEL DOMINGOS SOARES

GNP 01614415/0001-18

PROCESSO N.” 127/2022 - TOMADA DE PRECOS N.” 8/2022

01. OBJETIVO DO CERTAME

O presente processo licitatorio visa Conlratagdo de empresa para Reforma do Posto de Saude
Central de Coronel Domingos Soares, conforme cronograma fisico financeiro, orcamentos,
memorial, planta e demais documentos anexos a essc ermo.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL ¢ REGIME DE [IDNTRATACED

0O Municipio de Coroncl Domingos Socares-PR, sito a Av. Araucaria, 3120, com tulcro na
Constituigio do Estado do Parana Artigo 27, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006; Lei n® 8.666. de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes posteriores ¢ o contido neste Hdital.
lorna publico que realizard Tomada de Pregos tipo “menor prego global™ em “regime de
empreitada integral”, com base na seguinte agenda de eventos:

4 Protocolo de envelopes até as 12:00 horas (horario local) do dia 01/09/2022 no Departamento
de administraciio no Centro Administrativo Adao Reis.

b. Abertura dos envelopes a partir 13:30 (horario local) do dia 01/09/2022 em sala do setor de
licitagdes do Centro Administrativo Adéo Reis.

b.1 Este evento serd registrado em audio e video, consoante Lei Municipal 95 5/2021. ndo sendo
assegurado aos participantes quaisquer direitos impedilivos ao uso da imagem/dudio por parte do
Municipio.

03. INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E ALTERACAO DO EDITAL

03.1 Esclarecimentos efou impugnagdes relativos ao cdital, seus modelos, adendos ¢ anexos
poderiio ser solicitados, por escrito, a Comissio de Licitacfio, até 05 (cinco) dias tteis antes da
data limite para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 ¢ n® 23, sendo decididas ou
respondidas  em até 03 (trés) dias tteis, aperfeicoado através do  e-mail
licitapmeds@hotmail.com. respeitados os mesmos prazos e hordrios normais de expediente da
municipalidade.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limile para o recebimento das propostas {envelopes n® 1 e
n® 2). o licitador poderd. por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum
esclarecimento solicitado por uma possivel proponente, alterar os lermos do Edital, mediante a
emissio de um adendo. decorrendo dai as publicagdes necessarias.

03.3 Nos casos em que a alteragio do Edital venha a afetar a construgio das propostas, o
licitador prorrogard o prazo de enlrega das mesmas,

4. OBJETO, REGIME DE EXECUCAO, TIPO, PRAZO DE EXECUCAQO, CAPITAL
SOCIAL, GARANTIA DE EXECUCAOQ, PRECO MAXIMO E DEMAIS
INFORMACOES ADICIONAIS

04.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada integral por prego
global, dos seguintes servicos:

Lote: 1 - Lote 001
Itemﬁidigu do Nome do produto/servigo  |Quantidade|Unidade|Prego Preco
duto/servigo maximo  |{maximo
total
1 |6903 Contratacio de empresa 1,00 SERY |277.803,91[277.803.91
para reforma do Posto de
Sande Central de Coronel
Domingos Soares
TOTAL 277.803.91
k. '
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Prazo de execucio de 150 Dias.

Capital Social Minimo do licitante de 10% (dex por cento) do valor do objeto, ou seja. RS
27.780.,39 (vinle ¢ sete mil, sctecentos ¢ oitenta reais e rinta @ nove centavos).

Garantia de execuciio de 1% (um por cento) do valor do contrato.

Preco_maximo: R$ 277.803.91 (Duzentos e Setenta e Scte Mil. Qitocentos ¢ Trés Reais ¢
Noventa ¢ Um Centavos).

04.2 [ndependentemente do valor apresentado pela proponente para cada item, o prego global da
proposta ndo poderd ullrapassar o Prego Maximo estabelecido no item 04.1, sob pena de
desclassificagio.

04.3 O prazo de exceugio dos servicos scra contado a partir do 10° (décimo) dia da publicacio
da ordem de servigos.

04.4 Entende-se como obra semelhante Relorma, ampliagio ou ohra nova,

04.5 Cventuais reajustamentos dos pregos serdo concedidos quando transcorrer o prazo de 12
(doze) meses da data da apresentagdo da proposta mediante a aplicagiio do indice INCC DIFGV.
sobre o saldo remanescente dos servigos aliado as justificagbes previsias neste edital e termo de
contrato.

05. INDICES FINANCEIROS

A proponente devera comprovar, por meio do modelo n® 05 em anexo, sua capacidade financeira
mediante a apresentagdo dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
endividamento (E). cujos valores limites sfio os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor mimimo) (1.C) (valor minimo) (F) {valor maximo) |
1,10 1,10 0,50 |

06. RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO.

06.1 Das despesas com a coniratagiio da empresa para a execucio do objeto deste Lidital,
correrio a conta de Recursos do Lstado do Parard, Termo de Adesio 16.412.808-3/2020 no valor
de R$ 150.000,00 ¢ Recursos Proprios no valor de RS 127.803.91, na seguinte Dotagio
Or¢amentana:

Dotagdes

Exercicio da  |Contada  [Funcional prﬂgramﬁtic-a Fonte de  [Naturezada  |Grupo da
despesa despesa recurso despesa fonie

2022 2110 05.002.10.301.0005.2024{303 4.4.90.51.00.00Do Exercicio |
2022 2120 05.002.10.301.0005.2024{518 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

(6.2 Integra o presenite processo licitatorio de forma indissolivel o Termo de Adesdo
16.412.808-3/2020. firmado entre o Municipio de Coronel Domingos Soares ¢ o Estado do
Parand. assim como os demais termos pré-aprovados por aquela Secretaria de Estado, a exemplo
de:

a. planilha de caleulo de BDIL

b. cronograma fisico financeiro:

¢, memaorial de caleulo:

d. plano de trabalho;

e. memorial descritivo.

07. PASTA TECNICA e ELEMENTOS INSTRUTORES.
07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos ¢ anexos
podera ser examinada e extraida no enderego eletrdnico http:/fwww.pmeds.pr.gov.br. Portal de

Transparéncia da municipalidade. ou examinada presencialmente no enderego mencionado no
. A
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item 02 em hordrio normal de expediente. O Municipio licitador ndo assume responsabilidade
com a proposta da proponente gue ndo recebeu esta convocacan, seus modelos e anexos
diretamente do licitador.
07.1.1 O edital e scus anexos basicos poderfio ser extraidos do site da municipalidade entrelanto
os arquivos com 08 projetos, quando impossivel a incorporagio dos mesmos ao site, poderdo ser
retirados diretamente na municipalidade, desde que o proponente apresente midia para tal (pen-
drive, HD externo, CD/DVD, cartio de memoria), visto que pela dimensio dos arquivos os
mesmos nio podem ser enviados por e-mail.
07.2 Sio parte integrante deste edital 0s seguintes clementos instrutores. bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 03.2:

A - carta-credencial (Modelo n® 01):

B - declaracio de recebimento de documentos (Modelo 02):

C - declaracido de visita a ser emitido pela municipalidade (Modelo n® (03):

D - declaraciio de responsabilidade téenica (Modelo n® 04);

E - capacidade financeira (Modelo n” 03);

[ - declaragio de sujeigio ao edital e inexisténcia de fato ou fatos supervenientes

impeditivos da habilitagio (Modelo n” 06):

(; - proposta de pregos — orientagdes (Modelo n® 07):

H - planilha de servigos (Modelo n” 08):

| - cronograma [lisico-financeiro (Modelo n® 09):

1 — declaragiio CNAL (Modelo n® 10):

K — declaraciio de inexisténcia de vinculo funcional (Modelo n® 11);

I. - declaracio de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro cmpresa para os

fins da Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12);

M - declaracéo, sob penas da lei, que ndio mantém em seu quadro de pessoal menores de

18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,

nio mantendo ainda, em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condigiio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze} anos (Modelon® 13):

N - minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n® 14):

0 — declaragfio formal de dispensa de visita téenica (M odelo 03.1);

08. CONDICOES DE PARTICIPACAO
08.1 Poderd participar da presente licitagio:
1) Empresa do ramo cadastrada, nas condigdcs exigidas pela Lei n® 8.666, de 21 de junho del993
¢ suas alteragdes, na Secretaria de Lstado da Administraciio ¢ Previdéncia do Parana -SEAP,
com cerlificado de cadastro em vigéneia na data limite estabelecida para o recebimento das
propostas (envelopes n®len®2).ou:

2) Empresa do ramo cadastrada. nas condigocs exigidas pela Lei n® 8.666. de 21 de junho de
1993 e suas alteracdes, em outros érgfios ou entidades da administragio pablica, com certificado
de cadastro em vigéncia na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes
n®l en®2). ou;

3) Empresas que preencham as condigoes exigidas para o cadastramento nos termos do art.22, §
2° da Lei n® 8.666/93.

4) Poderdo participar da presente licilagio empresas legalmente autorizadas a aluarem no ramo
pertinente ao objeto desta licilagdo e que apresentarem a documentagio solicitada:

_ Certiddo de registro ou inscrigio e regularidade da licitante no Consclho de Engenbaria e
Agronomia/CREA da regido a que estiver ela vinculada;

- Declaraciio expressa da proponente indicando o RESPON SAVEL TECNICO pela execugio da
obra efou servico até o recebimento definitivo pela contratante. () mesmo ndo podera ser
C;uhstltuidn sem autorizagio formal da contratante:

iy
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-E FACULTATIVA a Declaragiio de vistoria efou visita fornecida pelo Departamento de
Engenharia do municipio de Coronel Domingos Soares - PR. comprovando, que a licitanle,
através de RESPONSAVEL TECNICO. vistoriou os locais e instalagdes onde serdo execulados
os servicos, ficando assim ciente, das caracteristicas. condigbes especiais e diliculdades que
porventura possam cxistir na exceucio dos trabalhos, admitindo o prévio e lotal conhecimento da
situagio. Caso a empresa ndo apresente a declaragio. este devera apresentar ren uncia da visita,
declarando ter conhecimento das condicfes de execucio.

- Acerto técnico comprovando que a empresa realizou obras de natureza semelhante (reforma,
ampliacfio ou obra nova) com metragem minima de 150,00 m*,

Sendo que a reforma contemplard a drea tolal da Unidade Bésica de Saide com 634.25 m?,
conforme documentagio anexo.

(8.2 Esta impedido(a) de participar da licitagio:

1) 0 autor do projeto basico ou execulivo da obra;

2) empresa ou consorcio de empresas responsavel pela elaboracfio do projeto basico ou executivo
da obra. ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
3% (cinco por cento) do capital com direilo a voto, controlador, responsavel técnico ou
subcontratado:

3) empresa expressamente declarada inidénea por qualquer orgio da administragdo direta ou
indircta federal. estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida
de contratar com o Municipio de Coronel Domingos Soares.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador.

5) consorcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parle de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somenle uma linica proposta, sob pena de rejeigéio de todas.

09. APRESENTACAQO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A proponente arcard com todos os custos relativos & elaboragio e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsivel dircta ou indiretamente por nenhum desses cuslos.
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

09.2 A proponente devera protocolar junto ao sctor de protocolo da municipalidade, na data e
hora fixados neste edital, os cnvelopes:

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITACAO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

Os envelopes deverdio ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte exlerna ¢
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF CNPJ/MF

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE ENVELOPL I - HABILITACAQ
PRECOS TOMADA DE PRECOS N° 8/2022
TOMADA DE PRECOS N°8/2022 |

09.3 A proposla (envelopes n°01 e n°)2) devera ser protocolada junto ao setor municipal de
protocelo, centro Administrativo Adéo Reis, ou enviada pelo correio ou outro servigo de entrega.
Entretanto, a Comissio de Licilagio néio serd responsavel por qualquer perda de proposta
(envelopes n°01 en®02) enviada pelo correio ou outro servigo de entrega, ou pelo atraso na
entrega da mesma.

09.4 A proposta, os demais documentos. bem como toda a correspondéncia trocada cntre a
proponente ¢ o licitador deverfio ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio, como
ilustracoes, catalogos, folhetos ¢ outros similares, podem ser versados em outro idioma desde
que acompanhados de tradugfio (por tradutor juramentado) para o idioma portugues.

09.5 Apos ultrapassado o hordrio determinado neste edital para protocolo de propostas. nenhuma
\ﬂuLm[_s;} proposta(s) (envelopes n®0{ e n®()2} sera(do) recebidads).
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09.6 Para elaboracio de suas propostas os proponentes deverdo extrair do Portal de
Transparéncia do Municipio, atraveés do enderego cletronico

hitp:/fwww,pmeds.pr.eov.br/documentos/men/138/id/2626/mod/1/cat/3/. o programa/sistema
“esPROPOSTA” 0 qual sera utilizado para geragfio do arquivo de proposta bem como para
impressdo da proposta fisica necessaria a satisfagio desle certame.

10. HAB]LITACE.U PRELIMINAR - ENVELOPE N" 1
10.1 Os documentos necessarios # habilitagio poderfio ser apresentados em original, copia
autenticada (em tabelifio de notas ou pela Comissdo de Licitagio na sessdo de recebimento das
propostas em confronto com o original). ou publicagiio em orgéio de imprensa e deverao estar
com prazo de validade em vigor(para aqueles que assim & exigido), sendo que quando o prazo de
validade nio estiver expresso no documento. 0 mesmo serd aceito desde que a data de emissdo
ndo seja anterior a 60 (sessenta) dias da data limite para o recebimento das propostas, devendo
estar inseridos no envelope n” 01, de hahilitagio. os seguintes elementos:

1) Quanto 4 Habilitacio Juridica:

a) ato_constitutive do proponente (dispensado sc jd apresentado junto aos documentos de
credenciamento). .

a.1) A ser comprovado através de Registro Comercial, no caso de cmpresa individual, ou
Cerlilicado da Condiciio de Micro empreendedor Individual ou, Contrato Social e sua altima
alteragiio, ou Certiddo atualizada da Junta Comercial, para as sociedades comerciais o, Certiddo
do Registro Civil de Pessoas Juridicas ou do Cartério de Titulos e Documentos para as
sociedades civis ¢, no caso de sociedades por agdes, acompanhada de prova da eleigdo da
diretoria em exercicio ou, se for o caso. decreto de autorizagdo para [uncionamento no pais, no
caso de empresas estrangeiras ou, cerlificado da condigio de microempreendedor individual
extraido do site da Receita I'ederal.

b) prova_de insericio no Cadastro de Contribuintes do Fstado (CICAD para o Parana ou
documento equivalente para os demais estados) ou do Municipio (alvara de licenga ¢
localizagdo), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.

¢) Prova de inseri¢fio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

¢.1) Do conteiido do CNPJ das licitantes & que serd avaliado se a atividade ali descrita (CNAL) €
compativel com o objeto ora licitado.

d) Declaracio, sob penas da lei. que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores em horario
noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na condigio de aprendiz. a partir de 14
(quatorze) anos (Lei 10.097/00) (Modelo n® 13},

e) Declaracido de que a proponente se enquadra como pequena ou micro empresa para 0s fins da
Lei Complementar 123/06 (Modelo n® 12), guando for o caso.

1) Quanto & Regularidade Fiscal e Trabalhista:

q) Certidio Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Municipal da sede da licitante. dentro do prazo de validade;

b) Certidio Negativa de Débito ou Certidio Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda
Estadual da sede da licitante, dentro do prazo de validade;

¢) Certidio conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidio ¢ INSS, dentro do prazo de validade;

d) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade:

¢) Certidio Negativa ou Positiva com cfeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do
prazo de validade.

111) Quanto 4 Qualificaciio Técnica:

a) declaracio de recebimento de documentos (Modelo n” 02);

b) prova de registro e regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de
k]ingenharia ¢ Agronomia—CREA e/ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo— CALL
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c) atestado(s) c/ou declaragiio(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa juridica de
direito piblico ou privado. de execucdo de, no minimo, um servigo de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalenle ou superior as solicitadas no item 04.1, em quantidade
igual ou superior conforme definido a scguir:

DESCRICAQ SERVICO QUANTIDADE MINIMA
Reforma, ampliagio ou obra nova, 150,00m?

c.1) OBS: Para atendimenio das quantidades minimas acima. a quantidade de cada um dos
servicos devera ser atendida em um do(s Jatestado(s) ou declaragdio(s), sendo permitida a soma
das quantidades de um mesmo servigo, com apresentagio de n omaximo3 (trés) atestados ou
declaragies em mais de um atestado ou declaragio.

d) declaraciio de responsabilidade técnica, indicando o responsavel téenico pela execugio da
obrafMaodelo n® 04) até o seu recchimento definitivo pelo licitador;

d.1) a declaragio exigida nesta letra deverd ser acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional — CAT™ do responsavel (eis) 1écnico (s) indicado (s). emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ¢fou Conselho de Arquitctura e Urbanismo
CAU”, de execuciio de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior & solicitada no item 04.1;

¢) comprovagiio de vinculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de
prestagiio de servigos., entre o responsavel técnico pela exccugéio da obra e a proponente. Para
diripente ou socio de empresa, tal comprovagiio poderd ser feita por meio da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

e.1) podera demonstrar a capacidade téenico-profissional, por meio de contrato de prestagao de
servigos, sem vinculo trabalhista ¢ regido pela legislagdo civil comum, com profissional em
condigdes de desempenhar scus servigos quando da execugdo deum eventual contrato:

flatestado de visita, expedido pelo Municipio licitador. A proponente, por meio de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAL, quando da visita ao local da obra deve obter. por
sua exclusiva responsabilidade. toda a informacdo necessaria para o preparo de sua proposta. A
visita ao local devera ser agendada pelo telelone (46)3254-1166 cuja data limite para o
agendamento ¢ de trés dias Qteis anteriores a abertura dos envelopes, ou declaragio formal
(Modelo n® 03.1) assinada pelo responsavel téenico da proponente, sob as penalidades da lei. de
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade por esse lato e informando que ndo o utilizara para quaisquer
questionamentos fuluros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante.

o) comprovacio de inexisténcia de vinculo funcional, conforme Modelo n® 11, atestando ndo
possuir em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pablica ou
de sociedade de economia mista.

1V) Quanto & Qualificacio Econdmica Financeira:

4) Prova de capacidade financeira, conforme Modelo n® 05, com base nas demonstragies
contabeis do tltimo exercicio social, de onde deverdo ser apresentados os indices de: - liquide
geral (1.G); liquidez corrente (LC); e endividamento (E). tais indices serfo calculados como se
segue:

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

1.C=(AC/PC)

E=(PC+ELP)/(AC + RLP+ AP)

Onde se representa:

AC-Ativo Circulante

PC-Passivo Circulante

AP-Ativo Permanente

RLP-Realizivel a Longo Prazo

ELP-Lxigivel a Longo Prazo

. A
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Os indices deverdio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais. desprezando-se as demais.
obedecendo-se os limites minimos e maximos previstos no item 03;
b) Demonstragies financeiras do Gltimo exercicio social (balango patrimonial anual com
demonstragdes contabeis de resultados e notas explicativas se houvercm), ja exigivel, no caso de
2016. O balanco patrimonial anual com as demonstragdes contabes, devidamenle assinado por
contabilista registrado no Consclho Regional de Contabilidade e o representantc legal da
empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura ¢ de encerramento do Livro Didrio,
devidamente registrados e assinados. O balango das sociedades andmimas ou por aghes deverd
ser apresentado em publicagio no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deveri(in) ser assinado(s) por
contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b.1) a comprovacio do capital social integralizado e registrado na lorma da lei. de valor igual ou
superior ao eslabelecido no item 04.1. scra verilicada de acordo com os documentos
apresentados nesta letra;
OBS: o valor do capital social podera ser atualizado pela proponente, para a data limite
estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n® 1 e n® 2), através de indices oficials
especificos para o caso:
¢) Declaragio de que concorda com todas as condigdes estabelecidas no presenle edital e
documentos pertinentes, bem como, de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos da
habilitacdo. conlorme modelo n” 06 em anexo.
d) Declaracio CNAE, identilicando qual CNAL representa a atividade de maior receila do
proponente, conforme modelo n® 10 em anexo.
10.2 Orientacoes adicionais quanto a lase de habilitacfo:
1021 — Os interessados em fazer cadastro junto a municipalidade ou que deseje aprescntar
copias de documentos para este certame deverd traze-las consigo vez que a Admimstragdo nao as
produzird.
10.2.2 — Em hipotese alguma serd admitido a apresentagiio posterior de documento, o qual
deveria estar acondicionado em seu respectivo envelope por ocasido do protocolo. Nenhum
documento apresentado podera scr retificado ou modilicado de qualquer forma pelos licitantes
apos o protocolo dos envelopes.
10.2.3 - Nio sera habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido
ou que o apresente em flagrante desacordo com esle edital.
10.2.4- Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura efou com borrdo efou com
prazo de validade vencido, sera considerado nulo ¢ sem validade para esta licilacdo.
10.2.5 - Nio serdo aceitos prolocolos em substituigdo a documentos.
10.2.6 - Se todas as proponenies forem inabilitadas, o Presidente da Comissio de Licitagdes, a
seu exclusivo critério, poderd fixar as proponentes o prazo de oito dias Utcis para apresentacio de
nova documentacio.
10.2.7 - Como condigio prévia ao exame da documentagdo de habilitagio do licitante. A
Comissio de Licitacdes verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo.
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participaciio no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Consulta ao portal do TCE/PR quanio aos impedidos de  licitar
(http://servicos.lee.pr.gov britceprimunicipal/ail/Cons ultarlmpedidosWeb.aspx):

b. CNAFE (www.cnae.ibge.gov. br:

¢. SICAF;

d. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (w ww.porlaldatransparencia. gov.briceis):

. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Alos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido. php).

. _
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10.2.7.1 - A consulta aos cadastros poderd ser realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que preve, dentre as
sancdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.2.7.2 - Constatada a existéncia de sancio, a Comissdo de Licitagdes repulard o licitante
inabilitado, por falta de condigdo de participagio.

o
o

11.PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N2

11.1 Devera ser apresentado um envelope n® 2. devidamente fechado ¢ inviolado. contendo os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente.

I) Proposta de Precos:

I.IA proposta devera ser apresentada em um arquivo em midia digital (pendrive ou CD) contendo
o Nome, nimero do CNPJ. enderego e telefone da empresa proponente, além dos demais
elementos constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta, prazo de exccugio,
ctc, proposta esta para a inclusdo no sistema conforme arquivos em anexo a esle edital,
utilizando-se do programa/sistema “esPROPOSTA” disponivel no portal de transparéncia do
Municipio no enderego eletrdnico
http:/fwww. pmeds. pr.gov.bridocumentos/men/ | 38/1d/2626/mod/ licat/3/.

.11 Deverd ser, também. apresentada proposta impressa conlorme dispombiliza o programa
“esPROPOSTA®, devidamente assinada pelo representante legal.

I1) Planilha de Servicos -com desericio completa dos itens a serem cxecutados, datilografada
ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverd ser preenchida conforme modelo constante da
pasta técnica. O licitante devera apresentar a planilha obrigatoriamente conlendo as quantidades
¢ a descriciio completa de todos os itens ¢ subitens na forma constante na planilha de servigos.
sob pena de desclassificagdo.

I11) Cronograma Fisico-Financeiro- conforme modelo constante da pasta técnica, devidamente
preenchido, com o respectivo equilibrio fisico-linanceiro constando o nome, numero do registro
no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado e o nome. nimero do RG ¢ assinatura do
responsavel legal pela empresa.

12. DISPOSICOES REFERENTES A PROPOSTA DE PRECOS

12.1 A apresentaciio da proposta de pregos na licitagéo serd considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especilicagtes ¢ demais documentos, que
os comparou entre si, quc obteve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso e
que os documentos da licitagdo lhe permiliram preparar uma proposia de precos completa ¢
salisfatoria.

122 Deverdo estar incluidos nos precos unitdrios: materiais. equipamentos, aparelhos,
ferramentas, instrumentos. materials de consumo. mio-de-obra, dissidios coletivos, seguros em|
veral, encargos de legislagdo social, trabalhista. previdencidria, infortinio do  trabalho,
hospedagem, locomogdes, tributos, administragdo. lucro ¢ quaisquer outras despesas necessarias
nfio especificadas neste Edital, mas julgadas cssencials 4 execugao da obra.

12.3 Fica entendido que os projctos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas. memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer delalhe, que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especilicado e valido.

13. RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

13.1 No local. dia ¢ hora lixados neste edital, a Comissdo de Licitagdo apreciard os envelopes n®
1 e n® 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricara, junlamente com  os
k]'ri:‘]'}]'t}SCﬂTElﬂFES que assim o desejarem, os envelopes n” I que conlém as propostas de pregos EL
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procedera a abertura dos envelopes n° 1 que contém a documentacio de habilitagio que serd
submetida ao exame da Comissdo de licitagio e das proponentes interessadas.

13.2 Juntamente com o recchimento dos envelopes n® 1 e n® 2 o representante da
proponente, se nio for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente
(com poderes legais para representar a proponente) da sessfio, deveria apresentar a
Comissio de Licitacio a credencial (Modelo n® 01) com firma reconhecida, ou através de
procuracio passada em cartirio. A credencial ¢ documento avulso ¢ nfo deve estar
inserida em nenhum dos envelopes.

13.3 Uma mesma pessoa ndo podera representar mais de uma proponente,

13.4 Em nenhuma hipotese sera concedido prazo para apresentacdo ou substituicio de
documentos exigidos ¢ nfo inscridos nos envelopes n” 1 e n® 2. ressalvados os erros e omissbes
sandvers. No entanto, € facullado & Comissio de Licitagio realizar diligéncias destinadas a
esclarecer a instrugéo do processo licitatorio em qualquer fase da licitagdo, solicitar inlormagies
ou esclarecimentos complementares que julgar necessdrios, bem como, solicitar o original de
documento da proponente, devendo a mesma apresenta-lo num prazo maximo de 48 (quarenta ¢
oito) horas, a partir do recebimento da solicitacéo.

13.5 Apos a rubrica dos documentos. a Comissdo de Licilagio oporlumzard aos represenlantes
presentes a possibilidade de analisar a documentagdo de habilitagdo dos demais proponentes, que
poderio impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital, Nio
havendo manitfestacdo por parte dos proponentes 2 Comissio encerrara a sessdo informando que
o resultado do julgamento da habilitagcéio sera encaminhado aos interessados pelos meios usuais
de comunicacéo (publicacdo na imprensa oficial e site oficial da municipalidade).

13.6 Scra lavrada ata circunstanciada da rcunifio, que registrara as impugnagocs, observagdes ¢
demais ocorréncias, e sera assinada pela Comissio de Licitagdo e pelas proponentes presentes
que assim o desejarem.

13.7 Serd inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto
o do item 13.2, desde que a informagio que nele deveria estar contida, certificada ou atestada
néo puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponivel em site oficial. Nio
serdo acellos prolocolos em substiluicio a documentos.

13.8 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessio ¢ possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

13.9 Serdo aceilas as certiddes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro do
prazo de validade, sujeitando-as as verificacdes caso necessario. No caso de divergéncia entre os
dados constantes da certido apresentada e os dados constantes da verilicacio, prevalecera esta,
13.10 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissdo de Licitagio podera fixar o prazo
de 8 (oilo) dias Oleis para apresentaciio de nova documentagio.

13.11 A partir da divulgacfo do resultado do julgamento as proponentes lerfio o prazo de 03
(cinco) dias Oteis para interposicio de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto
no Artigo n® 109 da Lei lederal n" 8.666/93 e suvas alteracdes. Nao havendo recursos, ou
definitivamente julgados. a Comissdo comunicara as proponentes a data da sessfo de abertura
dos envelopes n” 2, através de publicagiio no DIOEMS,

13.12 Caso a Comissdo de Licitago conclua o exame dos documentos de habilitagdo na propria
sessdo. anunciard o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para
interposicdo de recurso, quanto & fase de habilitagio preliminar, mediante manifestacfio expressa
a conslar na respectiva ata que deverd ser assinada por todas as proponentes. a Comissio de
Licitagio devolverd, mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas os respectivos
envelopes n® 2 e procederd a abertura dos envelopes n® 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE N"2 - PROPOSTA DE PRECOS
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14.1 Na data fixada para a reunifio de abertura dos envelopes n® 2. a Comissdo de Licitagao
devolvera a proponente nio habilitada o respectivo envelope n° 2, fechado e inviolado. Caso a
proponente ndo habilitada ndo se [izer representar nesie ato o envelope n"2 sera devolvido,
através dos meios convencionais, apos a homologacdo da licitagéo.

142 A Comissdo de Licitagio procedera @ abertura dos envelopes n2 das proponentes
habililadas, examinard a documentagio apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o
objcto, o prego global, o prazo de exccugdo e o prazo de validade de cada proposta que serao
rubricadas pela Comissio de Licitagiio e pelos representantes das proponentes presenles que
assim o desejarem.

{43 Da reunido de abertura dos envelopes n® 2 serd lavrada ata circunstanciada que scra
assinada pela Comissiio de Licitagfio e representantes das empresas proponentes presentes.

14.4 (O critério a ser utilizado no julgamento das propostas serd o menor prego totalizador
analisado, desde que cumprido o exigido no cdital. A Comissio de Licilagdo poderd relevar,
numa proposta, gualquer informalidade, ndo harmonizagdo ou irregulandade de natureza
secunddria, formal que nio constitua um desvio significativo. desde que ndo prejudique ou afete
a classifica¢io relativa de qualquer outra proponente.

14.5 A auséncia de assinatura na proposta e scus anexos, se houverem, podera ser suprida s¢ o
representante estiver presente na sessdo ¢ possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

146 A Comissio de Licitagiio fard a conferéncia da proposta de pregos e scus anexos.
Constatado etro aritmélico ou de anotagio no preenchimento serio efetuadas as devidas
corregdes.

14.7 No caso de haver divergéncia entre o prego grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o (ltimo a menos que, na opinido da Comissio de Licitagao, exista um erro grosseiro
e 6bvio, ou ainda, na omissiio de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida
desde que ndo haja dividas sobre o prego apresentado,

14.08 Se existir diferenca entre a quantidade proposta ¢ a exigida no edital, prevalceera esta.
14.09 Se exislir erro aritmético na multiplicagio da quantidade pelo preco unitano, o prego
unitério prevalecerd a menos que, na opinido da Comissio de Licitagao. exisla um Crro grosseiro
¢ ébvio no preco unitdrio. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera € o prego unitario sera
corrigido,

14.10 Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado em eventual planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

1411 Se o valor de um item ultrapassar o maximo admissivel estabelecido cste serd
desclassificado, podendo, todavia, ser aproveilado outro item constante da mesma proposta,
desde que niio contrarie o contido neste edital.

14.12 A Comissio de Licitagio fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro, caso haja, e
procederd a corregdo se constatado erro, desequilibrio fisico-linanceiro efou a necessidade de
ajuste. A simples corre¢iio de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nio acarrelara a
desclassificagido da mesma.

14.13 O cronograma fisico-linanceiro corrigido, caso exista, devera ser aceilo expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a Corregao, a sua proposta serd desclassilicada.

14.14 Sera desclassificada a proposta:

a) elaborada em desacordo com o presente edital;

b} cujo valor totalizador analisado for superior ao cstabelecido no item 04.1:

¢) que proponha qualquer oferta de vantagens nao previstas no edital;

d) que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas olertas das demais proponentcs;

e) que apresente precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero:

f) que nédo aceite corre¢lio do cronograma [isico-financeiro, se for o caso:
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g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comisséo de Licilagio, apos procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econdmica do prego global proposto, gquando for razoavel concluir
gue a proponente nio € capaz de exceutar o Contrato ao prego de sua oferta.

14.15 Consideram-sc incxequivels as proposlas cujos pregos analisados sejam inleriores a 7%
(setenta por cento) do preco global orgado pelo licitador para cada item.

1416 A proponente devera estar apla, quando solicitada pela Comissio de Licitagdo, a
apresentar uma detalhada composigiio de precos unitarios que demonstrem a viabilidade 1écnica
¢ ccondémica do prego global proposto para os servigos. A composicdo de preco devera ser
entregue por escrito ao presidente da Comissgio de Licitagdo, no prazo a ser fixado pela mesma,
apds 0 recebimento da solicitagho. A nflo apresentacdio da compesigdo detalhada dos pregos
unitarios sera considerada como prova da mexequibilidade da proposta de preco.

14.18. Se todas as propostas de precos forem desclassilicadas, a Comissio de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias tteis para apresentagio de nova proposta de pregos.

14.19 Ocorrendo empate no prego global analisado entre duas ou mais propostas de precos, a
Comissio de Licitacdo procederd ao sorleiv em scssdo publica, para se conhecer a ordem de
classificaciio, desde gque nio ocorra o disposto no item 15,

14.20 A classificagiio das propostas serd comunicada as proponentes atraves de publicagio junto
ao DIOEMS-Diario Oficial Fletrdnico dos Municipios do Sudoeste do Parana. A partir da
divulgacio do resultado do julgamento as proponentes terfio o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interposicio de recurso. se assim o desejarem. observando-se o disposto no Artigo n” 109 da Lei
Federal n” 8.666/93 e suas alleragdes.

14.21 Nio havendo recursos, ou definitivamente julgados, sera declarado o vencedor.,

15. DA C[]MPRD‘«’ACED DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC n°
123)
15.1 As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar loda a documentagio
exigida para cfeito de comprovacio de sua regularidade fiscal quando do cadastramento, mesmo
que apresente alguma restri¢fio, neste caso sendo habilitadas sob condigio.
15.2 Serd assecgurado. como critério de desempate, a preferéncia de contrataglio para as
microcmpresas e empresas de pequeno porte
15.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de
pequeno porie sejam iguais ou até 10% superiores a proposta de menor prego classificada, desde
que esta nio tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar nova proposta de prego inferior & menor proposta classificada, na
propria sessdo se presenic o representante com poder para ofertar nova proposta ou ho prazo de
24 horas sc ndo estiver presente. UUma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera
considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame
e havendo alguma restricio na comprovacio de sua regularidade fiscal, ser-lhe-a concedido
prazo de 05 (cinco) dias lteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizagio da restrigio e emissio de cventuais certiddes negativas ou posilivas com efeitos de
negativa.
15.6 As certiddes deverfio ser eniregucs 4 comissdo de licitagdo dentro do prazo acima. para
cfeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direilo & contratago da
proponente e aplicagio das sangdes previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.
15.7 Apos a entrega das certiddes e andlise quanto & regularidade fiscal da proponente, a
Comissdo de Licitagdo decidird quanto & habilitacfo final da mesma, que sera comunicada as
proponentes através do DIOEMS-Diario Oficial Eletronico dos Municipios do Sudoeste do
Parand. A partir da divulgagdo do resultado do julgamento as proponentes terdo oprazo de 05
~
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(cinco) dias Gteis para interposicio de recurso, se assim o desejarem. observando-se o disposto
no Artigo n” 109 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ suas alteragOes.

15.8 Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos no item 13.5, ou ndo
ocorrendo a contratacdo ou a apresentagdo de nova proposta de pregos pela microempresa ou
cmpresa de pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as microempresas ¢ empresas
de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipotese do item 15.3, segundo a ordem
de classilicagio.

15.9 Na hipétese de nfio contratagfio de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
dos itens anteriores, o objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor prego originalmente
vencedora do certame.

16 ADJUDICACAQ E CONTRATACAO

16.1 A exccucdo dos servicos dar-sc-4 mediante termo de Contrato, a ser firmado entre o
licitador e a proponente vencedora da licitagao.

16.2 A proponente vencedora serda convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Modelo n® 14), dentro do prazo maximao de 5 (cinco) dias tteis, sob pena de decair do direito de
contratagio e sujeitando-se as penalidades previstas em ler.

16.3 i facultado ao licitador, quando a convocada ndo assinar o termo de Conlralo, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificacdio, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condiges propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogagéo da presente hcitagdo
independentemente da cominagdo prevista no Art. 81 da Lei n® 8.666/93.

17 GARANTIA DE MANUTENCAO DA PROPOSTA, GARANTIA DE EXECUCED E
ADICIONAL
17.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizagdo da garantia de execucdo ¢ da garantia adicional, se houver, que
servird de garantia a fiel observincia das obrigagdes contratuais.
17.2 O valor da garantia de execugfio serd obtido pela aplicagdo de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual. acrescido da garantia adicional se houver.
17.3 O recolhimento da garantia de execugiio e da garantia adicional, sc houver. devera ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 171 1Tellldalei Federal n® 8.666/93,
17.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragio.
No caso de reducdo do valor contratual. poderd a contratada ajustar o valor da garantia de
execucdo, se assim o desejar, No caso de prorrogagio dos prazos contraluais, as garantias
deveriio ser devidamente prorrogadas.
17.5 A contratada perders a garantia de execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, quando:
a.  Da inadimpléncia das obrigagdes e/ou rescisio unilateral do Contrato de Empreitada;
b. Quando do niio recebimento provisério e definitivo efou ndo accitagiio da obra pclo
licitador.
17.6 A devoluciio da garantia de execugio ou o valor que delarestar. dar-se-d por requerimento
mediante a apresentacéio de:
a. Termo de recebimento delinitivo;
b. Certidio nepativa de débitos expedida pelo INSS, referenic ao objeto contratado
concluido:
c. comprovanles, nos casos previstos, de Hgagdes definitivas de dgua efou energia clétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua ¢ energia, durante a execugio do objcto, sio
de inteira responsabilidade da contratada.

18 PRAZOS
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18.1 Na contagem dos prazos. previstos neste edital. excluirse-d o dia da

publica¢do/motilicagio/convocagio ¢ incluir-sc-a o dia do vencimento. S0 se iniciam ou vencem
os prazos releridos neste edital em dia de expediente no licitador.

18.2 () prazo maximo para o inicio dos servigos ¢ de 10 (dez) dias a contar da data de emisséo
da ordem de servigos,

18.3 O prazo de exccucdo do objeto scra contado a partir do 107 (décimo) dia da data de
emissdo da ordem de servicos,

18.4 () prazo de execugdo dos servigos podera ser alterado nos casos especilicados na Clansula

(Juarta da minuta do Contrato de Empreitada.

19 DA FIS(ZALIZAC:&U, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO,
COMUNICACAO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas cstabelecidas nas especificagbes
técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais ¢ scrvigos
exccutados, em conformidade com as normas ¢ cspecificagdes da ABNT,

19.2 A fiscalizagio da execugio da obra sera leita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/T). designada para acompanhar e fiscalizar a execucio do contrato.

19.3 As medicdes dos servicos scrdo realizadas mensalmente, considerando o avango [isico dos
servicos e o cronograma, sendo verificado o exato cumprimento das obrigaches previstas cm
contrato.

19.4 O bolelim medig¢io devera ser assinado pelo profissional responsavel pela execugdo.

19.5 Apos a empresa contratada receber o boletim de medigiio a mesma ira eletuar a entrega da
nota {iscal no setor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia e o compelente ateste do cumprimento dos servigos execulados.

19.6 A fiscalizacfio do objeto da presente contrataciio sera exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas
dos Santos Bueno.

20 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
20.1 A seguranca e medicina do trabalho estd disciplinada na Clausula Décima Terceira da
minuta do Contrato de Empreitada.

21 PLACAS DE OBRA

21.1 O inicio dos trabalhos pela contratada fica condicionado a aplicagdo no local da obra de
placa de obra conforme Resolugdo Conjunta 01/22 da Casa Civil, anexo ao processo.

21.2 As placas deverdo ser afixadas. em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacio e deverdo scr
mantidas em bom estado de conservagio, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, até
a realizacdo da medicio final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste. precariedade, por solicitagdo do Contratante, ou ainda ter scus valores descontados,
caso sgjam removidas,

22 PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até o 15% (décimo
quinto) dias subsequente ao fim do més em que se deu a execugdo dos servigos, condicionado a
apresentacgo correta de cada nota fiscal juntamente com a medigio ¢ demais documentos que se
fizerem necessdarios conforme consta abaixo, desde que cumpridas as cliusulas contratuais ¢
obedecidas as condigbes para liberagiio dos valores.

a) nota fiscal/fatura, deverda ser enviada no e-mail licitapmedsiwgmail.com e
compraspmeds(@gmail.com no mesmo dia de sua emissdo, com discriminagdo resumida dos
servicos executados, nimero da licitagio, nimero do contrato, niimero do convénio. destaque do

. A
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valor ¢ da aliquota do ISS ji recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar
convenientes, nio apresentar rasura e/ou enirelinhas;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucio por
obra(s). devidamente quitada(s), de conformidade com o relatdrio do SEFIP/GFIP com as [olhas
detalhadas ¢ resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissiao do(s)
arquivo(s) para a Caixa Econdomica Federal. e copia(s) da(s) gua(s) de recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) dltimo{s) recolhimentio(s) devido(s),
devidamenle quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FOTS/ANSS, exclusivo da obra contralada;
OBS: Deveriio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato ¢ o
primeiro pagamento ¢ entre um pagamento ¢ outro, ¢ nio apenas o comprovante do altimo
recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalhe — Certiddo
MNegativa de Déhilos Trabalhistas — CNIYT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.
Para o credor receber o pagamento deverd ler sua conla bancaria devidamente regularizada junto
a uma instituicio bancdria.
22.3 A liberaciio da primeira parcela [ca, além do deserito no wpico 22,2, condicionada também
4 apresentacdo:
a) Alvara de Construcdo emitido pelo Municipio;
b) Anotagfio de Responsabihidade téenica julo ao CREASCALL relerente a execucdo da
obra;
¢} DBoletim de medicdo emitido pela fiscalizagio do Municipio;
d) Relatorio de execugdo fisico finaneciro emitido pela fiscalizacio do Municipio;
¢} Para o pagamento da nota fiscal referente a Glima medicio serd exigida da
contratada Termo de Recebimento expedido pela fiscalizacio do Municipio e
entrega da Certiddo Negativa de Débitos, expedida pelo INSS e Habite-se expedido
pelo Municipio de Coronel Domingos Soares.
23 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
23.1 O recebimento provisorio e definitivo dos servigos cstio disciplinadas na Clausula Décima
Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

24 PENALIDADES
24,1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estio disciplinadas na
Clausula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

25 RESCISAO

25.1 O licitador se reserva o dircito de rescindir o contrato, independentemente de interpelacio
judicial, nos casos delinidos na Clausula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada
aliado as previsdes da Lei Federal 8666/93.

26 DISPOSICOES GERAIS

26.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdio, parcial ou totalmente,
sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamagéo ou indenizagdo.

26.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada. quando nfio acorrerem
proponentes a licitagio ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto, ou anular quando
ficar evidenciado que tenha havido falta de competicio e/ou conluio.

26.3 A participagdo nesta licilagdo implica a aceitacfo integral e irretrativel dos termos do
cdital. J
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26.4 A Comissiio de Licitaco, a seu exclusivo critério. poderd cfetuar vistorias nas instalagies
das proponentes durante a [ase licilatoria.

26.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informacfio, csclarecimento ou dado [ornecidos
verbalmente por servidoresfempregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnag¢des, reclamagdes, reivindicacdes por parte das proponentes.

26.8 As marcas comerciais dos materiais conslanles nos projetos, nas especilicagdes lécnicas,
nos memoriais ¢ nos or¢amentos, quando citadas, sfio prototipos comerciais que servem,
exclusivamente. para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, scrdo accitos materials com
qualidade, caracteristica e lipo equivalentes ou similares.

26.7 Quando qualquer objcto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras efou local em que estd sendo executado o objeto do presente
edital. a Contratada devera notificar a fiscalizaciio e aguardar instrugdes sobre os procedimentos
a serem seguidos.

26.8 Caso as datas previstas para a realizagfio de evenlos na presente licitagdo sejam declarados
feriado ou ponto facultativo, esse eventos serfio realizados no primeiro dia Gtil subscquente.

26.9 Os casos omissos serfio resolvidos pela Comissiio de Licitacdo a luz da legislagio, da
jurisprudéncia e da doulrina aplicaveis a espécie.

~1

-
_d

Cel. Domingos Soares-PR. 15/08/2022

i
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Prefeito Municipal
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MODELO N° 01 - CARTA-CREDENCIAL
A Comissio de Licitagio

Rel.: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022
Prezados Senhores.

() abaixo assinado, B . carleira de identidade . na qualidade
de responsavel legal pela . vem pela presente informar que o senhor
, RG . € a pessoa designada por nés para

acompanhar a sessiio de abertura e recebimento da documentagio de habilitaciio ¢ propostas de
pregos, para assinar as atas ¢ demais documentos, com poderes especificos para ratificar
documentos e renunciar prazos recursais a que se referir a licitagio em epigrafe.
Alenciosamente.
Local, de  de2022
(Nome, n” CPF, n* RG e assinatura do representante legal)
Obs.: lirma reconhecida do responsavel legal

CENTRO ARMINISTRATIVD ABAO REIS - AV ARAUGARIA, 3120 - FOME 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 02 - DECLARACAH DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Ref.: Ldital de Tomada de Precos n” 872022
O signatirio da presenle. o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituido da proponente (inserir o nome da proponente) . declara que a mesma recebeu toda
a documentagdo ¢ tomou conhecimento de todas as informacdes e condigdes nccessarias a
exceucdo do objeto da Tomada de Precos supramencionada,
Atenciosamente.

local, de  de2022

(Nome, n" CPL, n" RG ¢ assinatura do representante lezal)
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MODELO N° 03 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participagio no Processo Licitatorio TOMADA DE
PRECOS 82022, que o responsavel téenico do proponente CNP] Lo
St. . inserito no CREA/CAU (UF) sobn® | visitou os locais das
obras siluados em . assim como lomou conhccimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitacio,
inteirando-se das condicdes técnicas e da com plexidade dos mesmos, tendo, ainda, constatado a
complexidade logistica e topogréfica do empreendimento,
Por ser verdade. firmamos a presente declaragio.

Centro Adminisirativo Addo Reis, em  de _ de2022

Nome. n° de CPF, n° de RG e n° de CREA/CA Ul e assinatura do responsével téenico do
Municipio

Nome, n” de CPF, n” de RG ¢ n® de CREA/CALU e assinatura do responsavel téenico do
proponente

CENTRO ADMINISTRATIVO ADNO REIS - AV ARAWCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 03.1 - DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA
Ref: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022

O representanle iécnico da (inserir o nome da proponente)Sr.(a)finserir o nome do
represenianie), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
T'écnica aos locais efou instalacdes do objeto licitado. de que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos fuluros que

ensejem avengas téenicas efou [inanceira para com a Contratante.
Local,  de de 2022

Nome, n° de CPF, n° de RG e n® de CREA/CAU e assinatura do responsavel téenico do
proponente

~
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MODELO N° 04 - DECLARACAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 8/2022

Conforme o disposto no Edital em epigrafe ¢ de acordo com a Resolucio n® 218 de 29/06/73 ¢ n®
317, de 31/10/86. do CONFLA - Consclho Federal de Lngenharia. Arquitetura, ¢ Agronomia,
declaramos que o responsavel téenico pelos servigos, caso venhamos a vencer a relerida
licitagdio, ¢:

CREA/CA | Datado | Assinatura do resp

U n® registro téenico
Declaramos, outrossim, que o(s) prolissional{ais) acima relacionado(s) pertence(m} ao nosso
quadro técnico de profissionais.

0

n Nome | Especialidade

Local, _ de  de 2022,
(nome, n® de RG, CPT' ¢ assinatura do responsdvel legal)

CENTRO ABMINISTRATIVD ABAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FOME 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 05 - CAPACIDADE FINANCFEIRA
Ref.: Fdital de Tomada de Precos n® 8/2022
Declaramos que as demonstragoes abaixo correspondem i real situagdo da proponente. Fsses
indices foram obtidos no balanco do dltimo exercicio social.
Declaramos, ainda, que a qualquer lempo, desde que solicilado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as
demonstragdes.
SAO AS DEMONS TRACOES:

Tipo de indice | Em reais Indice

Liquidez geral (LG
LG =(AC + RLPY/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC=AC/PC

Endividamento (F)

L= (PC + ELP)/(AC+RIL.P+AP)

OBS: Os indices deverio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.
Local, _ de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsdvel legal)

(nome, n° de CPF, n® CRC e assinatura do contador do proponente)

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 45-3253-1166 — CIP B3357000 - PR
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MODELO N° 06 - DECLARACAO DE SUJEICAO AOQ EDITAL E INEXISTENCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO
Ref.: Fdital de Tomada de Pregos n® 8/2022
() signatério da presente, em nome da proponente { inscrir o nome da_proponente), declara.
expressamente, que sc sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Pregos ¢
respectivos modelos, adendos. anexos e documentos ¢ que acatard integralmente qualquer
decisdo que venha a ser tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito. a inexisténcia de fatos supervenientes impedilivos
da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da propenente nos termos do Artigo 32,
parigrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666. de 21 de junho de 1993, ¢ suas alteragdes. ¢ que esld
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local, de  de2022

{nome. n° de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTHO ADMINISTRATIVE AD/AD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85551000 -FR
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MODELO N° 07 - PROPOSTA DE PRECOS - orientaces

A proposta devera ser apresentada em um arquivo em midia (pendrive / CI)) contendao o Nome,
nimero do CNPI, enderego e telelone da cmpresa proponente, além dos demais elementos
constantes no sistema a exemplo de valor, validade de proposta. prazo de execugdo, ete, proposta
€ssa para a inclusio no sistema conforme arquivos em ancxo a este edital, utilizando-se do
programa/sistema “esPROPOSTA™ disponivel no portal de transparéncia do Municipio no
endercgo eletrdnico hitp:/iwww.pmeds.pr.gov.br/pag.php?id=138&modulo=1 &lipodoc=.

Deverd ser. também, apresentada proposta impressa conforme disponibiliza o programa
“esPROPOSTA™ e devidamente assinada pelo representante legal.

GENTRO ADMINESTRATIV ADAD REIS - AV ARRUCARIA, 3120 - FONE 36-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 08 - PLANILHA DE SERVICOS - Conforme modelos constantes da Pasta
Técnica

085

CENTRE ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FINE 46-3254-1166 — CEP 85557000 - PR



PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

GHPI 1613415/0001-18

086

MODELO N* 09 - CRONOGRAMA FISICO FINANCFEIRO - Conforme modelos
constantes da Pasta Técnica

GENTRO ADMINISTRATIVO ADA® REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-T166 - GEP B5557000 - PR
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Ref.: Edilal de Tomada de Precos n® 8/2022

Objeto :(inserir o nome da obra | local, rua. numero, cidade e outros)

A empresa . cadastrada no CNPI/MF sobn® _ _ cstabelecida a
- atraves do signatario da presente. o senhor (inserir a qualificacio
completa). representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei que o CNAE que
representa a atividade de maior receita é _{eddigo) - (descrigdo
da atividade conforme CNAE),

Local, de  de2022,

(nome. n” de RG, CPT ¢ assinatura do responsavel legal)

CORONEL DOMINGOS SOARES 03

MODELO N° 10 - DECLARACAO CNAFE )

CENTRO ABMINISTRATIVO ADAS REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N" 11 - DE(.‘LARACF&D DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Tomada de Pre¢os n® 8/2022

A pessoa
juridicafinserirnomedaproponenie). porintermeédiodeseurepresentantelegal.o(a)Sr(a).
inserir o nome completo) portador(a)da carteira de identidade RG sob on® ( inserir o
numerao) ¢ do CPIF sob o n% inserir o numero)DECLARA, para os f
insdocontidonoartigo9®incisollldal.ei8666/93 cspecialmente para o Edital de Tomada
de Precos N° 2022 -PMCDS, que ndo é servidor ou dirigente de 6rgéo ou
entidade contratante ou responsdvel pela licitagio.

Declara. para os fins do contido na Lei Orgénica do Municipio de Coronel
Domingos Soares, que a pessoa juridica acima referida ndo possul em seu quadro
social.gerente,diretor,socio,proprietario,administrador,controladorouconselheiroque
scjaPrefeito,Vice-
Prefeito,Vereadores,ocupantesdecargoemecomissiooulungiodeconfianga,ouseusconju
gesecompanheiros.quesejamintegrantesdoquadrosocietariodaempresa.

Declara, ainda, para os lins do contido na Sumula 13 do STF e Acordéo
n°2745/2010 do TCE-PR, gue a pessoa juridica acima referida ndo possui em scus

quadros, gerente.
diretor.sécio,proprietario,administrador,controladorouconselheiroquesejaservidor

publico, chnjuge, companheiro ou parente
emlinharcta,colateralouporafinidade,atéoterceirograu.doPreleito. Vice-Prefeito.

Vereadores ¢ ocupantes de cargo em comissdo ou fungdo de confianca do
Municipio de Coroncl Domingos Soares.

Local,. de  de2022,

(nome. n® de RG. CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRD ABMINISTRATIVO ADAQ REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - GEP B5557000 - PR
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MODELO N° 12 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Rel’: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022

Objeto: (inserir 0 nome da obra , local, rua, nimero. cidade e outros)

O signatario da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
comstituido da proponente (inserir 0 nome da proponente), declara sob as penas da Lel, que a
mesma esld estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequenoe  porte,
conforme  conceito legal e fiscal de nosso ordenamento  pétrio, podendo Usulruir os
beneficios da Lei Complementar n” 123/06.

Local,  de  de2022.

(nome, n® de RG, CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVE ADAD REIS - AV ARMUCARIA, 3120 - FONE 46-3254-1166 — CEP B5557000 - PR
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MODELO N° 13 - NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua, numero. cidade e outros)

() signatario da presente, o senhor  (inserir 0 nome completo). representante legalmente
constituido da proponente  (inserir o nome da proponente) declara. sob as penas da Lei, que niio
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario notumo de trabalho
OU em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantendo ainda. em qualgquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

[.ocal, de  de2022.

(nome. n® de RG. CPF e assinatura do responsavel legal)

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REES - AV ARAUCARIA, 3120 - FOME 46-3254-1166 — CEP B5557000 - PR
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MODELO N" 13 - NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022

Objeto: (inserir o nome da obra . local, rua. nimero, cidade e oulros)
() signatario da presente, o senhor  (inserir 0 nome com pleto), representante legalmente
constituido da proponente  (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Iei, que nio
mantém em scu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em hordirio noturno de trabalho
Ou enl servigos perigosos ou insalubres, ndio mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos .

Local, de  de 2022

(nome, n® de RG, CPI ¢ assinatura do responsavel legal)

CENTRD ABMINISTRATIVD ANAG REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE 36-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MODELO N° 14 - MINUTA DE CONTRATO
Acordam e ajustam ao lirmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n®
8.600, de 21 de junho de 1993, suas alteragdes c legislagio pertinente, assim como pelas
condicoes do Edital de Tomada de Precos 8/2022, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de 00/00/2022 e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obri sacies e
responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DL CORONEL DOMINGOS SOARLS, Estado do Parana,
pessoa juridica de direito publico intermno, com sede na Av. Araucaria, 3120, inscrito no CNPJ n®

01614415/0001-18, CONTRATANTE. representado nesie ato pelo Prefeito , de

CPF n". em pleno exercicio de seu mandato ¢ fungdes, residente ¢ domiciliado nesta

cidade.

CONTRATADA(O): . pessoa juridica de direito privado, com sede a
o - i . Estado do _ | inscrita no CNPJ sob n®

neste ato devidamente representada por __de CPE

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0 objeto do presente Contrato ¢ a exceugdio de Contratagio de empresa para Reforma do Posto
de Saade Central de Coronel Domingos Soarcs, conforme cronograma [isico financeiro,
or¢amentos. memorial, planta e demais documentos anexos a esse termo., sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor preco global, em consondncia com os projetos,
especificagdes (éenicas e demais pecas e documentos da Tomada de Precos 8/2022, fornecida
pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O prego global para a exceugdo do objeto deste Contrato. é de R$
(xxxxxxxxxxxxreais) daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL™,

2.2 Para restaurar o equilibro econémico linanceiro face a eventuais aumentos justilicados do
objeto ocorridos apos a efetiva contratagio o contratado deverd lazer prova ¢ justificar seu pleito
perante a administragio municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio econdmico financeiro, deverfo ser encaminhados pela
Contratada solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovacio
[iscal, bem como registrar seu pedido no protocolo geral da administragiio, prédio da prefeitura.
2.2.2. O prazo para que a administragdo municipal sc manileste sobre o pedido dar-se-a em até 5
(cinco} dias Uteis, contados a partir da data de protocolo.

2.2.3. Desde o protocolo até a definigio do pedido pela administragio municipal, o contratado
devera continuar fornecendo/exceutando o objeto nos scus lermos originais, bem como emitindo
as respectivas notas fiscais com o valor vigenle, sem prejuizos a4 administragio. nenhuma
alteragéo de valores sera admitida antes da data de publicacio do respectivo termo aditivo na
imprensa oficial eletrénica do Municipio.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdio se aperfeicoar apos o decurso do periodo de
12 meses de contratagio. mediante solicitagio do contratado que expressem suas razdes e
fundamentos, passando a incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execucio do objeto a
partir do 13" més de contrataciio. Para aplicagdo de reajustes de valor tomar-se-a como referéncia
0s indices oficiais do INCC-Indice Nacional de Custo da Construgéio, ou outro que o venha a

lermo foi firmado entre as partes. Os pedidos injustificados ou insubsistentes poderio ser
indeferidos pela administragdo com a necesséria fundamentagio.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 Das despesas com a contratagiio da empresa para a execugdo do objeto deste Edital, serdo
pagos com recursos da dotagdo  orgamentaria  do  Municipio na nomenclatura

3.2 Os recursos para adimplemento das despesas decorrentes desta contratacio serdo suportados
pelo Termo de Adesdo 16.412.808-3/2020, Estado do Parana e Recursos Proprios.
L

A
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS [
PRORROGACAQO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagfio e de utilizagdo. em até, (15 (cinco) Meses
contados partir do 107 (décimo) dia publicacio da ordem de servicos.

Parigrafo Primeiro

Os servigos deverdio ser iniciados no maximo em dez dias apos a publicagdo da ordem de
Servicos.

Paragrafo Scgundo

Somente serd admitida alteragiio do prazo quando:

a} houver alleragio do projeto efou de especificacdcs téenicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteragdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do
CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, maleriais ¢ qualquer subsidio
concernenle a0 objeto  contratado, que  estejam  sob  responsabilidade expressa  do
CONTRATANTEL:

dj por atos do CONTRATANTE gue interfiram no prazo de execugio

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugiio ou outros devidamente justificados
e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéneia
direta sobre o lornecimento do objeto contratado;

g) oulros casos previsto em lel.

Parigrafo Terceiro

Enquanto perdurarem os motivos de lorga maior ou suspensio do Contrato cessam os deveres ¢
responsabilidades de ambas as parles em relacio ao Contrato. Os alrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderdo
ser alegados como decorrentes de forga maior.

Paragrafo (Quarto

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execuciio da obra. devera comunicar e justificar o
fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis,

Paragrato Quinto

O CONTRATANTE se reserva o dircito de contratar a execuciio da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacio, nio cabendo
direito a CONTRATADA de lormular qualquer reivindicagdio, pleito ou reclamaciio.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) A contratada devera cumprir todas as obrigagies constantes no Fdital, scus anexos e suas
propostas. assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa e perfeita execugiio do objeto
¢, ainda: responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuciio do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13, 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078 de 1990);

b) Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatros) horas que antecede a
data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacido. No restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos:

¢) Manter durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, lodas as condigdces de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagdio;

d) Os servigos a serem prestados deverdo estar dentro das boas téenicas executivas, devendo
anda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se
malerial de boa qualidade;
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e) Reparar, corrigir. remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, s servicos quew
comprovadamente néo atenderem ou estiverem em desacordo com as especiticagdes lécnicas das
normas vigentes ABNT, especificagéics do DER/PR e projetos.

f) Disponibilizar ¢ manter durante a vigéncia do contrato, estruturs. instalagio, equipe
lécnica, material, equipamentos, mdo de obra, sinalizacdo dos locais em obras. de acordo com
Memoriais. Planilhas Or¢amentarias. Plantas ¢ demais informagdes constantes nos anexos ao
Ldital de Licitaciio;

g) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a serem
utilizados na obra, seja através do uso de veiculos préprios ou fretamento:

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas e previdencidrias do pessoal
contratado para exccugio das obras:

i) Seguir de forma criteriosa, as cspecilicagdes gerais para materiais e servicos, a fim de se
evitar desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remogao de materiais gerados ou
sobras.

I} A contratada fica obrigada a formecer LPI - Fquipamentos de Protegio Individual para
scus luncionarios.

k) Cntregar os didrios de obra sempre junto com a nota fiscal de pagamento, quando
solicitados.

) Obedecer na integra os projetos e padrdo construtivo fornecidos. sendo vedada qualquer
alteragdo sem a prévia autorizagio da Contratante com a formalizacio do respectivo aval.

m)E da empresa a obrigagdo do pagamento de tribulos que incidirem sobre os materiais
contratados:

n) Apos a entrega da Ordem de Servico, a empresa contratada passa a ser responsavel pela
sinalizagdo, bem como por eventuais acidentes efou danos a terceiros, que venham a ocorrer no
local onde os servigos foram solicitados.

0) O local onde sera realizado os servicos devera ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso piblico.

p) O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsdvel pela solidez e seguranca do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no arligo 618 do
Cadigo Civil,

q) A CONTRATANTE terd 180 dias apés o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acao contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agdo. conlorme
elencado no artigo 618, pardgrafo tnico do Cadigo Civil.

r) L obri galoria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execuciio da obra. bem
como, de toda drea externa. Ndo serd emitido o termo recebimento provisério da obra e ou
definitivo, se estas limpezas ndo estiverem de acordo com as exigéncias.
Paragrafo Primeiro
Correrdo & conta da CONTRATADA todas as despesas ¢ encargos de natureza trabalhista,
previdencidria, social ou tributdria de sua responsabilidade incidentes sobre os servicos objeto
deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-sc a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administragdo Pablica de qualquer énus.
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagiio contratual e sujeitar-sc & aplicagio das
penalidades cabiveis.
Pariagrafo Segundo
As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, alimentacio e hospedagem, durante a
execuedo do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos:
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b) Verificar minuciosamente. no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital e da proposta. para fins de aceitagio
e recchimenlos definitivos;

¢) Comunicar a contratada, por cscrito, sobre imperfeicdes. falhas oy irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido. reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada:

e) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servico
dentro das normas deste Termo de Releréncia;

f) valor dacaugiio serd de 1% do valor do contrato, compensado apos assinatura do
contrato,
OBS: A Administragio nfio responderd por quaisquer compromissos assumidos pela contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugio do presente Termo de Contrato. bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (srinfa) dias.
apos recepedo do recurso linanceiro pelo municipio, ¢ a apresentagiio correta de cada fatura dos
servigos executados e documentos pertinentes. devidamente protocolados, desde que cumpridas
as cldusulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagdo das parcelas,
7.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado. conforme segue, de modo a padronizar condigtes e forma de
apresentacan:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagiio resumida dos servicos executados, ntumero da
licitagao. numero do contrato, discriminagio dos impostos e encargos que serfio retidos pelo
municipio ¢ incidenles sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nio
apresentar rasura efou entrelinhas e ser certificada pelo Responsdvel Técnico:

b) cipia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de exccugio
por obra(s), devidamenle quitada(s). de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
lolhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
I'undo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

OBS: Deverdo ser apresentados os eomprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS
da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato ¢ o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, e nio apcnas o
comprovante do dltimo recolhimento realizado.

¢) prova de inexisiéncia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidio
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

7.3 A liberagio da primeira parcela fica, além do descrito no tépico 7.2, condicionada também
apresentagio:

a)da ART de execugio pela CONTRATADA:

b) comprovagio de abertura da matricula CEFCNO junto 4 Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢} da quitagdo junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS;

d) Alvara de construgiio do objeto emitido pelo Municipio.

7.4 A liberagdo da ultima parcela lica, além do descrito no tépico 7.2, condicionada também a
apresentagio:

%,
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a) da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao ohjelu)
contratado concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a melragem da obra conforme
projetofdrea de reforma‘arca de acréscimo/area nova):

b) do Termo de Recebimento Provisorio;

¢) de comprovante, nos casos previstos, de lipacdes definitivas de dgua e cnergia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de dgua e cnergia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.
7.5 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada
junte a uma instituicio hancaria,
Pariagrafo Primeiro
O faturamento devera ser eletuado cm nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Estado
do Parana - CNPJ n® 01614415/0001-18. sito a Av Araucaria, 3120, isento de inscrigdo estadual.
Paragrafo Segundo
Caso a liberagdo do pagamento nfio no prazo revisto no item 7.1, incorrerd 0 CONTRATANTE
em juros de mora, no montante de 2% ao més do valor da fatura.
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAO FE GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, deverd apresentar na assinatura deste Contrato de Empreitada, a formalizacio
da garantia de execuglo e da garantia adicional, sc houver, que servird de garantia 4 fiel
observiincia das obrigacdes contratuais.
8.2 O valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagio de 1% (um por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
8.30 recolhimento da garantia de execugdio ¢ da garantia adicional. se houver, deverd ser
efetuada nos termos do Art. 56, § 1°1.Ilellldal ei Federal n® 8.666/93,
8.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar. nas mesmas
modalidades do item anterior. valor correspondente a 5% (cinco porcento) do valor da alteragio.
No caso de redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia dc
exceucdo, se assim o desejar. No caso de prorrogagio dos prazos contratuais, as garantias
deverdo ser devidamente prorrogadas.
8.5 A contratada perderd a garantia de execugio ¢ a garantia adicional, se houver, quando:

¢. dainadimplénciadasobrigagdese/ourescisdounilateraldoContratodeEmpreitada:

d. quandodondorecebimentoprovisérioedetinitivoe/oundoaceitagiodaobrapelolicitador.

8.6 f"-.deuuIu:;;?iudﬂgarantiadee_xeuug:ﬁucrum*a]:‘:rquedt:lul‘cstar*dar—se—eipcu11'cqucrimem.mmdiamc a
apresentacio de:

d. termo de recebimento delinitivo;

¢ certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objelo contratado
concluido;

f. comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou cnergia elétrica.
Asdespesasreferentesaoconsumodedguaeenergia,duranteacxecuciodoobjcto sdodeinteirar
esponsabilidadedacontratada.

8.7 Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisio do Contrato, a garantia de
execugdo ¢ a garantia adicional, se houver, ndo serfio devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacao/multa.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE
GERENCIAMENTO R

9.1 A fiscalizagio da execugdo da obra serd feita pela engenheira civil Keurv Fabris Marcon
CREA/PR 148.396/D. designada para acompanhar e fiscalizar a execucio do contrato.

9.2 As medigdes serdio realizadas mensalmente, considerando o avango fisico dos servigos e o
cronograma, sendo verificado o exalo cumprimento das obrigages previstas em contrato, O
boletim medigio devera ser assinado pelo profissional responsivel pela execugio.
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9.3 Apds a empresa contratada receber o boletim de medicio 2 mesma ird efetuar a entrega da
nota fiscal no setor de compras, onde a nota sera encaminhada para o setor de engenharia para
conferéncia e 0 competente ateste do cumprimento dos servicos executados.

9.4 A fiscalizagio do objeto da presente contratagdio sera exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos
Santos Bueno.

Paragrafo Primeiro

A contratada devera permilir e colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas e
demais peritos cnviados pelo CONTRATANTE:

- inspecionem a qualquer tempo a execugio do objeto do presente Contrato:

- examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios con ferir;

Parigrafo Segundo

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representd-la na execugdo do contrato.

Parigrafo Terceiro

A execugdo de servigos aos domingos ¢ feriados somente serd permitida com autorizagéo prévia
da fscalizacfio.

Paragrafo Quarto

Qualquer servigo que apresente defeitos, vicios ou incorrecdes nio revelados até o Recebimento
Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removide, reconstruido efou substituido
pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiro para 0 CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

Entende-se por defeito. vicio ou incorreciio oculla aquele resultante da ma EXecucio ou ma
qualidade de materiais emprepados efou da aplicaciio de material em desacordo com as normas
efou prescrigdes da ABN'T, especificagdes ¢/ou memoriais, néo se referindo aos deleilos devidos
ao desgaste normal de uso. Correrfio por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com
a corregdo, remog¢do e/ou substituigdo do material rejeitado.

Paragrafo Sexto

A fiscalizagiio ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade € revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
Paragrafo Sétimo

Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notilicagio tornar-se-d efetiva,
apos o seu recehimento,

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS

Da presente contratagio ndo resultam obras provisorias, todavia, caso haja. a CONTRATADA ¢é
responsavel pelo projeto destas e estara sujeila a aprovagdo pela fiscalizacfio assim como a
CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos drgios competentes para o seu projeto de obras
provisorias, onde requeridas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS

Por determinagio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceilar, nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativos que se fizer(em) nos SErvigos,
nos limites autorizados em lel.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Os veiculos, maquinas ¢ equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes deste
Contrato serdio fornecidos pela CONTRATADA e serdio de primeira qualidade. cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo. impedir o emprego daqueles que julgar
improprios ou ndo condizentes com as condigdes pré-estabelecidas em edital.

Parigrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagio ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia 4 mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que 0s mesmos

devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a linalidade
e A
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gque se destinam. No caso em que materiais, artigos ¢ equipamentos sio mencionados nas
especificagdes téenicas efou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial. o
CONTRATANTE decidira sobre a questio da similaridade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALIO
A CONTRATADA nio sera cximida de qualquer responsabilidade quanio 4 scguranga
individual ¢ coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteciio individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o uso
dos EPIs.

Pariagrafo Primeiro

O equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamenle, conter
a identilicacio da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA. em qualquer hipdiese, ndo sc eximird da total responsabilidade quanto a
negligéneia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Porlaria n® 3214, de
O8/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18,
Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higienc ¢ SeguTanga necessdrias a
preservagiio da integridade fisica de seus cmpregados e aos materiais envolvidos nos servigos, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Lei Federal n® 6,514, de 22/12/77.

Parigrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca. estando
autorizada a interditar servigos ou parte destes em caso do nfo-cumprimento das exi géneias de
lei. Se houver paralisagdes, estas nfio serfio caracterizadas como justificativa por atraso na
execugdo dos trabalhos,

Paragrafo Quinto

Cabe 8 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) durante a execugdio, nos servicos efou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessdria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato. nos termos do art. 618 do
Codigo  Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos scrvigos, podendo o
CONTRATANTE. por intermédio da fiscalizagdo, impugni-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos ¢/ou especificagdes téenicas efou memoriais.

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizagio ¢ seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes. mortes.
perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes
que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTLE seja acionada judicial ou administrativamente. inclusive reclamacdoes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para
si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenaciio, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de Lerceiros
previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagio da lide (art. 70 — CPC), sc
Lﬂ_‘:ur 0 caso, J
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A intengdo das partes. aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma e
se responsabilize direta ¢ inlegralmente pela plena ¢ total realizacio dos servigos contratados,
sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacio contratual e sujeitar-sc 4 aplicacéio das
penalidades cabiveis.
Paragrafo QQuinto
A CONTRATADA responde, cxclusiva e dirctamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigagiio efou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, 11, Cédigo Civil), néo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por cles a nenhum titulo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apos
a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
0 scu recebimento definitivo, cxceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagio do objeto pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
Paragrafo Primeiro
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissio especificamente designada pelo
CONTRATANTE.
Paragrafo Segundo
O recebimento provisorio ou definitive ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos
seTvigos, nem a élico-profissional pela perfeita execugiio do Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA ndo podera ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma
pessoa fisica ou juridica, sem autorizagio prévia, por escrito. do CONTRATANTE.
Pariagrafo Primeiro
Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no lodo ou em parte, a uma ou mais pessoas
fisicas ou juridicas sem autorizagio prévia, por escrito do CONTRATANTL, devera
obrigatoriamente reassumir a execu¢do dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da
data da notificagéio ou aplicagiio da multa, sem prejuizo de outras sangdes coniratuais:
Paragrafo Segundo
Se eventualmente for concedida a subcontratacio no todo ou em parte pelo CONTRATANTE.
nio reduz nem elimina as responsabilidades ¢ obrigagdes da CONTRATADA em decorréncia
deste Contrato, nem importard em cstabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE ¢ o
subcontratado.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES
A CONTRATADA serfio aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na
forma a saber:
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder a
data prevista para conclusio dos servigcos determinados;
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados pela Contratante, contado a partir da
notificacdo expressa:
o multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por aciio, omissdo ou negligéncia, a
CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigacdes contratuais:
dp multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato,
no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizacio do CONTRATANTE. devendo
reassumir a execugdo da obra no prazo miximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicagio da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais:
-
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i multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisdo do Contrato
conlorme o estabelecido na Clausula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro;

n suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do
CONTRATANTE, ou de qualquer drgdo da administragdo direta ou indireta, pelo prazo de até 2
(dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA. ocorrer a rescisio contratual ou declaragio de
inidoneidade, por prazo a ser estabclecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a
gravidade da infragdo cometida pela CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro

A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislacao
pertinente. Caso a CONTRATADA nio venha a recolher a mulia devida dentro do prazo
determinado, a mesma sera descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou sera
descontada do valor da garantia de exceucio e adicional se houver.,

Paragrafo Segundo

As penalidades previstas no caput, poderio cumular-se ¢ o montante das multas ndo podera
exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual ¢, também. ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA nfio exccule, total ou parcialmente, qualquer dos servigos previsios o
CONTRATANTE reserva-se o direito de cxecutd-los dirctamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipétese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas
de créditos, garantias efou pagamento dircto, inclusive serd declarada iniddnea, ficando suspensa
de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infragiio ¢ dos danos
decorrentes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situacdes, que ensejarem a aplicacdo das penalidades/multas, previstas
na clausula anterior, 0 CONTRATANTE dara inicio ao procedimento administrativo cabivel,
para apuragdo dos fatos ¢ respectivas sangbes sc necessarias. mediante prévia notificacio ao
contratado dos atos a serem realizados.

Parigrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso. a aplicacio ou a dispensa de penalidadesimultas.
Paragrafo Segundo

E facultado 4 CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislacio vigente, quando ndo
concordar com as penalidades aplicadas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO

G CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelagdo judicial, sem que & CONTRATADA caiba o direito de indenizagio de qualquer
especie, nos seguintes casos:

ai quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

b quando a CONTRATADA transferir. no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer cmpresas
ou consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE;

@ quando houver atraso dos servigos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA
sem Justificativa aceito pelo CONTRATANTE;

¢ quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da
CONTRATADA ¢ desobediéncia da determinagio da fiscalizagdo, e

e) demais hipoteses mencionadas no Art, 78 da Lei 8.666/93 ¢ suas alteragdes posleriores,
Parigrafo Primeiro

A rescisdo do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados. implicara a
apuracdo de perdas e danos, a perda da garantia de execucdo. sem embargos da aplicagdo das
demais penalidades legais cabiveis.

Parigrafo Segundo

L J
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Declarada a rescisfio do contrato, que wvigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a cntregar o objeto desle coniralo inteiramente
desembaracado. ndn criando dificuldades de qualquer natureza,

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as parles em
todos os seus termos. os seguintes documenios cujos leores sdo de conhecimento da
CONTRATADA: o instrumento convocatdrio, anexos e pareceres, planos de trabalhos e demais
ancxos constantes da pasta técnica do processo licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na lepislagdo cm
vigor e aplicaveis a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS .il;TERACﬁ'Eﬁ

Seriio meorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alteracdes nos
projetos. nas especificagdes téenicas, nos memoriais. nas quantidades, no prazo de execuciio ou
nos valores, decorrentes das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA. salvo quando possivel
a edigdo de apostilamentos em casos que ndo afetem a execucfio contratual ciou afetem
diretamente o Contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 07 (scte) meses, contados da data da assinatura do
Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengiio a corrupgfio previstas na legislagdo
brasileira, denire elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei
Federal n.” 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem quc para a cxecucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferccer. dar ou se compromeler a dar. 8 quem quer que
scja, aceitar ou se compromeler a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doagio, compensacio, vanlagens financeiras ou
benelicios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou
de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico linanceiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepéncia entre os valores indicados numericamente e por extenso. lca desde ja
acordado entre as partes contratantcs que. sempre prevalecerio aqueles mencionados por
extenso.

Parigrafo Unico

Qualquer objeto de valor histérico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer
parte do canteiro de obras cfou local em que estd sendo executado o objeto do presente edital,
devera a Contratada notificar a fiscalizacio e aguardar instrughes sobre os procedimentos a
serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As partes elecem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parana. para dirimir quaisquer
dividas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualgquer outro, por mais privilegiado que
sgja.

E assim, por estarem justos ¢ contratados assinam o presente em duas vias de igual teor ¢ forma.
na presenca das lestemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR . em de de 2022

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

k(assinmum e n” do CPI)
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Processo Licitatdrio n": 127/2022 — Tomada de Pregos 08/22

Interessado: Departamento de Licitagtes e Compras

Assunto: Andlise juridica inicial de edital de licitagio na modalidade tomada de pregos,
seus anexos ¢ minuta de contrato.

Recebe esta Procuradora pedido de parccer encaminhado pela Presidéncia da

PARECER JURIDICO N* 495/22 1

Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio, relativo ao processo n® 127/22, que trata da |
abertura de licitaciio na modalidade dc tomada de pregos sob n" 08/22 para contrataciio de

de sahde central, da cidade de Coronel Domingos Soares.

Consulta-nos sobre a adequagiio da modalidade licitatoria adotada para o processo
em questdo, qual scja “Tomada de Pregos”. ¢ solicita apreciagdo juridica da minuta do
instrumento convocatorio ¢ do contrato. para cumprimento do disposto no paragrafo Gnico do art.

38 da Lei 8666/93.

1. Do relatorio:

servicos de empresa para execugdo de servigos para empreitada global de reforma do posto |

0 processo leve inicio com a requisicio formulada pela direcdio dofs))
departamento(s) interessado(s) através da Assessora de Engenharia, Sra Keury Fabris Marcon. |
descrevendo suas necessidades e justilicando sua pretensiio em seu(s) Termo(s) de Referencia.
acompanhado de projetos. memoriais, caracterizacio téenica do empreendimento, planilhas de
detalhamento _de servigos e estimativa de custos maximos, cronograma fisico-financeiro ¢
composicie de BDI(Bonificacio ¢ Despesas Indiretas).

O pleito foi protocolado pelo setor de Licitagdes, que na sequéncia instraiu o
processo com as informagdes preliminares perlinenies a toda e qualquer contratagio publica.
independentemente da modalidade que seria efetivado. Nessa esleira, constam dos aulos a
indicagfio. pelo(a) contador(a) responsavel, das dotagdes orcamentinas por onde corrcrio as
despesas, dando conta de que seriio apropriados a despesa do empreendimento recursos
disponiveis do Municipio.

Foi minutado que a prelensio fosse atendida através de licilagio, na modalidade
“Tomada de Precos”, observadas as peculiaridades do objeto que se trata de scrvigos de|
engenharia civil que exige processo mais rebuscado ¢ de maior lapso de efetivagio, afastando-sc|
da via de pregiio, sendo este aplicado apenas para conquista de bens e servigos mais comuns.

Consoante valor do objeto a participagio dos licitantes se dara de forma ampla,
em razdo dos valores estampados no Edital, alindo ao Tato de que o certame terd sua dispula por
menor_valor plobal. nfio incidindo, neste caso. o disposto no inciso | do art, 48 da Lei
Complementar n® 123/06. alterada pela Lei Complementar n® 147/14 ¢ inciso [ do § 1° do art. 34
da Lei Complementar Municipal n” 01/2009,

Foi elaborada a minuta de edital bem como minuta do respectivo contralo, para
atendimento das necessidades do(s) setor(es) interessado(s). cujos dois termos sio submetidos &
apreciacdo juridica neta etapa.

2. Da andilise da escolha da modalidade:

L S
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A “tomada de pregos” € uma das modahdades reguladas pela lei Federal
8.606/93, deserita no inciso 1 do art. 22, sendo que o §2° do mesmo dispositivo assim tipifica a
modalidade gue se pretende utilizar neste certame:

8 2" Tomada de precos ¢ a modalidade de licitagio entre interessados devidamenle
cadastrados ou que atenderem a todas as condighes exigidas para cadastrumento ald o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observadas o necessiria
qualilicacio.

Esta modalidade pode ser empregada nas contratagdes publicas cujo importe nio
ultrapasse RS 3.300.000.00(trés milhdes e trezentos mil reais), segundo estabelece a letra “b™ do
inciso | do art. 23 da mesma Norma.

Como ja mencionado neste parecer, esta modalidade € a mais indicada para obras
e servicos de engenharia vez que cste tipo de empreendimento/objeto se reveste de diversas
peculiaridades. impondo, em [face do valor e das responsabilidades adjacentes. maior dnus as
partes envolvidas sendo oportunas malores exigéncias e prazos,

Nio obstante, orientamos para que durante a condugiio do certame sejam
cumpridas as determinacoes legais da Lei n® 8.666/93, sob pena de invalidade dos atos praticados
em desacordo com o referido diploma legal, em especial, quanto a publicidade dos atos.
observando-se o intersticio minimo de 13 dias entre a publicacio do altimo aviso de licitagio ¢ a
data de recebimento das propostas. bem como o prazo de publicagio no Mural de Licitagdes do
Tribunal de Contas do Estado do Parand ¢ no Portal de Transparéncia deste Municipio, na
mesma data de sua publicagdo olicial. além da publicagiio no Diario Oficial do Estado vislo gque
hi a aplicaciio de recursos daquele ente federado no objeto.

3. Da analise da minuta do edital:

Passamos 4 analise dos elementos abordados na minuta do edital e sua
concordincia com as imposicgdes do art. 40 da Lei de Licitagoes, 8.666/93. Traz o referido |
mandamento a obrigatoricdade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de heitagao,
podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme as justificadoras de cada caso:

Art, 40, O edital conterd no predmbulo o ndmero de ordem em série anval, 0 nome da
reparticio interessada ¢ de seu setor, a modalidade, o regime de execuglio ¢ o tipo da
ligitagiio, a menglo de que serd regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento |
da documentagio e proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e}
inclicard, obrigatoriamente, o seguinte;

I - objelo da licitagio, em descrigio sucinta e clara;

Il - prazo ¢ condigies para assinatura do contralo ou retirada dos instrumentos, como
previsto no art. 64 desta Lei. para exeeugdo do contrato ¢ para entrega do objeto da
licitagio;

L1l - sangdes para o caso de inadimplemento: .
I - local onde poderd ser examinado e adquirido o projeto bdsico: i
W - se ha projelo execulive disponivel na data da publicagho de edital de licitagio ¢ o
local onde possa ser examinado e adquirido;

V1 - condigies para participagio na licilacio, em conformidade com os arts. 27 a 31
desta Lei, e forma de apresentaciio das propostas;

W1 - critério para julgamento, com disposigdes claras e pardmutros objetivos:

WIII - locais, hordrios e cadigos de acesso dos meios de comunicagio 4 distancia em que |
serdn lormecidos elementos, informacgiies ¢ esclarecimentos relativos & licitagio e as |
condicies para atendimento das obrigagdes necessarias ao cumprimento de seu objeto:

IX - condigbes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras © estrangeiras, no
caso de licitaghes internacioniis;
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¥ - o critério de aceitabilidude dos pregos unitdrio e global, conforme o cuse, permitida
a fixacio de pregos méaximos ¢ vedados a lixagio de pregos minimos, critérios
estatisticos ou thixas de varacdo em relacio a pregos de referéncia, ressalvado o
disposte nos pardgrats [ ¢ 2% do art. 48:

X1 - critgrio de reajuste, que devera retratar a variagio efetiva do custo de produgio.
admitida a adocio de indices especificos ou setoriais. desde o data prevista para
apresentagiio du proposta, ou do orcamento a que essa proposta se referir, atd a data do
adimplemento de cada parcela:

X - verado

X1 - limiles para pagamenic de instalagio & mobilizagho para exceuglo de obras ou
servicos que serio obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas
o farchas;

¥V - condigies de pagamento, prevendao

i) prvo de pagamento niio superior a trinta dias, contado a partic da data final do|
periodo de adimplemento de cadn parcela;

by cronograma  de  desembolse maximo por periodo, em conformidade com 2
disponibilidade de recursos lnanceivos;

o) eritério de aualizacio financeira dos valores a serem pagos, desde a dala linal do
periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento,

diy compensactes financeiras e penalizaghes, por eventuais atrasos, e desconlos, por
eventuais anlecipaciies de pagamentos:

e) exigéncin de segoros, quande for o caso:

XV - instrugdes o normas para 08 recursos previstos nesta Lei;

X1 - condigaes de recebimento do objeto da licitagiiog

XKW - outras indicactes cspecificas ou peculiares du lcitagio.

£ 12 O original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela
autoridade que o expedir. permanceendo no processo de licitagio, ¢ dele extraindo-se
copias integrais on resumidas, para sua divulgagio e fornecimento aos interessados,

& 2% Constiluem unexos do edital, dele fazendo parte integranle:

| - o projeto hisico efou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificages e
outros complementos;

11 - argamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitdrios;

L1} - & minuta do contrato a ser firmado entre a Administragio e o licitante vencedor:

I - as especilicactes complementares e as normas de exceugio pertinentes a licitagho,

£ 32 Pura eleito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigagio
contratual a prestacio do servico, a realizagdo da obra, a entrega do bem ou de parcela
destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorréncia esteja vinculada a
emizsio de documenio de cobranca.

54 Nas compras para entrepa imediata, assim entendidas agquelas com prazo de
entrega até trinta dias da data prevista para apresentaciio da proposta, poderdo ser
dispensadas;

| - o disposta no inciso X1 deste artigo:

[l - a atualizagdo financeira a que se refers a alinea "c" do inciso X1V deste artizo,
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista
para o pagamento, desde que ndo superior a quinze dias.

§5° A Adminisiragiio Piblica poderd. noseditais de licitagiio para a contratagiio de servi
¢os, exigir da contratada que um percentual minimo de sua mao de obra scja oriundo ou
epresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocializagio do reeducando. na for
ma eslabelecida eny regulamento.

De outra via o art. 55 du Lei 8.660/93, regula quais requisitos minimos a sercm
previstos em contratos administrativos, quando celebrados:

Arl 55, 580 clausulas necessarias em todo conlrato as que estabelegam:

1 - 0 objeto & seus elementos caracterislicos;

11 - o regime de execugio ou a forma de fornecimento:

Ul -0 preco e as condighes de pagamento, os critérios, dala-base e periodicidade do

reajustamento de pregos, os critérios de atualizagio monetdria entre data do i-v <

adimplemento das obrigagdes ¢ a do eletive pagamento; |
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p S 5
IV - 05 prazos de inicio de clapas de execuglo, de conclusio, de entrega, de observagio
e de recebimento delinitivo, conlonme o caso;

Voo erédife pelo qual correrd a despesa, com a indicagiio da classificagio funcional
programiatica e du ealegoria coondmica;

W1 - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugio. quando exigidas:

W1 - os direitos & as responsabilidades das partes, as penalidudes cabiveis ¢ os valores
dhas mullas;

VI - os casos de rescisio;

IX -0 reconhecimento dos  direitos da  Administracdo, em caso de rescisio
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X - as condigdes de imporiagiio) o data ¢ a laxa de cambio para conversdo, quando for o
caso!

¥1 - a vinculagiio ac edital de liciagdo ou ao termo que a dispensou ou a inexigiv, ao
convite ¢ 4 proposia do licitante vencedor:

X1 - a lepislaciio aplicavel 4 execugio do contrito e especialmente aos casos ¢missos;
X - a obrigagdo do contralado de manter, durante toda a execugdo do conirato, e |
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condig@ies de habilitagfio |
e qualificacdo exigidas na licitagio.d...) |

Apbs andlise do instrumento apresentado, constatou-se que a elaboragiio do edital
bem como da minuta contratual nio destoa dos ditames do art. 40 da Lei n® 8.666/93.
destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitacdo, a previsdo de requisitos pertinentes
ao objeto do certame como condigfie de habilitacio, fixacio de critério objetivo para julgamento
das propostas, prazos legais respeitados para impugnagio ao edital, abertura das propostas e
habilitagdo, julgamento de recursos, pelo que esta Procuradoria nfio tem nenhum obice a
mencionar nesta fase que possa ser obstaculo ao [luxo do processo. l

4. Conclusio
Por todo o breve expasto:

4.1 opinamos pela regularidade da escolha da modalidade “tomada de pregos”™
para o desenvolvimento da licitagiio que se inicia ¢ pela anuéneia para com a minuta do
instrumento convocatorio ¢ da respectiva minuta de contrato, niio existindo obice, em tese, para o
prosseguimento do processo licitatério;

4.2 alerta-se que devem ser atendidas as orientacoes descritas no item 2 deste!
parecer. in fine;

4.3 ressalte-se. ainda, gue os critérios ¢ a andlise de mérito (oportumidade.
motivagio econveniéneia do pedido) constiluem andlise téenica do setor solicitante, bem como a
verificagiio das dotacdbes orgamentdrias e especificidade ou cumulagio do objeto do
procedimento licitatdrio, motivo pelo qual o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos
contornos juridicos formais do caso em comento{minuta de edital e contrato).

[

x

E o parecer.

Coronel Domingos Soares/PR. em 16 de agosto de 2022,

Rogerio Everaldo Schimidt
Procurador VOAB-PR 50802
Portaria 139/2015

CERTRD ADMINISTRATIVO ADR® REIS - AV ARAUCASE, 3120 - FOHE 46-3254-1166 —CEP B5557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREGOS M- 082022 - PMCDS

O Municipic de Coransl Domingos Soares lorma pahlico qus fard realizar, d: 13750 horas
de 01 du satembon de 2022, na Ay Sraucara n® 3120 em Cel. Dom. Soares/ PR, TORMADA
CE FREGOS para Contralzgiu de einfxresa parg Reforma du Fosto de Saide Central
de Coronel Domingos Scares, coafoime sronagrama lisico linanceiro, orgamentns,
e ﬁ"-:ll'l{!l. olarda & demais dacu=enics anexns A ea5e [Erma, o proaZo e E‘CE'-'-:-.'GF-IG da
& meses, A pasta téonica complela @ nformagies para cadastm poderdo ser SEAMINACHS
no endereen acima indicado ou o edital bdsizo extraide no sile Mgt prnccls. proaoy,
k. Jandir Bandiara — Prefsitn Municipal de Coronel Domingas SoaresFR.

Matéria publicanz no CIARIC QFICIAL IOS MUNICIFIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 13/08/2022.
A verificaciio de aulentic dads da matéria pede ser lelta informande o cddigo identificadar na site:
Atlp S dloema.conm.br



-

eSS
o wdond Dl \.'\'5-'

Didrio{ JFICIAL Parand

andpzla, Tedhcirda ¢ Sviviyes

B Bandeirantes

§ Colombo

AVISO DE LICTTALAG
FREGAQ ELETRONICO TA:2022 — PME

£ Municipio de Bandeirmies-U 1R avia os inersssados gz neiliari il
15092022 4z DER3Umin, no pertal de campras do goveran federal s
comnapsvemamentais govbr o leitagio e referéacia, que e por ol
ACUIRICAD DE TURCH D CORRAC R ETO, MOURAD DE COMCH IO CHRY O
(PALAMGUEL PRE-SMOLDADG, DE ALTA RESISTENCIA, PERFURATIO
FaRA CERCAS DU ARAME 0L TELA E TAMPA DE CONCERTO ARMATO
PaRa BOCA DI LOKD T AERVICO DE INSTALACAL DE TAMTA DE
CONCRETO ARMADD, PARA ATENDER DIVERSDE LOCAISC [J\ ':IIHHI
AT WECESSIDADES DO MURNICIPIG TF RANGEIRANTES-MI ¢ Iz
i pidital poderi ser feim nos silos clandnions: sy ilggov el
s r = oty Bamdeiractes prgev e e lambem no departenents de Licitachos
da Prelaiun.

TBandeiranies-FR. 17 de naosio e 20228
Bafitel Henrupoe bodias Manrha

Savrefing e Adminisiragio
REG222022

B Cascavel

MUNICIPIO DE CASUCAYEL

ANVTSO DE PRORROGACAD - FREGAO ELETROMNICO N,* 15472021
Cominnicn se aus inecessades que em virtude de aliersgio da paricipay
slerm T o sisternn Compras. gy, e promogiuks g s i ab
pora 00 de setembmo de 202 s e, OS2l de licitgio
s disponivel ao Portal do Cidadie do Muricipee de Caseavel linps
atende.net (Servipos Formecederss = Lacbagies). Cascavel-PR, 17 de agosto de
2022, Leticia Carla D da Costat, Pregocine,

ga063/2022

B Castro

MUNICTPIO B CAS TR
TERMO DE AN 1.'L.-\.1','.-i.0 D CONTRATD NY 1 TW022
P‘REG.-'-‘\.O EI.[-'T]lI:}NI{?{I bR e i e

LeATA: 13 DE AGUSTO DE 2022

L3 Prefeitn, e uso de suas atribuigbes legais, decide ANLILAT, nos tennes doartizo
A4 da Lei Federal n® 8460693, o CONTRATO R 00022, roferente a processo
licizasinn Pregio Eletronice n® 02022 gec rom coma 0wt TRANEPORTE
ESCOLAR PARAATENINMERTO DOS ALUNOS MATRICLULADOSE MNA REDE
ESTAIUAL DE ENSING, EDUCACAL BASICA o ENSING BN fenda
wrn Vsl Que g cmgesn VA THANSPORTRS BEIRELL iosczite pa CHPL o
b BRGETIOO00 47, nito compriu ag cxigéngias clesizian e itern 12 suhilom
1200 122 do ANEXO ] — Temmo de Helereeia dooedital,

ALVARD TELLES
PREFEITO MUWICIPAL
B3E3312022

B Céu Azul

MUNICIPIO DE CELARLL - PR

AVISO DE LICTTAC A
PREGAD N" 82022 - MLC.A, - Forma Elvtriinicn

Obyzte: Contratncio de empresa para fonseciments 2 softwane e ok rraldi
e mtlises clinieas do Secretarin Muonicipsl de Saide, e atzndiment
do 308, pela perodu de 12 mcses. Yalor maxime sstweada: BE 2533912
Protecolo dag propostas ahé e DEO0 horas ¢ seasfio de disprie 2s R0 bons, o
el 2092022 Lictiagdo exclusien pam ME, EPP o MEL A licitacho o
warw blicampras.ore by O wexlo do Bdital podera ser ol no s s,
aow br 0w no Pago Mumnicipal de Oéd Azul. Tel, 43-3121-1000, ¢ mail:
q s cmzalorenyhr, CéaAZuRPR, L7 de ngosto de 2022 Lanceda Spetio
= Prefeno Municipal

LR E B | I RE

Ba06M 2022

FROCERSO ADMINIETRATIVG N BELL2022
CONCORRENCLA PUBLICA K" 0032022
INTERESSADAS:
CONSTRUTORA GUETTER 171A
CONSTRUTORA PROCRLEDIOR LU
CONSTRUTORA TRIADE LTTRA
FENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCDFS LTHRA
RAC ENGEMNIARIA 5A,
AVISO DE SUSPENSAC DE LICTTACAL
0 Prasnclente da C'umi-ﬂ'an Perrsanante de Lictgbes o Municipio de Calonha:
5 _-'2"‘-""" |:I|_ I|_‘| die ok de 2000 we s das

et ges o el

pefierenmg o :.[ OO RENCLA I'|. cﬂLI{ AN 'J'J
Cradralagio de cinpresa cepaeinlizadn de enpganbari para oo v bl
perad do municipio de Colombo P Gea SUSPENSA, dovida a liminar concedida
e la Saradda Fazenda Pablicide Colomb -1 EXDEAL ENGEMHARLA
E COMET R'I_I(,‘l'_!l!_.':. LTI - Prroscciesisas: T 150153

ltermagacs Complenmiaes podenao see obtidas nn SERIAT ¢ Coomdenagio de
Licitacdes, sito B X8 de Mevembro, 2° 105 — Coeptro - Calemba & 1%, poine
o (4171 3E5ARIRD T JasE-0 ot pelo site: wrae calombo prosehr
Alenciasamonic,

B PRy BT F T

Colambo, 17 de agoam de ;
Tosé Carlos Wirir - Presidente
Cprmsssin de Ll
Paoartario n® 3512

BEOZHZ0ZZ

MUNICIPIO DE COLOMED
EDITAL DE PREGAD ELETRONICO NY W0:2022.
O MUNICIPIS de COLDMEBED, woma piblico qees i 0900 hores du da
OF0% 022, ra Pltaforma da HLL. reabemd lebaghe nn madalidade Pregiio
cletrénive, do tipa menor prege, per mzn dawileagio Go sooesos de wenalagin
Ja mformagio — INTERMET, de acenis com as eowciieagdes o coital, para
s ot

Ubjedn Unantidade | Valor Total [R5 Praee (1240
EICULO UTILITA E—
VEICULO UTILITARIO TIPG i 10 497,50 i
PICK LT |
Intarmagies o ese lainecimentes aclives s cdital, nodelas o anexos podesfie ser

solicitados junte 20 Pregeeiro Monro Mugeps, Parand, Brasil - Telefone:
(1413 36568102 - E-mail lieitacno@volumbo,pr.gov e, & Fasi Teenics, can
s rmerne teon o Bdial @ scus respectives modelos. sdendes e s, preest see
cxamimada me segmnte emdereea Bua XV de Bavesibro, 103 - Centre, das D809
A5 1700 horas,

Cobombao. 17 de ngosta de 2022

aagas2022

I Coronel Domingos Soares

AVEISO DE KDFPAL DE TOMADA DE PRECOS 5" 082028 - FMCDS

1 Mansaipia de Cooeel Deminges Soares tormn |1ub|uu upe Frit et e 1540
Ierras die 01 de setembre de 2622, 0o Ay AT s el Phn. S
PR, TOMADA DE PRECOS par Conlmal s e pane Bl do I
de Sahde Cenrral de Corened Deaninsos Soarcs, canfmme cionogiama iz
fownceine, ergrmerios, recmearied, plant e domais dociamaniog inexos a cise e,
varn prave e exccugio de 5 meses, A paska wenicn complein g onlormagdes piri
catastie paderio ser cxaminadas e endereyn acima mcicadn o o olisal bseo
cutraido nogite hiipsaaw pracds e b, Jandn Bandicrn — Prefeitas Muonicipal
e Coromel Py Soares PR

844112022

MURICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES-PR
Extrato de Edital de Licitagie - Pregio TRE202L - Eloranicon

CHjeta: Aguisicin de Purlba Mecanicada comnpesia por 01 Tratos Agricel e
B Cizade Aridon novi, e Adeadimento a Secrecarin Munigipal de Agrcaloera,
alorma HBRrasil o® 02575902021, canforme oy fizigies o guantidades
s Loty abige, ABERTURATIAS PROPOSTAS ELET RO AS & 0RO do
|3|4 IO A2 INICIO DA SESSAD ELETRONICA DE [MEPUTADE PRECOS

s D20 o din 3000202 LU AL s feiiaeogs-g com o do Buaca de Bl

s Mdentificado o link - liciagies™ Acessooinieara do cdizal fambés _.'ll:-|l:l
Ralaels Schoeiner - Pregocica,

i bt

ailc htlps! v pmeds prg

B3 3472022

MUNICTPIO DE COROMNEL DOMINGOS SOARES-PR
Extrato ode Valital de Licitacio - Pregio 712022 - Eletvonica
Objede: Aguisigdo de 02 veicolos utilitirios, com capecibicls de canp de
nente 720kg. Termo de Convénie n® 3202021, celebrda entze a
Seretam e Estado da Agricultura e do Abasterimento- SUALL @ Rdunees
Cozenel Dontingos Soares pant implemamntagis

il'l'. TN I

le Frrepieto qere

Y
5% faira | |8iAgn/?022 - Edigaa n 11236 | T IIL 7
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FRANMAR ENGENHARIA

TOMADA DE PREGOS N.° 08/2022 - PMCDS
PROCESSO N°. 127/2022

Objeto: Contratacdo de empresa para Reforma do Posto de Satde Central de Coronel
Damingas Soares, conforme cronograma fisico financeiro, orcamentos, memaorial, planta e
demais documentos anexos a esse termao.

28.103,153/0001-83
A, A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- Sala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.: 85.540-000

FRANMAR ENGENHARIA CNP) 28.103.153/0001-83 {e.
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro
Telefone: (45) 99971-0889 E-mail: franmarengenharia.me@grmail.com
CEP 85.540-000 / Mangueirinha — PR
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N°. 001

[ Data da Inscricio: 08/03/2022

WValido Até: 31/12/2022

DADOS GERAIS:

Razao Social A. A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

Cédigo CNAE: 43.99-1-03

Tipo Empresa: EPP

Endereco: RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151, SALA 2B

Bairro: CENTRO

e-mail; andersonvechia@hotmail.com

Cidade: MANGUEIRINHA

U.F: PR

[ C.E.P.. 85.540-000

Fone/Fax: 46999710889

20212

CNPJ: 28.103.153/0001-83

Insc.Estadual: ndo possui Insc.Municipal:

Sacio Gerente: Anderson Adriano Santos Della Yechia

CPE/MF. 021.146.709-02_|

RAMO DE ATIVIDADE:O

| Codigo Descricéo |
23.30-3-01 Fabricacdo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob
encomenda
| 23.30-3-02 | Fabricag&o de artefatos de cimento para uso na construgao
53 30-3-99 | Fabricac8o de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes
25 12-8-00 | Fabricagéo de esquadrias de metal
25.32-2-01 Producdo de artefatos estampados de metal
37.02-9-00 | Atividades relacionadas a esgoto, excelo a gestéo de redes
41.20-4-00 | Construgdo de edificios
42 12-0-00 | Construcéo de obras de arte especiais |
| 42.13-8-00 | Obras de urbanizacao - ruas, pragas e calgadas
42 22-7-01 | Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e
construcdes correlatas, exceto obras de irmigagao ]
42 02-8.01 | Montagem de estruturas metalicas iz
43.21-5-00 | Instalagio e manutencéo elétrica
43 22.3-01 | Instalacdes hidraulicas, sanitarias e de gas
43 .30-4-04 | Servicos de pintura de edificios em geral
43.91-6-00 | Obras de fundacdes |
47 41-5-00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47 42-3-00 | Comércio varejista de material eléfrico
47.43-1-00 | Comércio varejista de vidros
47 44-0-01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47 44-0-03 | Comeércio varejista de materiais hidraulicos _ %
47 44-0-04 | Comeércio varejista de cal. areia, pedra britada, tjolos e telhas W
47 44-0-06 | Comeércio varejista de pedras para revestimento A\
47 44-0-99 | Comércio varejista de materiais de construcéo em geral )
71.12-0-00 | Servigos de engenharia
71.19-7-01 | Servigos de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 | Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
78.10-8-00 | Selecdio e agenciamento de méo-de-obra
81.21-4-00 | Limpeza em prédios e em domicilios

CENTRO ADMINISTRATIVO ABAO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 86-3254-1166 - CEP 86557000 - FR
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| 81.30-3-00 [ Atividades paisagisticas

DA REGULARIDADE FISCAL:

DOMINGOS SOARES, Estado do Parana.

Cel. Domingos Soares — PR., 08/03/2022.
Ilu

(nnmnip

Ia—u y 'II. g

[ e

Presidente
Comiss&@o Permanente de Licitacdo

Descrigéo do Documento N®. do Documento Data Data
Emisséo \alidade

Certiddo Negativa do FGTS - 2022012410330641598002 | 02/02/2022 22/02/2022 |

Certidéo Negativa de Débitos 42058512022 02/02/2022 | 31/07/2022 |

Trabalhistas

Certiddo Negativa Federal 32E64025B51C20F4 22/10/2021 | 20/04/2022

Certiddo Negativa Estadual 02604328935 02/02/2022 | 02/06/2022

Certidéo Negativa Municipal - 158 | 02/02/2022 | 03/05/2022 |
| Este Certificado obedece as normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL

CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV NRAUCHRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 - CEP B5557000 - PR
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ALTERACAOQ DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

CNPJ: 28.103.153/0001-83

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, brasileiro, casado pelo regime
de comunhdo parcial de bens, natural da cidade de Mangueirinha/PR, nascido em
27/09/1975, inscrito no RG sob o n°® 5.359.486-7 SSP/PR e no CPE sob o n°
021.146.709-02, residente e domiciliado na Rua Portugal, n® 609, Jardim Europa,
Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Empresario Individual, sob o nome empresarial
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com sede a Rua Visconde de
Guarapuava, n® 151, Sala 2B, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000 inscrito na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41108252195 e no CNPJ/MF sob o niimero
28.103.153/0001-83; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscricio
de Empresario Individual e faz mediante as clausulas e condicfes seguintes:

Clausula Primeira - DO OBJETO: Fica alterado o objeto da empresa para:
OBRAS DE ALVENARIA, FUNDAGOES, URBANIZAGCAO (RUAS, PRACAS E
CALCADAS); ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO
DE REDES; SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODESIA E DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA; INSTALACOES E MANUTENGAO ELETRICA, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE
OBRA; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVICOS DE PINTURA DE
EDIFICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA
PINTURA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS
HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL, VIDROS, CAL,
AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PEDRAS PARA
REVESTIMENTO; FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CONSTRUCAO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESS0O E MATERIAIS SEMELHANTES, ESQUADRIAS DE
METAL, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE
E SOB ENCOMENDA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL:

Clausula Segunda - DAS DISPOSICOES FINAIS: Ficam inalteradas as demais
clausulas do Instrumento Constitutivo que n&o colidem com as dispnsigﬁes do
presente dispositivo.

o
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ALTERAGAO DO INSTRUMENTO DE INSCRIGAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

Clausula Terceira - DA CONSOLIDACAQ DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as
modificagbes ora ajustadas, consolida-se o Instrumento de Inscricdo de Empresario
Individual, que passa a ter a seguinte redacéo:

INSTRUMENTO DE INSCRICAO CONSOLIDADO
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, brasileiro, casado pelo regime
de comunhao parcial de bens, natural da cidade de Mangueirinha/PR, nascido em
27/09/1975, inscrito no RG sob o n® 5.359.486-7 SSP/PR e no CPF sob o n°
021.146.709-02, residente e domiciliado na Rua Portugal, n® 609, Jardim Europa,
Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Empresario Individual, sob o nome empresarial
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com sede a8 Rua Visconde de
Guarapuava, n° 151, Sala 2B, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000 inscrito na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41108252195 e no CNPJ/MF sob o nimero
28.103.153/0001-83; passa a Consolidar o Instrumento de Inscrigdo de Empresario
Individual e faz mediante as clausulas e condigdes seguintes:

Clausula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, 1, CC) - O Empresario
Individual gira com o nome empresarial “A. A. SANTOS DELLA VECHIA -
ENGENHARIA”, tendo adotado como nome de fantasia: "FRANMAR
ENGENHARIA".

Clausula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, Ill, CC) - O capital é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) totalmente subscrito e ja integralizado, em moeda corrente do
Pais.

Clausula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresario Individual tem sua
sede no seguinte enderego: Rua Visconde de Guarapuava, n® 151, Sala 2B,
Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000.

Clausula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresario Individual tem
por objeto o exercicio das seguintes atividades econdémicas: OBRAS DE
ALVENARIA, FUNDAGOES, URBANIZAGAO (RUAS, PRAGCAS E CALCADAS);
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;
SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA E
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ALTERAGAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
INSTALACOES E MANUTENGAOQ ELETRICA, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE
GAS; CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;  ATIVIDADES
PAISAGISTICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA; LIMPEZA
EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVIGOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM
GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA,
MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS
HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL, VIDROS, CAL,
AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, PEDRAS PARA
REVESTIMENTO; FABRICAQﬁD DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CONSTRUGAO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, ESQUADRIAS DE
METAL, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE
E SOB ENCOMENDA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS:
PRODUGAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL:

Clausula Quinta - DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, Il, LEI N
8.934, DE 1994) - O empresario declara, sob as penas da lei, inclusive gue sao
veridicas todas as informagdes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no
artigo 299 do Codigo Penal, ndo estar impedido de exercer atividade empresaria e
nao possuir outro registro como Empresario Individual no Pais.

Clausula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Podera abrir ou fechar filial, ou
qualquer dependéncia, mediante alteracdo deste instrumento de inscricdo de
empresario individual, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresario
Individual.

Clausula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresario declara que a atividade
se enquadra em EMPRESA DE PEQUENQO PORTE - EPP, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em
qualquer das hipdteses de exclusio relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada
lei. (art. 3%, I, LC 123/2008).

Clausula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Mangueirinha - Estado do Parana,
para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste ato
inscricdo de empresario individual.
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A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

E, por estar assim constituido, assino o presente instrumento, em via anica,
para que se produza os efeitos legais.

b
Mangy wmha R, 24 de janeiro de 2022.

ANDERSON ADRIAND SANFTOS DELLA VECHIA
RG: 5.35p.486-7) SSP/PR
CPF: 021.146,709-02
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1% ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41-1-0825219-5
CNPJ: 28.103.153/0001-83
A. A.S5ANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
Pg. 1

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, brasileiro, solteiro, empresario,
residente e domiciliado na Rua Mizael Ferreira Aratjo, 169, Bairro Mercédes,
Mangueirinha — PR., CEP.: 85.540-000, nascida em Mangueirinha — PR., na data de
27/09/1975, portadora do RG n2 5,359.486-7/SESP/PR, emitido em 25/05/1988, e
inscrito no CPF sob n2 021.146.709-02, Empresario Individual, sob o nome empresarial
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com sede na Rua Mizael Ferreira Aradjo,
169, Bairro Mercedes, Mangueirinha — PR., CEP.: $5.540-000, inscrita ha Junta
Comercial do Parand sob n? 41-1-0825219-5 em 04/07/2017, com sua Primeira
Alteracdo Contratual registrada na Junta Comercial do Parana sob ne 20177538961, na
data de 28/11/2017, e no CNPJ! sob n® 28.103.153/0001-83, resolve alterar o 4

Instrumento de inscrigio, conforme clausulas a seguir: \

CLAUSULA PRIMEIRA -~ DO ENDEREGO DA EMPRESA: O endereco da empresa, que era
na Rua Mizael Ferreira Aradjo, 169, Bairro Mercedes, Mangueirinha — PR, CEP.: 85.540-
000, passa a ser, a partir da presente alteracdo, na Rua Visconde de Guarapuava, 151,

5ala 2B, Centro, Mangueirinha — PR., CEP.: 85.540-000.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORO: O empresirio elege o foro do municipio de
Mangueirinha, Estado do Parand, com exclusio de qualguer outro, por mais
privilegiado que seja, para o exercicio e cumprimento dos direitos e obrigagées

resultantes deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS: Ficam inalteradas as demais
clausulas do instrumento constitutivo, que ndo colidem com as disposicdes do

presente dispositiva,

CERTIFICO O RERISTRO EM L9/02/2020 14:31 S0B H® 20200436340.

PROTOCOLO: 200836340 DE 10/02/2020. CODIGO DE VERIFICRCARO:

12000819034. NWIRE: 4110B25215E,

A, h. GANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARTIA \

i
i'_“_| LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCATR [q_l-"
ILINTA, COMERCIAL | SECRETARIO-GERAL L - ’
OO PARAMNA CURITIBA, 1%/0Z/2020 i
B — www . anmpragafacll, pr . gov. by

A validade desmte documento, se impresso, fica pujeito 4 comprovagic de aua autenticidade nop respeakivas porkains.
Informando peus respectivos cbédigos de werificaglo
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1% ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41-1-0825219-5
CNPJ: 28.103.153/0001-83
A. A.SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
Pg. 2

E por estar assim, justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de
Alteracdo do Ato Constitutivo de Empresa Individual, elaborado em via Unica, para
que valha na melhor forma de direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na

Junta Comercial do Estado do Parand, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros

a cumpri-los em todos as seus termos.

Mangueirinha (PR}, 06 de fevereiro de 2020,

i d i s
N/ Y
ANDERSON ADRIAN NTOS DELLA VECHIA

CPF;021.146.705-02

CERTIFICO O REGISTRC EM 18/02/2020 14:31 508 N° 20200B363d40.
PROTOCOLO: 200836340 DE 10/02/2020. CODIGO DE VERIFICACHD:
1Z0C0BELO034. MIRE: 41108252195,

A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

_'-"'_ LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
JUNTA COMERCIAL SECRETARIO-GERAL

0O PARAMA CURITIER, 19/02/2020
- www , empredalfanil .pr.gov.br

A walidade deste documento, pe impresso, fica sujeitke & comprovagio de sua autenticidade nos respectives porkais,
Informanda maus respectivas oddigos de verificagdo
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ALTERAG;E.O DO INSTRUMENTO DE INSCRI(;;EO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, brasileiro, casado pelo regime
de comunhdo parcial de bens, natural da cidade de Mangueirinha/PR, nascido em
27/09/1975. inscrito no RG sob o n°® 5.359.486-7 SSP/PR e no CPF sob o n°
021.146.709-02, residente e domiciliado na Rua Portugal, n® 609, Jardim Europa,
Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Empresario Individual, sob o nome empresarial
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com sede a Rua Visconde de
Guarapuava, n°® 151, Sala 2B, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000 inscrito na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41108252195 e no CNPJ/MF sob o niimero
28.103.153/0001-83; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrigdo
de Empresario Individual e faz mediante as clausulas e condi¢cdes seguintes:

Clausula Primeira - DO OBJETQ: Fica alterado o objeto da empresa para:
OBRAS DE ALVENARIA, FUNDACOES, URBANIZACAO (RUAS, PRAGCAS E
CALGADAS); ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO
DE REDES; SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODESIA E DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA: INSTALAGCOES E MANUTENGAO ELETRICA, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO;
ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SELEGAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE
OBRA; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVIGOS DE PINTURA DE
EDIFICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA
PINTURA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS
HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL, VIDROS, CAL,
AREIA, PEDRA BRITADA, TIWJOLOS E TELHAS, PEDRAS PARA
REVESTIMENTO; FABRICAGAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CONSTRUGAO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, ESQUADRIAS DE
METAL, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE
E SOB ENCOMENDA: MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
PRODUGAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;

Clausula Segunda - DAS DISPOSIGOES FINAIS: Ficam inalteradas as demais
cldusulas do Instrumento Constitutivo que ndo colidem com as disposicoes do
presente dispositivo.
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ALTERAGAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

Clausula Terceira - DA CONSOLIDACAO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as
modificagdes ora ajustadas, consolida-se o Instrumento de Inscrigdo de Empresario
Individual, que passa a ter a sequinte redacgéo:

INSTRUMENTO DE INSCRIGAO CONSOLIDADO
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, brasileiro, casado pelo regime
de comunhao parcial de bens, natural da cidade de Mangueirinha/PR, nascido em
27/09/1975, inscrito no RG sob o n® 5.359.486-7 SSP/PR e no CPF sob o n°
021.146.709-02, residente e domiciliado na Rua Portugal, n® 609, Jardim Europa,
Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000; Empresario Individual, sob o nome empresarial
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com sede a Rua Visconde de
Guarapuava, n°® 151, Sala 2B, Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000 inscrito na
Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41108252195 e no CNPJ/MF sob o numero
28.103.153/0001-83; passa a Consolidar o Instrumento de Inscrigdo de Empresario
Individual e faz mediante as clausulas e condigbes seguintes:

Clausula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, Il, CC) - O Empresario
Individual gira com o nome empresarial “A. A. SANTOS DELLA VECHIA -
ENGENHARIA”, tendo adotado como nome de fantasia: “‘FRANMAR
ENGENHARIA™,

Clausula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, Ill, CC) - O capital é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) totalmente subscrito e ja integralizado, em moeda corrente do
Pais.

Clausula Terceira - DA SEDE (ART, 968, IV, CC) - O Empresario Individual tem sua
sede no seguinte enderego: Rua Visconde de Guarapuava, n® 151, Sala 2B,
Centro, Mangueirinha/PR, CEP 85.540-000.

Clausula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresario Individual tem
por objeto o exercicio das seguintes atividades econdmicas: OBRAS DE
ALVENARIA, FUNDAGOES, URBANIZACAO (RUAS, PRAGAS E CALCADAS):
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;
SERVICOS DE ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA E
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ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ; 28.103.153/0001-83

DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
INSTALACOES E MANUTENGAO ELETRICA, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE
GAS: CONSTRUGAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGCOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO;  ATIVIDADES
PAISAGISTICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA; LIMPEZA
EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM
GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA,
MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS
HIDRAULICOS, MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL, VIDROS, CAL,
AREIA, PEDRA BRITADA, TIOLOS E TELHAS, PEDRAS PARA
REVESTIMENTO; FABRICAGAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CONSTRUGAO, ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO,
FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, ESQUADRIAS DE
METAL, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE
E SOB ENCOMENDA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
PRODUGAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;

Clausula Quinta - DA DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI' N
8.934. DE 1994) - O empresario declara, sob as penas da lei, inclusive que sao
veridicas todas as informagdes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no
artigo 299 do Cadigo Penal, nao estar impedido de exercer atividade empresaria e
nao possuir oufro registro como Empresario Individual no Pais.

Clausula Sexta - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Podera abrir ou fechar filial, ou
qualquer dependéncia, mediante alteragdo deste instrumento de inscricéo de
empresario individual, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresario
Individual.

Clausula Sétima - DO ENQUADRAMENTO - O empresario declara que a atividade
se enquadra em EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e gque nao se enquadra em
qualquer das hipoteses de exclusdo relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada
lei. (art. 3°, |, LC 123/2008).

Clausula Oitava - DO FORO: Fica eleito o foro de Mangueirinha - Estado do Parana,
para o exercicio e 0 cumprimento dos direitos e obrigacbes resultantes deste ato
inscricdo de empresario individual.
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ALTERAGAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

E, por estar assim constituido, assino o presente instrumento, em via Unica,
para gue se produza os efeitos legais.

Mangueirinha/PR, 24 de janeiro de 2022.

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA
RG: 5.359.486-7 SSP/PR
CPF: 021.146.709-02
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Secretaria Especial de Desburccratizagéo, Gestao e Governo Digital - s
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragio

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA consta assinado digitalmente
por:

|DENT|FIGACAD DO(S) ASSINANTE(S)
CPFICNP Mome
02114670902 | ANDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VECHIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 216/01/2022 0B:25 S0R W 20230305986

FROTOCOLA: 230305906 DE 24/01/2022.

WA 7 conroc DE VERTFTCACED: 13200984283, CNET DA SEDE: 2010315300163,
HIAE; 41108E2521%5. COM EFEITOE DO REGISTRI EM: 2'!_:"':']._:"21]22-
A. A, BANTSE DELLA VECHIA - EHNGENHARIA

JUCEPAR

PERTS COSEACIAL AR FEERSL

LEANDAD MAACOE RAYSEL BISCAIA
EECRETARIO-GERAL
www mmpregafacil.pr, gov. e

A validade dests docurenco, &e iopresss, flca cujeits & coppoovepio de aus autenticidade Dos Degpectivos pooTalt,
infcrmando seuc regpectivos ofdigoy de verificsgHo.
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] PARANA
CANBNA GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA (8 FAZCMDA

Comprovante de Inscrigdo Cadastral - CICAD

Inscrigao no CADAICMS Inscrigdo CNPJ Inicio das Atividades
20928643-30 28.103.153/0001-83 01/2022

Empresa / Estabelecimento

Mome Emprasarial A. &, SANTOS DELLA VECHIA - ENGEMHARIA
Titulo do Estabelacimenta

Endereco do Estabelecimento RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151, 5L 2B - CENTRO - CEP 85540-000
FOME: {46) 99710883

Municipio de Instalagic MANGUEIRINHA - PR, DESDE 01/2022
{ Estabeleciments Matriz )

Qualificacéo
SLLWG - SIMPLES NACIONAL ! SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
2022
Malureza Juridica 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL}

Atividade Econdmica Principal do 4389-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
Estabelecimento

Situacio Alual

2330-3/01 - FABRICACAD DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO
ARMADOC, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

2330-3/02 - FABRICACAD DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USD NA
CONSTRUCAD

2330-3/99 - FABRICACAD DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE
CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESS0 E MATERIAIS
SEMELHANTES

2512-B/00 - FABRICACAD DE ESQUADRIAS DE METAL

2532-2/01 - PRODUCAC DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300 - COMERCIO VARE.ISTA DE MATERIAL ELETRICO

A743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

4744-0/11 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47440003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Atividade(s) Econdmicalz)
Secundéria(s) do Estabelecimants 4744-0/04 - $3§ESSCE1}FEALFI{_ESISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,

4T44-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAD EM
GERAL

4120-4/00 - CONSTRUCAOQ DE EDIFICIOS
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAD - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4222-7101 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4321-5/00 - INSTALACAD E MANUTENCAOQ ELETRICA

4322-3101 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4381-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

CQuadro Societario

Tipo Inscrigdo Mome Completo [ Nome Empresarial Qualificagan
CPF 021.146.709-02 ANDERSON ADRIANGC SANTOS DELLA VECHIA EMPRESARIO

Wﬂ‘?‘} . Estada do Parand
Este CICAD tem validade até 29/09/2022. i.iﬁ i e o e

i Receita Estadual do Parand
CAD/ICMS N® 90928643-30

g : < 5 Emitido Eletronicaments wvia Intemet
Os dados cadastrais desls astabelecimenta poderfio ser confirmados via 30708/ 2022 16:40:58




Internct www.fazenda.pr.gov.br ® Dados rransmitides ce forms segur
Tecnologla CELEPAR
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

MURMEHLD) D& INSGRIGAL n A DATA DE ABERTURA
e el COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO] 24k DE ieE

MATRIZ CADASTRAL

HOME EMERESARIAL
A, A, BANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

TTULC OO ESTABELECIMENTD [MOME DE FAMTASIA) PORTE
FRANMAR ENGENHARIA EPP

CODGE E DESCRICAD DA ATIIDADE ECONIMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

COMGE £ DESCRIGAL AS ATIVIDALES FLURGMIGAS SELUNLARIAG

23.30-3-01 - Fabricagdo de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em sérle e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricacao de artefatos de cimento para uso na construgao

23.30-3-99 - Fabricacdo de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semalhantes

25.12-8-00 - Fabricacao de esquadrias de metal

25.32.2-01 - Produgao de artefatos estampados de matal

37.02-8-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestdo de redes

41.20-4-00 - Construcao de edificios

42.12-0-00 - Construcdo de obras de arte especlals

42.13-8-00 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

42.22.7-01 - Construcao de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.324:{:1 - Montagem de estruturas metélicas

43.21-5-00 - Instalagio e manutencio elétrica

43.22-3-01 - Instalagbes hidraulicas, sanltarias e de gas

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.91-6-00 - Obras de fundagbes

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materials para pintura

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidraulicos

COOIGO E CESCRICAD DA HATUIREZA JURITICA
213-5 - Empresario (Individual)

LOGRADCLIRL MUMERD COMPLEMENTG

R VISCONDE DE GUARAPUAVA 151 SALA 2B

CER BAIRRCIDISTRITO KUNICIPIO LF
£5.540-000 CENTRO MANGUEIRINHA PR
ERDERECO ELETROMICC TELEFONE

FRANMARENGENHARIAME@GMAIL.COM (46) 2971-0889

EMTE FEDERATIVG RESPOMSAVEL (EFR)

PrTT L]

SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAD CADARSTRAL
ATIVA 0410712017

MOTIVOD DE SITUAGAD CADASTRAL

SITUAGAD ESFECIAL CATA D& SITLACAC ESPEGIAL P
ik ki e )

Aprovado pela Instrugio Normativa RFE n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/08/2022 as 09:02:27 (data e hora de Brasllia).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

28.103.153/0001-
M.ﬂ.TEZ % CADASTRAL

o ene e COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO| oo o= aeerTUR

MEME EMPRESARIAL
A, A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

COCIGD E DESCRICAD DAS ATIVIDADES ECCMOMIGAS SECUNDARIAG

47.44-0-04 - Comércio varcjista de cal, arela, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento

47.44-0-99 - Comérclo varejista de materiais de construgao em geral

71.12-0-00 - Servigos de engenharla

71.18-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados & arquitetura & engenharia
TB.10-B-00 - Selecdo ¢ agenciamento de mio-de-cbra

£1.21-4-00 - Limpeza em prédios ¢ em domicilios

§1.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CCCIG0 E LESCRICAD DA HATURE 24 JURIDICA
213-5 - Empresério (Individual)

LOCRADOURD HIMERD COMPLEMENTO
R VISCONDE DE GUARAPUAVA 151 SALA 2B

CER BAIRRCUDISTRITO MUKICIPIC
85.540-000 CENTRO MANGUEIRINHA

UF
PR

EMDEREGO ELETRONIGD TELEFONE
FRANMARENGENHARIA.ME@GMAIL.COM (46) 9971-0888

ENTE FEDERATIVG RESPOMSAVEL [EFR)

Ry

ATIVA 04/0772017

SITUAGAC CADSSTRAL DOATA DA SITLIACAS CADARTRAL

ROTIVNG DE SITUACAD CADASTRAL

:

LT LLTTEEE S

BITLIAGAD ESFECIAL DATA D& SITUAGAD ESPEZAL

Aprovado pela Instrugic Normativa RFE n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 24/08/2022 as 09:02:27 {data e hora de Brasilia).

Pagina: 2/2

22



135

FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 13 — NAQ EMPREGO DE MENORES

Ref.: Edital de Tomada de Pregos n? 8/2022

Objeto: Contratagdo de empresa para reforma do Posto de Sadde Central de Coranel Domingos
Spares

C signatario da presente, ¢ senhor ANDERSON ADRIANG SANTOS DELLA VECH]A, representante
legalmente constituido da proponents A. A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA declara, sob as
penas da Lei, que ndo mantém em seu guadro de pessoal menores de 18 [dezoito] anos em
horéric noturno de trabzlho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo mantenda ainda, em
gualquer trabalho, menores de 16 {dezesseis) anos, salvo na condigio de aprendiz, 3 partir de 14
[gquatorze) anos.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

Assinado de forma
AMNDERSON ADRIANO digital por

SANTOS DELLA ANDERSOM ADRIANO
VECHIA:02114670902 SANTOS DELLA
VECHIA:02114670902

ANDERSCON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA
RG N" 5.359.486-7
CFF N* 021.146.705-02

28.103.153/0001-83
A, A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- 5ala 02 Centro
Mangueirinha/FPR — CEP.; 85.540-000

FRAMNMAR ENGENHARIA CNPJ 28.103.153/0001-33
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro
Telefone: (46) 9957 1-0885 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
CEP 85.542-000 / Mangueirinha — PR
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Secrefaria da Micro e Pequena Empresa

Secrefaria da Racionalizagdo e Simplilicagdo
Departamento de Registro Empresarial e Integracéo
Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

DECLARACAO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. 5r. Presidente da Junta Comercial do Estado do Parang - JUCEPAR

A Empresa A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA, com aio
constitutivo registrado na Junta Comercial em 04/07/2017, NIRE:
41108252195, CNPJ: 28.103.153/0001-83, estabelecido(a) na RUA Visconde
de Guarapuava, 151 SALA 2B;, Cenlro, Mangueirinha - PR, CEP: 85540-000,
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob
as penas da Lei, gue se reenquadra da condicio de MICROEMPRESA PARA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da |.ei Complementar n? 123, de
14/12/2006.

Cadigo do ato: 30
Descrigéo do Ato; REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

FMPRESA DE P (J]UE p PORTE
|

|
|
| /| Mangueirinha - PR, 21/09/2021

MO SANTOS DELLA YECHIA
-mprasaArin

."JIF /

ANDERSOM ADA

* Esle documento ol gorsde na podlsl Evipresa Faol Parend



MINISTERIO DA ECONOMIA Pagina 2 de 2
Secrelaria Especial de Desburocratizagio, Gestéo e Governo Digital

Secretaria de Governa Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA, com inscrigdo ativa no CRC/PR, sob o n® 067108, expedida em
09/01/2015, inscrito no CPF n® 04795332967, DECLAROQ, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuizo das sangdes

administrativas e civeis, que este documento & auténtico e condiz com o original.

IDENTIFICACAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF

MN* do Registro Mome

04795332067

067108 | EDUARDO HEMRIQUE BERTOLLA

& walidaze deste docunsnto,

CERTIFICO @ RESLETRD EM 23/DH/32021 10:5F S0B H°® 20215440520,
TROTOCOLG: 216440230 DE 22/708,/23031,

CIDIGD DE VERLFLCACAO: 12107054283, CHPJ DA SEDE: 2E103183000183.
HIRE: 411082521%5. COM EFEITOS DO REGISTRD EM: 21/09/2021.

A, A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGEMHAHRIA

LERNDEO MARCOE RAYSEL BISCAIR
SECRETARID- GERAL
wwH, eppresafacil.pr.gov. by
ge lmEresse, Zlea eujeitc d comprovapSo de osuos sutenzicddads D08 Fespectivos portals.
infornanda awie reppscctivas Sddioes de verificacdo.
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 12 - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 8/2022

Objeto: Contratacio de empresa parz reforma do Posto de Sadde Central de Corenel Domingos
Soares

0 signatdrio da presente, o senhor ANDERSON ADRIANG SANTOS DELLA VECHIA,
representante legalmente constituido da propanente A, A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA,
declara sob as penas da Lei, que a mesma esta estabelecida sob o regime legal de microempresa
ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenaments patrio,
podendo Usufruir os beneficios da _ei Complementar n? 123/06.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

ANDERSON Assinado de forma
ADRIANO SANTOS  digital por

DELLA AMNDERSON ADRIANO
VECHIA:0211467090 SANTOS DELLA

2 VECHIA:02114670902

ANDERSON ADRIANG SANTOS DELLA VECHIA
RS N® 5,359 485-7
CPFN®021.146.709-02

28.103.153/0001-83

A. A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Fua Visconde de Guarapuava, 151- Sala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.: 85,540-000

FRAMMAR EMGENHARLA CNFJ 28.103,153/0001-83
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro
Telefone: (46) 93971-0889 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
CEP 85,540-000 / Mangueirinha — PR
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Parana
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA Hala SRR TIRbman
SECRETARIA DE FINANGAS Numer —— Validade
[_ 1738 2011 1;20:.%
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
P Mome !/ Razdo Social -
A. A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA  CNPJ: 28103153000183
e r
Aviso =
Sem debitos pendentes ate a presente data.
b A

Comprovagao Junto a Finalidade

_ Mensagem

Certificamos que até a presente data ndo constam debitos tributarios relativos a inscrigdo
abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a pericdos compreendidos nesta certidao.

Codigo de Contrale
[_CWDDWZ-% 8TTOVAL91 }

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do cadigo de controle informadao,
hittps:fwww. mangueirinha.pr.gov.br/ i

Mangueirinha (PR}, 22 de Agosto de 2022 y | AT
Priega Erancscn Assis Reis, 1080 - Cenlro Q\‘j\ : [:

Manguelinag [PR) - GER; BAGAI0I0 « Fone:dG 124000
Pagina 1 de 1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 027019122-99

Certidao fornecida para o CNPJ/MF;  28.103.153/0001-83
Mome: A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

Fessalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ndo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndc existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessorias.

Valida até 17/10/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Intermet

www. fazenda.pr.goy.br

Pagqina ! de T
Emitiae wia infarmat Pabioe [TROG2022 21:02:00)

ot
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Macional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CNPJ: 28.103.153/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda MNacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & certificade que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacienal (CTN), ou objeto de decisfo judicial que determina sua
desconsideragio para fins de cedificacdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Macional (PGFMN).

Conforme disposte nos arts. 205 e 2068 do CTN, este documenta tem os mesmos efeitas da certidio
negativa.

Esta certidao @ valida para o estabelecimento matriz & suas filiais &, no caso de ente federative, para
todos os drg8os e fundes publicos da administragie direta a ele vinculados. Refere-se & situagio do
sUjeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuices sociais previstas
nas alineas 'a’' a 'd' do paragrafo Unico do art, 11 da Lein® 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitacdo desta certidao esta condicionada a verifica¢ao de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http.//fb.gov.br= ou <http./fwww. pafn.gov.br=.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:03:42 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasilia=.

Valida até 30/10/2022,

Cadigo de controle da certidao: 1EEE.03FE.B3FF.EAQE

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documenta,




22/08/2022 11:24

Consulta Regulardade do Empregador

‘ “oltar ” rErmir ‘

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  28.103.153/0001-83
Razdo Social: A SANTOS DELLA WECHIA ENGENHARIA ME

Enderego: RUA MIZAEL FERREIRA ARALIO 169 SALA 01 f MERCEDES /
MAMGLUETRINHA / PR / 85540-000

A Caixa Econfimica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempe de Servico - FGTS.

0 presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
guaisquer débitos referentes a contribuices efou encargos devidos,
decorrentes das obrigagtes com o FGTS.

Validade:21/08/2022 a 19/09/2022

Certificagcdo Nimero: 2022082101463359609600
Informacdo obtida em 22/08/2022 11:24:00

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a wverificagio de autenticidade no slte da Calxa:

www.caixa.gov.br

hiips Weonsulla-crl caiva.gov. brfconsultacri/pages/conzultaEmpregador. jsf

Jeami

|
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FCOER JUDICIARTO
JUETICE T TRAZALIIO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. A. SANTCS DELLA VECHIA - ENGENHARTIZA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.103.153/0001-83

Certidao n®: 27064216/2022

Expedigdo: 18/08/2022, &3 14:43:50

Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se gue A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrite{a) no CNPJ sob o n® 28.103.153/0001-83, NAOQ CONSTA
como inadimplente ne Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddc emitida com kase nos arts. 642-A e B883-2 da Consoclidacgio
das Leis do Trabalho, acrezcentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 0172022 da CGJIT, de 21 de janeirc de 2022.
0Os dados constantes desta Certidio sdo de responsabilidade daos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certid3oc atesta a empresa am relacgdo
a todos o8 seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

2 aceitacgdo desta certididoc condiciona-ge & wverificacidc de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidido emitida gratuitamente.

INFDRII[ILQ.EO IMPORTANTE

Do Banco MNacional de Devedores Trabalhistas constam os dades
necessarics & identificacdc das pesscas naturais & juridicas
inadimplentes perante a& Justiga do Trakbalho guanto &s cbrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trakalhistas, inclusive no concernente acs
recoclhimentos previdencidrios, a honorarics, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em l2i; ou decorrentes
de execucic de acordos firmados perante o Ministério Piablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagido Préwvia ou demais titulos gue, por
disposigio legal, contiver forga executiva.

wwlidasn & sugescles: cndeo@tec.jus.pr
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N€ 02 - DECLARAGAQ DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Precaos n? 8/2022

Cbjeto: Contratacdo de empresa para reforma do Posto de Sadde Central de Coronel Domingos
Soares

0 signatdrio da presente, o senhor ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA, represantante
legalmente constituido da proponente A. A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA, declarz oue a
mesma recebeu toda 3 documentagdo e tomou conhecimento de todas as informacBes e
condigBes necessarias & execucio do objeto da Tomada de Precos supramencionada.

Atenciosamente,

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

Assinado de forma
ANDERSON ADRIANO digital por ANDERSON

SANTOS DELLA ADRIANO SANTOS

VECHIA:02114670902 DELLA
VECHIA:02114670902
ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA
RG N° 5.355.486-7
CPF N® 021.146.709-02

28.103.153/0001-83
A, A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- 5ala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEF.: 85.540-000

FRAMMAR ENGEMHARLY CNF) 28,103, 153/0001-83
Aua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro
Telefone: {46) 99971-088% E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
CEP 85.540-000 / Mangueirinha — PR
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugio n® 1,025, de 30 de outubro de 2000 (L J1% [= A ~ [P Seftitho o foare
Atestado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720220001625

Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,

do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, ¢ Acerve Técnico do profissional ANDERSON ADRIANG SANTOS DELLA
VECHIA referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profizsional: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA RMP: 1713523701
Registro: PR-140981/D
Thulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 1720221859202 Situagio da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART: ART de Obra cu Servico  Registrada em: 07/04/2022 Baixada em: 25/04/2022 Forma de registro;
Substituicio  Participago técnica: Individual

Empresa contratada: A, A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE CHOPINZINHD CNPJ: 76.995.414/0001-50

Rua: RUA MIGUEL PROCOPIC KURPEL N®: 3811

Complemento: PREFEITURA Bairra: SA0 MIGLIEL

Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000

Contrato: 2672020 celebrade am 17/0872020 Vinculado a ART: 1720203579430

Valor do confrato: RE 273.481.65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Pablice) brasileira
Agdo Institucional.

ZEOELOTSE oaooud op
CUBLLINY © OPUBLLLICU EENG SENNSUES ¢ A BIord-2a o sy SO 2807

Op 313 DU EREULIUCS 195 2A30 CERIED BIS2) SPERUEA B 3 BREPRIUEINE ¥

Enderaco da cbrafzervico: COMUNIDADE PASSC DA ERVA N SN

Complemento: . Bairro: INTERIOR

Cidade: CHOPINZIMHD UF: PR CEP: 85580-000
Coordenadas Geograficas; -25, 783558 x -52,535925

Data de inicie: 17082020 Conclusdo efetiva; 05/08/2021
Finalidade:
Propriatario: MUNICIPIC DE CHOPINZINHD CMPJ: 78.895 414/0001-80

Atividade Técnica: 1- Execugio Execugio de obra de edificagao de alvenaria, 115,5 M2; 2- Execugdo Execugdo de reforma
de reforma de edificacio de alvenaria, 866,38 M2

Observagdes: . :
EXECUCAD DE REFORMA E AMPLIACAD DA QUADRA DE ESPORTE COM AREA TOTAL DE 985,88M?

Observagdes da certiddo:
O atestado anaxads fol assinado eletronicamante.

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vinculado & presente Ceriddo de Acerve Técnico - CAT o
atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obrafservice, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatido das informagGes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnlco n® 1720220001625/2022
2710412022 11:43

£ op | eulied 'ZZ0ZIPOMLE 8P GEOL000ZE0TLL U LWD

& CAT a qual o atestade estd vinculado & o documente que A CAT perderd a validade no caso de modficacie dos
comprava a registre do atestado no Crea. dados técnicos gualitativos ou quantitatives nela contidas
em razéo de substituigao ou anulagio de ART.

A CAT & qual o atestade esta vinculado constituird prova da

capacidade Mecnico-profissional da pessca juridica semente A autencidade e a validade desia cerfiddo deve ser
s& 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confimada  no site do Crea-PR, no  enderego
integrado a0 seu guadre técnico por meio de declaracdo  hitpsifeww.crea-pr.org.br, informande ¢ ndmaro do
enfreque no momento da habilitagio cu da entrega das  protocolo: 95201/2022,

propostas. . )

A falsificacdo deste documento constitui crime previste no
A CAT & vélida em todo territério nacional, Codige Penal Brasileira, sujeitande o autor & respectiva

acao penal. r\

' : .
I /.Z_
Conzelho Regional de Engenharia & Agronom, Parana CREA-PR
0800 041 06T ™,

Curselba Reulensl de Tngenkaria
u Agranzmia g Farank

www.crea-pr.org.br




ESTADO DO PARANA
CNPJ 76.995.414/0001-560 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600  Rua Miguel Procépio Kurpel, 3811, Bairro Sio Miguel
B5.560-000 CHOPINZINHO PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO, pessoa juridica inscrita no CNPJ n°
76.9985.414/0001-60, neste ato representado pela Sra. TALITA BASEGGIO KAMINSKI
DALSASSO, identificada abaixo como signatario, ATESTA que a empresa A. A.
SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA - ME, inscrita no CNPJ n°® 28.103.153/0001-
83, sob a responsabilidade técnica de ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA
VECHIA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 140981/D, RNP 1713523701, realizou:

DADOS DA OBRA OU SERVICO TECNICO:
1. Numero do Contrato: 257/2020
2. Enderego da obra ou servigo técnico: Quadra de Esportes da Comunidade de Passo
da Erva, Zona Rural
3. Atividades/servigos que efetivamente desenvolveu:
- Execucao de obra de edificacdo de alvenaria: 119,50 m?
- Execucgéo de reforma de edificacio de alvenaria: 866,38 m?
4. Periodo de realizacao dos servigos: 17/08/2020 a 05/08/2021

Chopinzinho, 30 de margo de 2022.

TA I_ ITA B A 5 E G G I O Assinado de forma digital por TALITA BASECDIO

EAMIMSE] DALSASSCR0S34 590476
[IM; = ICP- il, ou=347 7368200039
KAM I NSKi ul.|—;n:‘rﬁ:;fdarglﬂit?::ciiril I']: Rrasil - &FTL,
=RF A3, nu=|EM BRAKCO),
DHLSASSOOSQB‘#SQ :::E:E::n{;arr,igrumg: Ehstcnsl::u KARAIRER
DALSASED:NE014500076
9976 Dadoe: 2022.03.30 10:24:51 -03090°

Talita Baseggio Kaminski Dalsasso
Engenheira Civil VOV
CREA-PR 101449/D / RNP 1707085528 4

Municipio de Chopinzinho *

ZE0ZI L0256 -O|Goopoud op ]
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FRANMAR ENGENHARIA.

MODELO N¢ 04 - DECLARAGAQ DE RESPONSARBILIDADE TECNICA
Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 8/2022

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com Resolugio n? 218 de 29/06/73
n? 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arguitetura, e Agronomia,
declaramos que o responsdvel técnico pelos servigos, caso venhamos a vencer a referida licitacdn,

a:

o Hers Data do Ass] -
n Nome Especialidade| CREA/CAU ne . SIHEJtl:JI’a-dEI resp.
registro tecnico

Anderson Adriano | Engenheiro ] pasinado da v
ANCERSON ADAMD cigitd por ANDERSOR

. oy IR = C SAMTOE DEL ) g H

01| SantosDellaVechia | Ciil | PR140.981/D (21/08/2004 il s i >
VECHIADS T ARTRDOZ

Declaramos, outrossim, que ols) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nossc

guadro técnico de profissionais.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembrao de 2022,

ANDERSON ADRIANO Assinado de forma digital
por ANDERSON ADRIANO

SANTOS DELLA
SANT
VECHIA02114670902 yecimnonasr000;

ANDERSON ADRIAND 5ANTOS DELLA VECHIA
RG N® 5.359.486-7
CPFN® 021.146.705-02

28.103.153/0001-83
A. A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- 5ala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.: 85.540-000

G
@[@hm
)
FRAMMAR EMGEMHARIA CNP) 28.103.153/0001-83

= ]
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro

Telefone: (46) 99371-088% E-mail: franmarengenharia. me@gmail.com
CEP 85 540-000 / Mangueirinha — PR
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COMNSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lej Federal n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(fes) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Certidao n°: 79578/2022 Validade: 14/12/2022

Razao Social: A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

CNPJ: 28103153000183

Mum. Registro: 66943 Registrada desde : 27/07/2018
Capital Social: R$ 50.000,00

Endereco: RUA VISCONDE DE GUARAPUAWA, 151 SALA 2B CENTRO

Municipio/Estado: MANGUEIRINHA-PR CEP: 85540000

Objetivo Social:

OBRAS DE ALVENARIA, FUNDACOES, URBANIZACAO (RUAS, PRACAS E CALCADAS);
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GEST.E.D DE REDES; SERVICOS DE
ENGENHARIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA E DE DESENHO TECNI{;D
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; INSTALACOES E MANUTENCAO
ELETRICA, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS
DE ARTE ESPECIAIS, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE  IRRIGACAC;  ATIVIDADES
PAISAGISTICAS; SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA; LIMPEZA EM PREDIOS E
EM DOMICILIOS; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; COMERCIO VAREIISTA
DE TINTAS, MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E
FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS DE COMNSTRUGAO EM GERAL,
VIDROS, CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIIOLOS E TELHAS, PEDRAS PARA
REVESTIMENTO; FABRIC:&CED DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CDNETRUQED,
ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBRDCI!’!’!ENT{], GESSO E MATERIAIS
SEMELHANTES, ESQUADRIAS DE METAL, ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CDI:JCRETD
ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
FRODUCAD DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL;

Restricdo de Atividade : Atividades da empresa circunscritas &s atribuicbes dos
profissionais responsaveis técnicos.

Encontra-se guite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022.
Mo possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

RESPONSAVEL(EIS) TECNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 28103153000183
1 - Nome Civil: ANDERSON ADRIANG SANTOS DELLA VECHIA
Carteira: PR-140981/D Data de Expedicdo: 21/08/2014
Desde: 27/07/2018 Carga Hordria: 4: H/S

Titulo: ENGENHEIRC CIVIL Situagdo: Regular

Resolucdo do Confea N.O 218/1973 - Art. 7° do CONFEA

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagdo: Regular
Decreto Federal N.2 23,569/1933 - Art, 28¢

hitps:Hereaweb crea-pr.org briconsultas/certidacjuridica. asp? SESSAO=2f1d 1122 1eaed4bbdT BcDafallbide IECODREGTO=E26424DEFTO=53... 112
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022 104d CREA

Titulo: ENGENHEIROD CIVIL Situac3do: Regular

Lei Federal NP 5.194/15966 - Art, 70

Observactes: Possui competéncia profissional para as atividades do art, 7° da Lei Federal
N.© 5.194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.2 23.569/1933 e
do art. 70 da Resolugdo do Confea N.© 218/1973.

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteragéo(des) nos elementos contidos neste documenta,
esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.@ 183727/2022, ressaltando a
impossibilidade de execucdo de quaisquer servigos ou obras sem a participacio efetiva de
seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/06/2022 10:49:12

Dispensa-se a assinatura neste documents, conforme Instrucdio de Servico NS 03/2021.
A falsificagiio deste documento constitui-se em erime previsto no Cidige Penal Brasileiro, sujeitando o autor &
respectiva acdo penal.

22
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

0O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
ola) profissianal abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdc no Estado do Parana, circunscrita
a(s) atribuicdo(des) constantes de seu registro,

Certiddo no: 97507 /2022 Validade: 21/01/2023

MNome Civil: ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

Carteira - CREA-PR N2 :PR-140981/D
Registro Macional » 1713523701
Registrado(a) desde ; 21/08/2014

Filiagdo : VADECIR DELLA WECHIA
VERA LUIZA SANTOS DELLA WECHIA
Data de Mascimento : 27/09/1975
Documento de Identidade : 53594867 Orgdo Emissor ¢ PRSPR UF : PR CPF : 02114670902
Maturalidade ; MANGUEIRINHA/PR

Titulo: ENGENMHEIRO CIVIL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA
Data da Colacdo de Grau @ 15/08/2014 Diplomacéo : 02/09/2014
Situagdo | Regular
Atribuicdes profissionais:

Resolucdo do Confea N.2 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.© 23.569/1933 - Art. 28° de 11/12/1933

Lei Federal M.2 5.194/1966 - Art, 70 de 24/12/1966
Observacfes: Possui competéncia profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal
N.0 5,194/1966 nos campos de atuagdo do art. 28 do Decreto Federal N.2 23,569/1933 e
do art, 72 da Resolucdo do Confea M.© 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022,
N3o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo efou divida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITACOES

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.® 221869/2022,

Emitida via Internet em 25/07/2022 16:08:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, confarme Instrucio de Servigo Mo 0372021,
A falsificacdc deste documento constitui-se em crime previsto na Cédiga Penal Prasileire, sujeitando o autor &

hitps:ficreaweb. crea-pr.org briconsultasicertidao.asp7SES SAD=6f406eac31 DD428MhE7d450e7h1 2d4bIACODREGTO=636434&rglcerlidap=0&F ... 12
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respactiva acdo penal.

https ereaweb. crea-pr.omg.briconsultas/ceridao. asp? SESSAC=3f405eaci1 10420ihS7d4 38 Th 1 3ddb 3B CODREG TO=636434 &rigtcertidao=0&F ... 22
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 03.1 — DECLARACAD FORMAL DE DISPENSA
Ref.: Edital de Tormada de Precos n 8/2022

O representante técnico da A, A, SANTOS DELLA WECHIA ENGENHARIA Sr.(a) Anderson Adriano
Santos Della Vechia, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia i Visita
Tecnica aos locais efou instalagdes do objeto licitade, de que tem pleno conhecimento das
condig@es e peculiaridades inerentes 4 natureza dos trabalhos, assumindo total responsatilidade
por esse fato e informando gue ndo o utilizard para quaisquer gquesticnamentos futuros que
ensejem avengas técnicas efou financeira para com a Contratante.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

ANDERSON ADRIANO Assinado de forma digital
por ANDERSOMN ADRIANG

SANTOS DELLA SANTOS DELLA

VECHIA:02114670902 vecHia:02114670902

ANDERSON ADRIAND 5ANTOS DELLA VECHIA
RG N* 5.359.486-7
CPFMN®021.146.709-02

28.103.153/0001-83
A A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua \isconde de Guarapuava, 151- Sala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEF.; 85.540-000

s
FRAMMAR ENGENHARIA CNPI 258.103.153/0001-83

Eé}'\_j‘-
e
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, Sala 2 — Centro

Telefone: (46) 33971-0883 E-mail: franmarengenharia. me@gmail.com
CEP 85.540-000 f Mangueirinha — PR
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 11 — DECLARACAQ DE VINCULO FUNCIONAL
Ref.: Edital de Tomada de Pracos n? 8/2022

A pessoa juridica A A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA, por intermédio
de seu representante legal, ofa) Sr{a). ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA,
portador{ajda carteira de identidade RG sob o n? 5.355.4856-7 e do CPF sob o
n®021.146.703-02, DECLARA, para os fins do contido no artigo 9°, incise Il da
Lei8666/93, especialmente para o Edital de Tomada de Fregos M2 08/202Z -PMCDS,
que ndo éservidor ou dirigente de orgdo ou entidade contratante ou responsivel
pela licitagdo.

Declara, para os fins do contido na Lei Organica do Municipic de Coronel
Domingos Soares, que apessca juridica acima referida nd3o possui em seu gquadro
social, gerente, diretor, sdcic, propristdrio, administradar, controlador ou
conselheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito, Versadores, ocupantes de cargo em
comissdo ou funcdo de confianga, ou ssus cdnjuges e companheiros, que sajam
integrantes do guadre societario daempresa.

Declara, ainda, para os fins do contido na Sdmula 13 do 5TF e AcdrdEo
n22745/2010 do TCE-PR, que a pessoa juridica acima referida n3o possui em seus
guadros, gerente, diretor, sécio, proprietdrio, administrador, controlador ou
conselheiro que seja servidor plblico, cénjuge, companheirc ou parente em
linha reta ,colateral ou por afinidade, até oterceiro grau, doPrefeita, Vice-Prefeito,
Vereadores e ocupantes de cargo em comissdc ou fungiio de confianca do
Municipio de Coronel Domingos Soares.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

ANDERSON ADRIANO Assinado de forma digital
por ANDERSON ADRIANG

SANTOS DELLA SANTOS DELLA

VECHIA:02114670902 vECHIA:02114670902

ANDERSON ADRIAND 5ANTOS DELLA VECHIA
RG N* 5.359.486-7
CFF N" 021.146.705-02

28.103.153/0001-83

A, A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- 5ala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.: B5,540-000

)y

e
FRAMMAR ENGENHARIA CMP 28.103,153/0001-83 h}, X
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, Sala 2 — Centro
Telefone: (46) 39971-0889 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com

CEP 85.540-000 / Mangueirinha — PR
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FRANMAR ENGENHARIA
MODELC N2 05 - CAPACIDADE FINANCEIRA
Ref.: Edital de Tomada de Pregos n® 8/2022

Declaramos que as demonstragBes abaixo correspondem 2 real situacio da proponente, Esses
indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

Declarames, ainda, gue & qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informacdes que comprovardo as
dernonstracies.

SAD AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Em reais indice
Liguidez garal [LG) 357.119,52 / 51.228,66 5,97
LG=[AC+RLP)/ |PC+ELP)
Liguidez correnta {LC) 257.119,52/51.228,66 6,97
LC=AC/PC
Endividamento (E) 51.228,66/368.741,86 0,14
E = [PC + ELP}/{ACHRLF+AF)

0OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimals, desprezando-se as
demais.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 20232,

ANDERSON ADRIANO Assinado de fc;rlma dligl'tal
SANTOS DELLA Ei e e AR
VECHIA:02114670902 vecyia02114670902

Representante Legal

ANDERSOMN ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA

RG MN" 5.359.486-7

CPF N®021.146,709-02 —-u

MUANTI CHATS U IRIE

EDUARDD HEMAIGUE BERTOLLA,

A cdrla 1 8 sak e P o B
Appunprs greladaades dg b & serremo

)
Contador da proponente \ ;
EDUARDC HENRICIUE BERTOLLA, )
CPF MW" 047.953.3259-67 L
CRC N® 067.108/0-3

28.103.153/0001-83

A. A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- Sala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEF.; 85.540-000

k- R

®
FRAMMAR ENGEMHARIA CNE] 28.103.153,/0001-83
Ruz Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 — Centro \\
Telefone: (46) 9997 1-0889 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
CEP 85.540-000 / Mangueirinha — PR




FL. 1
TERMO DE ABERTURA

Contém o presents livio,37 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 37, e senvird de LIVRO DIARIC nomera 5.
A A SANTOS DELLA VECHLA - ENGENHARIA,
Rua VISCOMNDE DE GUARAPUAVA, 151 Complamento: SALA 2B Baire: CENTRO
MANGUEIRINHA - PR
Ceap: 85540-000
Inzcrigio Estadual:
CMPJ: 28,103 153/0001-83
M* Arguivamento dos Atos Constilulivas: 41108252195 - 04/07/2017 - JUNTA COMERCIAL D0 ESTADD DO PARANA.
Data da Encerramento do Exarcicio Soclal: 31/12/2021
MANGUEIRINHA - PR, 01 de Janaim de 2021,

S '-.'w _ r,-—‘

ANDERSOH ADRIAND SANTOS DELLA WECHLA Cl:l NTAD'DR OousRDa WEP;R?QUE BERTOLLA b

Piinapes g i (@ seneme Gt bt e ekl Ol
ANDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VECHIA EDUARDO HEMRIQUE BERTOLLA
EMPRESARIO Conladar
C.P.F.021.146.708.02 C.R.C. PR-DGT108/0-3
R.G. 5.359.485-7 PR - 55P C.P.F, D47.953,329-6T

R.G. 9888111-5 PR
rd
o



AASD - A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 30
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:41108252195 - 04/07/2017

Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO

CIRCULANTE 357.119,52
DISPONIBILIDADES 112,118,52
CAIXA 83.375,09
CAIXA B3.375,09
BANCOS CONTA MOVIMENTD B.744 43
BANCO SICOOB AG:A300-7 CIC; 18.443-8 B.744 43

BANCOS CONTA APLICACAD 20,000,00
APLICACAD COB SICO0B 20.000,00
CREDITOS 245.000,00
DUPLICATAS A RECEBER 245.000,00
CLIENTES & RECEBER 245.000,00

NAD CIRCULANTE 11.622,34
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 1.004,40
COMSORCIOS PIAQUIS.DE BENS 1.084 40
INVESTIMENTOS 3.885,66
ACDES DE OUTRAS EMPRESAS 3,885,856
COTAS SICOOB 3.885 6
IMOBILIZACOES 6.642,28
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS 6.642,28
SOFTWARE 2.940,00

MOVEIS E UTENSILIDS 739,25

MOTOR EST HONDA GXRA20 RTKRWF 5.159,03
HAMORTIZACOES ACUMULADAS 196,00-

5/ SOFTWARE 196,00

TOTAL DO ATIVO 368.741,86

TopWindows - Versdo: 306 Exactus Software



AASD - A, A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 31
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:41108252195 - 04/07/2017

Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021
PASSIVO E PATRIMAGNIO LioUIDO

CIRCULANTE 51.228,66
CIRCULANTE 51.228,66
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS 33047 54
EMPRESTIMG SICO0OB OF 585845 35.947,54
FORNECEDORES 2.748,58
PEDREIRA SAMTIAGD LTOA 2.111,05

WYL WICTORY WEICULOS LTDA G37.51
OBRIGACOES C/PES30AL a7e.on
PRO-LABORE & PAGAR a7a.on
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 5.553,50
INSS A RECOLHER 121,00

SIMPLES MACIONAL A RECOLHER 8432 56

TOTAL DO PASSIVO 51.228,66
PATRIMONIO LIQUIDO 317.513,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITD 50.000,00
RESERVA DE LUCROS 267.513,20
RESERVA DE LUCROS A DESTINAR 287.513,20
LLUCROS A DESTIMAR 487.513,20
-IDISTRIBUICAD DE LUCROS 20:0.000,00-

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LiQUIDO 368.741,86

RECOMHECEMOS A EXATIDAD DO PRESENTE BALANGO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021,
TOTALIZANDO TANTO MO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVG COM O PATRIMONIO LIQUIDG, A IMPORTANCIA SUPRA DE RS
3G8.741,86 (TREZENTOS E SESSENTA E QITC MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS .

. i
:}:;:REE?:;E;IW SANTOS DELLA \'E‘Cﬂlﬁ“ CONTADOR ;‘JE;II:I.E;-II-IUEI;‘I{:HIJUE OERTOLLA _m
e T e @sawenn

AMDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VECTHIA EDUARDD HENRIQUE BERTOLLA

EMPRESARIO Contadar

C.PF.021.146.709-02 C.R.C. PR-0ET108/0-3

R.G, 5.350.488-7 PR - S5P C.P.F. 047 953 320-87

R.G. 98BB111-5 PR

TopWindows - Versao: 306 Exactus Software
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AASD - A, A. SANTOS DELLA YECHIA - ENGENHARLA FL. 32
CMPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:41108252195 - 04/07/2017

Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021 - (01/01/2021 A 31/12/2021)

RECEITA OPERACIOMAL ERUTA 718.443,81
PRESTAGOES DE SERVIGOS 713,443,381
PRESTACAD DE SERVICOS 718443 51
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 50.696,57-
IMP.INCIDENTES S'VENDAS 50.696,57-
155 4,560, 38
SIMPLES MACIOMAL 46,127,20-
RECEITA LiQUiDa GEY.T47.24
DESPESAS OPERACIONAIS 2.003,00-
DESPESAS COM VENDAS 2.003,00-
PROPAGANDAS/PUBLICID. 2.003,00-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 379.103,33-
DESFESAS COM PESS0AL 13,200,00-
SALARIOS E ORDENADDS 13.200,00-
DESFESAS GERAIS 231.013,42-
AGLA 927 26-
ALUGUEL E CONDOMIMIC a00,00-
ASSES HONORARIOS PROF. 5.803.21-
AUTENT/IRECOMHECIMENTOS 353,20-
ASSOCIACODES E CLASSES A28 14-
COMNSERVACAC DE VEICULGS 2.071,15-
CORAESFOMDENCIAS E PORTES F2A3-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAMTES 21837 .41-
EMERGIA ELETRICA 118,B5-
IMPRESS0S E MAT.DE EXP. 3.5088 7B-
MATERIAIS DE USO E COMEUMO 251,669, 74-
SEGURDS 547 B5-
TELEFOME E INTERMET 1,525 72-
VIAGENS E ESTADIAS 1.453.88-
LOCACAD DE PLOTER XEROX 262 8-
MANUTENCAD DE SOFTWARE 325.00-
FRETES 1.034 00-
SERVICOS DE TERCEIRDS 31.711,29-
PEDAGIOS 259.00-
DESPESAS COM ALIMENTACAD B7E.03-
CERTIFICADC DIGITAL A70.00-
DESFESAS TRIBUTARIAS 25 268, B0-
IMPOSTOS E TAXAS 25.258,60-
IMPOSTOSE TAKAS 1.895.23-
NS5 AFERIGAD DE OBRAS - CHG 23.370,27-
DESPESAS FIMAMCEIRAS 10,038, 32-
JURDS E COMISSOES BANC. 10.038.32-
[FIRECEITAS FINANCEIRAS 417,01
REMD.SIAPLIC. FINANCEIRAS 417,01
LUCRO LIGUIDO DO EXERCICIO 286640,

RECONHECEMOS A EXATIDAD DA PRESENTE DEMONSTRACAD DO RESULTADC DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021,

%
o\
B

i,
A

TopWindows - Versdio: 306, Exactus Software




AASD - A. A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 33
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:41108252195 - 04/07/2017

Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CGENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

DEMONSTRACAQ DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021 - {01/01/2021 A 31/12/2021)

AR D 'l.‘ ECUARDO HENRIGUE BERTOLLA

ANDERSON ADRIAKD SANTCS DELLA VEIIA CUNTADOR N B8 L i e B AT
N oy o s ¥ e ~1e B senrmo
i apnr i re i tead i @ simeno

ANDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VEGHIA EDUARDC HENRIQUE BERTOLLA

EMPRESARID Contadar

C.P.F. 021 148,709-0:2 C.R.C. PR-DET108/0-3

R.G. 5.350.486-T PR - S5P C.P.F, 047.953.320-67

R.G, 9888111-5 PR

TopWindows - Versao: 306 Exactus Software
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AASD - A. A. SANTOS DELLA YECHIA - ENGENHARIA FL.
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE: 41108252195 - 04/07/2017
Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1 - LIQUIDEZ CORRENTE
a. ATNVD CIRCULANTE 357.119,52
b, PASSIVD CIRCULANTE 51.228 66 .
A empresa lem RE 5.97 para cada RS 1,00 da divida,
2 -LIQUIDEZ SECA
a, AT.CIRCULANTE - ESTOQUE 357,119,352
b. PASSIVO CIRCULANTE 5170866
A ampresa tem RE 6,97 para cada RS 1,00 de divida.
3-LIQUIDEZ GERAL
a. AT.CIRC.+ REALIZ LIPRAZO 357.118,52
b. PASS.CIRC.+PASS.NAD CIRC, 51.228,54 2
A emprasa tem RE 6,97 para cada RF 1.00 da divide,
4 - SOLVENCIA GERAL
a. AT.CIRCUL. +AT.NAD CIRCUL. 368.741,86
b. PASS.CIRC+PASS.NAD CIRC, 51.228.66 2
A ampresa tem RE 7,20 pars cada RS 1,00 de divida.
5 - ENDIVIDAMENTO GERAL
a. PASS.CIRC. +PASS NAD CIRC, 51,228,668
b. AT.CIRCUL.+AT.MAD CIRCUL. B8, 741,88 Bl
Capital de lerceiros represents 14,00% do invastimanto tatal.
6 - IMOBILIZAGAD DO INVESTIMENTO TOTAL
a. AT.NAOQ CIRC-REAL LIPRAZD 1162234
b. AT CIRCUL +AT.NAG CIRCUL. R
Aiva Permanente representa 3,00% do capital &m gim,
7 - IMOBILIZAGCAD DO CAPITAL PROPRIO
a. AT.MAD CIRC-REAL.L/PRAZO 11.622,34
b. PATRIMOMIC LIQUIDOD 317.513,20 - 004
Alivo Permanente represanta 4,00% o capital prépria,
2 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL
a LUCRO LIQ. ANTES DO LR, 2806,640,31
b, AT CIRCUL AAT.NAD CIRGUL. IG8. 741,86 )
O Lucro Liquida antes do Imp.de Renda & 78,00% sobra o capilal em gin,
% - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO
a. LUCRO LIQ. ANTES DO LR, 286.840,91
b, PATRIMONIO LIQUIDO 1751320 0
C Lucro Liguida antas da Imp.de Renda & 80,00% sohre o capital proprio.
10 - PARTICIPAGAD DE CAPITAIS DE TERCEIROS
a. PASS.CIRC.+PASS NAC CIRC. 51.22866
b, PATRIMONIO LIQUIDD M7513.20 R
Para cada RE100,00 de capital praprio, a emprasa ulilizz RS 16,00 de recursos de terceiros.
11 - CAPITALIZAGAD
a. PATRIMONIC LIQUIDD TS50
b. AT.CIRCUL +AT NAD CIRCLUL, 368,741,586 R

O capital propric equivala a 86,00% do investimanta tolal.
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AASD - A, A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 35
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:411082521935 - 04/07/2017

Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021
12 - IMOBILIZAGAD RECURS0S NAO RECORRENTES

& ATIVO NAD CIRCULANTE 11.622.34
b PATR.LICAPASS NAO CIRCUL. 317.513.20 =
4,00% das recursos ndo recomrentes foram destinados a imobilizacia,
13 - RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LiQUIDO
a. LUCRO Liauioo 286.640 91
b. PATRIMONIO LIGUIDD MEDIO 158.756, 60 =1
A empresa obtém RS 181,00 de lucrofprejuizo para cada RE100,00 de capital investido, em média.
14 - GIRO DO ATIVD
a, VENDAS LIQUIDAS BET. 747,24
b, AT .CIRCUL +AT.MAC CIRCUL. 268, 741,84 =
A emprasa vendeu RS 181,00 para cada R$1.00 de investimanio {otal,
15 - MARGEM LiquiDa
a. LUCRO Liouno 284.640,91
b. VEMDAS LICUIDAS BET. 747,24 SRR
A ampresa ablam R 43,00 de lucro/prejuize para cada RE100,00 vendidos,
16 - LIQUIDEZ IMEDIATA
a. DISPONIBILIDADES 112.119,52 x
b. PASSIVG CIRCULANTE 51.225 66 TR
A ampresa possul RS 2,19 de Disponibilidada para cada R51,00 da divida de curla prazo.
17 - CAPITAL DE GIRQ PROPRIC
a. ATIVO CIRCULANTE 357.119,52
a. REALIZ. LPRAZG 0,00 35711952
b. (-} PASSINVO CIRCULANTE 51.228 B6&
b (-} PASSIVO MAD CIRCULANTE 0.00 51.228.66
(=) CAPITAL DE GIRC PROPRIO 305.890,86
::l‘:ulzl;,:s:lzll:j:;ﬁ"nln.ﬂl} SONTOS DOLLA v:v;ru.iv-;! CONTADOR rLunnll;c T;:.Ir.il.nl::un BEATELLS Fﬂ
pieieiepsipberemieer I . E L eyt it <. ¥ 1
HNDEHSQN ADRIAND SANTOS DELLA VECHIA EDUARDD HENRIQUE BERTOLLA
EMPRESARIC Contador
C.P.F. 021.146.709-02 C.R.C. PR-D67108/0-3
R.G. 5.359.486-T PR - 55F C.P.F. D47.953.329-67
R.G. 9858111-5 PR
s,
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AASD - A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 36
CNPJ:28.103.153/0001-83 MIRE:41108252195 - 04/07/2017
Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAGOES CONTABEIS EM 31/12/2021

CONTEXTO QPERACIOMNAL:

MOTA 01
Aprasantacia

A ampresa A, A, SANTOS DELLA WECHIA - ENGENHARIA, & uma pessoa juridica de dirsito privado, com fing econdmicog, com sede na
cidade de Mangueirinha/PR, 4 Rua R VISCONDE DE GUARAPLAVA, 151, Centro, cuja principal atividade & Cbras de alverana. Sua regéncia
se da pelo seu Conlralo Social & demais alleragtes com respaldo logal na Lei Federal n® 10 4062002,

MOTA Q2
Regime Tributaric

A ampresa e optante pela regime tributéio do Simples Nacianal,

MOTA 02
Cadastro

A empresa A A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA possui os saguintes registros e inscrighes;
Confralo Secial registrade na Junla Comearcial do Estado da Parand sab o n® 41108252195 em 04/07/2017;
CHPJ Cadastro Maclonal da Pessoas Juridicas sob n® 28.103.153/0001-53.

Cadastro de Contribuinles do ICMS sob o N° 90926643-30

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS;

MOTA B4

O sistema de conlabilizagio, bem como as demonsiracies contdbeis e financeiras foi elaborada com abservagio dos Principios
Fundamentais de Contabilidade e as Mormas Brasileiraz de Conlabilidada. Houve absenvagdo aos preceitos previstos na NBG - ITG 1000,
canfarme resolugio CFC n® 141082012,

NOTA 05
A pratica contdbil adolada & pelo regime de compeléncia,

MNOTA 06
s direitos ¢ obrigages ds emprasa estio em cenlarmidade com seus efetivos valores reais.

MOTA 0T
As aplicagbes financeiras quando existentes, estardo demonstradas pelo valar das aplicagdes acrescidas dos rendimentos comespondenles,
apropriades até a data do Balango, com bass no regime de compaldncia,

MNOTA Q8
A5 receitas da emprasa s8o apuradas por meio de notas lisceis de servico.

WNOTA Q9
As despesas da empresa s3o apuradas através de Motas Fiscais e Recibos em conformidade com as exlgéncias fisca legais,

MOTA 10
O capital social subscrito & de RS 75,000,00 & enconfra-za inlegralizado.

Mangueirinha, 31 de dezembro de 2021.

:\::IEI'T SII;I;:E“RHNLI SANTOS OCLLA '-I'EII:H‘;."'ﬂ CDNTADOH DU‘?‘ED‘.:'. FE‘NRﬁ:Jib:.‘I“t:.‘Lm

Pttt o T PR, Hitnere ettt (iysenema
ANDERESON ADRIANG SANTOS DELLA VECHIA EDUARDO HENRIGUE BERTOLLA
EMPRESARIO Contador
C.P.F. 021 14670902 C.R.C. PR-OBT108/C-3
R.G. 5.359.486-7 PR - 35FP C.P.F. D47.953.329-67

R.G, 98583111-5 PR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

ib?

FL. 37

Contém o prasente livin,37 folhas eletronicamente numaradas de 1 a 37, & seniu de LIVRO DIARIC namer 5. do periodo de 0140172021

a 3122021,
A A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARILA

Rua VISCOMDE DE GUARAPUAYWA, 181 Complements; SALA 2B Baimo: CENTRO

MANGUEIRIMNHA - FR
Cap: B5540-000
Inscrigio Estadual:

CHPJ: 25.103.153/0001-83

MW Arguivamento dos Alos Constitutivos: 41108252194 - D4NT201T - JUNTA COMERCIAL DO ESTADD DO PARANA,

MANGLUEIRIMHA - PR, 31 de Dezambro de 2021,

ANNERSON ANHIARD SANTOS DELLA VST

AARTEEH WS TV BEF IR bl A

FrUsmors eses s i3 gt B serrna

AMDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VECHIA
EMPRESARIO

C.F.F. 021.146.709-02
R.G. 5.359.485-7 PR - S5P

A S T T T =
CONTADC  EDLARDO HENRIGUE BERTALLA x

Himtsa e e s mine hghal & sEneRG

EDUARDOD HENRIQUE BERTOLLA
Contador

C.R.C. PR-OGT108/0-3

C.P.F. 047 953 320-G7

R.5. 98B8111-5 PR




AASD - A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

163

CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE: 41108252195 - 04/07/2017 :é. :
Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO
MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000
ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021
1- LIQUIDEZ CORRENTE
a. ATIMC CIRCULANTE 35711852
b. PASSIVO CIRCULANTE s ooagm | O
A pmpresa tem RE 8,97 para cada R% 1,00 de divida.
2 - LIQUIDEZ SECA
a. AT.CIRCULANTE - ESTCOUE 357.110.57
b. PASSIVO CIRCULANTE S doas W
A empresa fem RS 6.97 para cada RS 1.00 de divida.
3 - LIQUIDEZ GERAL
a. AT.CIRC.+ REALIZLIPRAZD G57.119,52
b. PASE.CIRC.+PASSNAD CIRC, 51,228,866 gLl
A empresa tem RE G597 para cada RE 1,00 de dlvida,
4 - SOLVENCIA GERAL
2. AT.CIRCUL+AT MAD CIRCLL, A68.741 86
b. PASS.CIRC +PASS. NAD CIRC, £1,228 66 e
A empresa tem RS 7,20 para cada RS 1,00 de divida,
5 - ENDIVIDAMENTO GERAL
a. PASS CIRC +PASS. NAD CIRC, 51.228 66
b. AT.CIRCUL +AT.NAD CIRCUL, A68.741 2B =004
Caplial de lerceiros representa 14,00% do investimenta total.
6 - IMDBILIZAGAD DO INVESTIMENTO TOTAL
a. AT.NAD CIRC-REAL LIPRAZD 11.622 34
b. AT.CIRCUL+AT.NAD CIRCUL. IGR. 741 BE R
Ativo Permananie representa 3,00% do capital em giro.
7 - IMOBILIZAGAD DO CAPITAL PROPRIO
a. AT.NAD CIRC-REAL.LIPRAZC 11.622,34
k. PATRIMONIO LIGUIDG 317.513,20 Sl
Ative Permanente representa 4,00% o caplial prdprio,
B - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL
a, LUCRO LIG. ANTES DO LR, 286.640,91
o, AT CIRGUL.+A TNAD GIRGUL, 366.74186 o.re
O Lucro Liguide antes do Imp.de Renda & 78,00% sobre o capital em giro.
8 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO
a. LUCRO LIG. ANTES DO LR. 286,640,011
b. PATRIMONIC LIGUIDD MT.513,20 R
O Luere Liguide anfes do Imp.de Renda & 90.00% sobra a capital propric. -
10 - PARTICIPAGAD DE CAPITAIS DE TERCEIROS
a. PASS CIRC.+PASE NAD CIRC. 5122868
B PATRIMONIO LIQUIDD 317.513.20 = 5e
Para cada R5100,00 de capital praprio, a empreza utiliza RF 16,00 d2 recursos de tercairos,
11 - CAPITALIZAGAD
a, PATRIMONIO LIQWIDOD 217.513.20 SO
b AT CIRCUL+AT.NAD CIRCUL. 26R.741,85

O capital proprio equivale a 86.00% do investimento total.
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AASD - A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA FL. 2
CNPJ:28.103.153/0001-83 NIRE:41108252195 - 04/07/2017 PG, 2
Rua VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 2B Bairro: CENTRO

MANGUEIRINHA - PR CEP: 85540-000

ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2021
12 - IMOEILIZAGAO RECURSOS NAQ RECORRENTES

a ATIVO NAD CIRCULAMTE 11.522,34
b. PATR.LIQ+PASS NAD CIRCLUL, 317.513.20 ok
4,00% dos recursos ndo recomentes foram destinades a imobilizagie.
13 - RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LiQUIDGO
4. LUCRC Llgu|DO 25564001
b. PATRIMON|O LIQUIDD MEDIC 158.766.60 e
Aempresa obtem RE 181,00 de lucrofprejuizo para cada RE100,00 de capital investido, em média,
14 - GIRD DO ATIVO
a. VENDAS LIQUIDAS GET. 747,24 _
b. AT.CIRCUL+AT.NAD CIRCLUL. 368.741,85 ~ WA
A empresa vendeu RS 181,00 para cada RE1,00 de investimania total,
15 - MARGEM LigUiDa
a, LUCRO LIQUDo 285.640,91 G
b, VENDAS LIQUIDAS 667T.747.24
A empresa obtém RE 43,00 de lucrodprejuizo para cada R3100,00 vendidos.,
16 - LIQUIDEZ IMEDIATA,
a. DISPONIBILIDADES 112.119,52
b. PASSIVG CIRCULANTE 51.228,66 B
A empresd possui RE 2,18 de Disponibilidade para cada R51,00 de divida de curto praza.
17 - CAPITAL DE GIRD PROPRIO
a. ATIVO CIRCULANTE 357,119,52
& REALIZ. LPRAZO 0,00 357.114.52
b, (-} PASSIVD CIRCULANTE £1.228 6B
b. (-] PASSIVO NAD CIRCULANTE 0.00 51,228 66
i=) CAPITAL DE GIRD PROPRIO 305.890,86
RGER SO ACRANG SIS LA YEG 9 CONTADOR: | etamne iseis sembii -
[ *. LT Fitarm pbmren i T Gy ERPRG
ANDERSOMN ADRIANG SANTOS DELLA WECHIA EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA
EMPRESARID Contador
C.P.F. 021.1456.709-02 C.R.C. PR-DET108/0-3
.G, 5.350,486-7 PR - SSP C.P.F. 047.853.320.67

R.G. 9888111-5 PR
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Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servigos :
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integragao JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICACAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DRE| 82/2021 e com base nas
informagoes prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n® 12205361664 em 29/04/2022, protocolo
222594438, Para validagao de Autenticagao dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos /

verificacao de documentos do Empreendedar (http:/‘www.empresalacil.pr.gov.br) e informar o codigo de
verificagao.

Identificagao de Empresa

Nome Empresarial: A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
Mimero de Registro: 41108252195

CNPJ: 28103153000183

Municipio: Mangueirinha

Identificagdo de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
MNomero de Ordem: B

Feriodo de Escrituracao:  01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s) Nome CRC/QAB

ANDERSON ADRIAND SANTOS
DELLA VECHIA

04795332967 EDUARDO HENRIQUE BERTOLLA | PROB7.108/0-3

02114670902

CCMFORME ART, 10 DA I¥ DREL B2/2021, : Lﬁ

CERTIFICD A AUTENTICACRO AUTOMATICA EM 28/04/2022 0935 SOB H® |

W / A ST IEETEIPET

PROTOCOLO: 222824438 DE 20/04/2022. oiDIco DE VERAIFICA(RO &
122053814664, HIRE: 411082532155.

JUCEPAR A. R. SANTOS DELLA VECHIR - EMGENHARIA

JUNTA COMERCTAL DO PARANA
RESPONSAVEL PELL RUTENTICACRO |
CURLTIBA, 29/04/2021 g,

enpreapfacil.pr.goev.bre

A validade desta documania, s impress:, Tiea susils Eamarsyad da sua sutanbcicate nas respeclivos porlss,
nlcemaredn seus eapestives cillgzs de vanficad,



Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos v {;ff'
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracéao JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas
informagdes prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n® 12205361664 em 29/04/2022, protocolo
222594438. Para validagéo de Autenticagio dos Termos, deverd ser acessado o Portal de Servicos /
verificagio de documentos do Empreendedor (hitp:/fwww.empresafacil.pr.qgov.br) e informar o cédigo de
verificagao.

Identificagdo de Empresa

Mome Empresarial: A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
Mimero de Registro: 41108252195

CNPJ: 28103153000183

Municipio: Mangueirinha

Identificagdo de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
MNamero de Ordem: 5

Periodo de Escrituracao: | 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s) Nome CRC/OAB
ANDERSCON ADRIANO SANTOS
02114670902 DELLA VECHIA .
04795332967 EDUARDC HENRIQUE BERTOLLA | PROG7.108/0-3 '
)
1
CCMPORME ART. 10 DA IN DREI B2/2021, \ : =

EPA.R A, A. EAMTOS DELLA VECHIA - EHGENHARIR

JUNTA COMERCIAL DO BARRHE
RESPONSAVEL TFELA AUTENTICACED
CORITIER, 2%/04/2022
empresafagil.pr.gav.br

CERTIFICO A AUTENTICRCED AUTOMATICA EM 28,/04/2022 99:3% B0B H° .
“ 7 J TTEFITTVLEN Fa
PROTOCOLO: 222584436 DE 20/04/2022. CODIGO DE VERIFICAGAD: ) \
12205362664, MIRE: 41108253196 .
@ 1

A vaidada dasta documenlo. se impresso, hes suleita romprovedo de aua sulsnlizklade noe resiecivos porsls,
Infarmanca seus respaclivos :I].Iau:-s da verificado,



FRANMAR ENGENHARIA

BDI

RAZEC SOCIAL &, A SANTOS DELLA WYECHIA ENGEMHARIA, CHPI N®: 28.103,153,/0001-23
EMDERECD: RUA VMISTONDE DE GUARAPLIAYA M® 151, SALA 2 — CENTRO
TELEFOME: (d@) 5557 1-0889, E-mail: ranmarengenbariz memgmail.eom
CEP 85.540-000 / Mangueirinha - PR
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ANDERSOM ADRIAMD Assinado de forma digital
por ANDERSON ADRIANO

SANTOS DELLA SANTOS DELLA

VECHIA:02114670902 yecHiA02114670902

AMDERSON ADRIAND SANTOS DELLA VECHIA
RG W 5355 486-7
CPF W™ 021.145.709-02

28.103.153/0001-83
A. A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Rua Visconde de Guarapuava, 151- %ala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.; 85.540-000

FRAMMAR ENGENHARIA
CMPJ 28.103.153,/0001-83
Rua Visconde de Guarapuava, 151 sala 2 Centro
CEP 85540.000 - Mangueirinha = PR
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 06 - DECLARAGAO DE SUJEIGAO AD EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

Ref.: Edital de Tomada de Precos n® 8/2022

O signatario da presente, em nomea dz proponente A A SANTOS DELLA WECHIA ENGEMHARIA,
declars, expressamente, que s sujeita as condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Pregos
e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatara integralmente gualquear

decisdo que venha a sertomada pele licitador,

Declara, ainda, para todos os fins da direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da gualificacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32,
paragrafo 2%, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, & suas alteracdes, e gue esta
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Coronel Domingos Soares, 01 de setembro de 2022,

Assinado de forma digital
ANDERSON ADRIANO oor ANDERSON

SANTOS DELLA ADRIANO SANTOS DELLA
VECHIA:02114670902 \ecpia:02114670902

ANDERSOM ADRIANC SANTOS DELLA WECHIA
RG N® 5.355.486-7
CPF N® 021.146.703-02

28.103.153/0001-83
A. A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA

Rua Visconde de Guarapuavs, 151- Sala 02 Cantro
Mangueirinha/PR — CEP.: 85.540-000

ERANMAR ENGENHARIA CNPI 28.103.153/0001-83 @?@
Rua Visconde de Guarapuava n® 151, 5ala 2 - Centro \
Telefone: (46) 39571-0889 E-mail: franmarengenharia.me@email.com
CEP 85.540-000 / Mangueirinha = PR
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FRANMAR ENGENHARIA

MODELO N2 10— DECLARACAQ CNAE

Ref.: Edital de Tomada de Precos n? 8/2022

Objeto: Contratacdo de empresa para reforma do Posto de Saude Central de Coronel Domingos
Spares

& empresa A A SANTOS DELLA VECHIA EMNGENHARIA, cadastrada no CMPI/MF sob nt
28.103.153/0001-83, estabelecida a RUA VISCONDE DE GUARAPLIAYA MN*151 SALAQZ — CEMTRC,
MANGUEIRINHA/PARANA, atraves do sighatdrio do presente, o senhor Anderson Adriana Santos
Della Vechia, representante legalmente constituido, declara sob as penas da Lei gue o CNAE gue
representa a atividade de maior receita é 43.99-1-03 — OBRAS DE ALVENARIA.

Coronel Domingos Scares, 01 de setembro de 2022,

ANDERSON ADRIANQ Assinado de forma digital
por ANDERSON ADRIAND

SANTOSDELLA ~ Por ANDERSON

VECHIA:02114670902 VECHIAD21 14670902

ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA
RG N® 5.355.486-7
CPF N 021.146.709-02

28.103.153/0001-83
A. A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA

Rua Visconde de Guarapuava, 151- 5ala 02 Centro
Mangueirinha/PR — CEP.: 85.540-000

o
*

FRAMNMAR ENGENHARIA CNF) 28.103.153/0001-83
Rua Wisconde de Guarapuava n® 151, Sala 2 — Centro
Telefone: (46) 99971-0883 E-mail: franmarengenharia.me@gmail.com
CEP 85,540-000 / Mangueirinha — PR




TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
Secretaria do Oficio Distribuidor e Anexos de MANGUEIRINHA

CERTIDAO DE DISTRIBUICAD - FINS GERAIS — CIVEIS — ESPECIFICA - NEGATIVA

Certifico gue revendo os livros, sistemas e arguivos de distribuicéo CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALENCIA,
CONCORDATA, RECUPERACAD JUDICIAL, RECUPERACAD EXTRAJUDICIAL, desta Secretaria, verifique
MNAD COMNSTAR nenhum ragistre conlra:

A A SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA
CMNPJ: 28,103.153/0001-23
Local da Sede;

“*Walide esta cerdiddo em htips.Sbit W2DOEIDE

Orientagbes:

Esta certidao NAD APONTA ordinariamente o0s processos em gue a pessoa cujo nome pesquisade figura comao Autor(a).
S&o apontados os feitos em tramitacdo cadastrados no Sistemna Informatizado referents & comarca de MANGUEIRINHA
M&o existe gualquer conexdo corm gualguer oulra base de dados de instituigio publica ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZAQ SOCIAL com o CPE/CHNPL. A conferdncla dos dados pessoals fornecidos pelo
pesquisado & de responsabilidade exclusiva do destinatério da certidio.

A certiddo em nome de pessoa juridica considera os processos referentes & matriz e as filiais.

Considera-se NEGATIVA a ceridio gue aponta somente homonimos ndo qualificados, nos termos do art. 87, §2° da
Resolugdo CHNJ 1212010,

A presente certiddo menciona somente o registro de distribuigiio, para dados complementares do precedimente, deve-se
dirigir até a Secrelaria para onde foi distribuido & solicitar uma CERTIDAQ DE OBJETO E PE,

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL & EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange tambam a pessoa (isica

Cddigo Validador TIPR: CACC 3712.060BEABF 02

MANGUEIRINHA, 24 de Agosto de 2022
CELSON CHRISTIAN  Assinado de forma digital por

CELSON CHRISTIAN STEVENS; 10537
STEVEMNS:10537 Disclors: 2022.08.24 16:45:38 -05'00°
Celson Christian Stevens

Distribuidor

SOP-Sistemna do Distribuidar do Parand Data de emissBa: 240872022 16:44 Pagira 1 de



DU0972Z, 1400 Cadaslro da rastrigies ac direito de confratar com a Administracio Poblica

(onsulta de Impedidos de Licitar

(NPJ: 28103153000183

MENHUM ITEM ENCONTRADO!

N

hitps faervicos tce.pr.gov. brtceprimunicipalfail Consultarlmpedidos\We dlmpressac, asp
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: A. A, SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA

CPF/CNPI: 28.103.153/0001-83

) Tribunal de Contas da Uniio CERTIFICA que, na presente data, o {(a) requerente
acima identificado(a) NAQ CONSTA da relacio de responsiaveis inidineos para
participar de licitagio na administracao publica lederal, por decisio deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n® 8.443/92 (Lei Orgéinica do TCU).

Nio constam da relacdo consultada para emissio desta certiddo os responsaveis ainda ndo
notificados do teor dos acdordios condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como agueles cujas apreciagdes csiejam suspensas cm razio
de interposicio de recurso com efeito suspensivo ou de decisio judicial,

Certidio emitida as 14:00:29 do dia 017092022, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informagdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
hitps:/fcontas.tcu.gov. briords ! p=INABILITADO:5

Cédigo de controle da certidio: KLK6010922140029 v

Atengao: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.




MUNICIPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CMPAJ 01614415/0001-18
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ATA DE REUNIAO DE RECERIMENTO DOS ENVELOPES

REF: EDITAL DE Tomada de precos n” 08/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares
Aos 01 dia do més de sctembro do ano de 2022, 4s 13:30 horas, reuniram-se na sala de reunides
da Prefettura Municipal de Coronel Domingos Soarcs, Estado do Parand, a comissio permanente
de licitagdo composta pelo presidente e membros a seguir relacionados:

Fernanda Roberta da Rafaela Schereiner Edson Muller Gheno
Rosa Membro Membro
Presidente

Designados pela Portaria n® 103/2022, para proceder a abertura e julgamento da Tomada de Precos,
n” 082022, que lem come objeto de licitagéio: Contratagio de empresa para Reforma do Posto de
Saude Central de Coronel Domingos Soares, conlorme cronograma [isico [inanceiro, orgamentos,
memorial, plania e demais documentos anexos a esse lermo, conforme memeorial descritivo,
planilhas e projetos, edital este, publicado nos seguintes veiculos de publicagdo: Diario (Micial dos
Municipios do Parand (DIOEMS). Aberla a sessio pelo senhor presidente, ndo havendo
proponentes credenciados.

Em ato continuo foram examinados ¢ rubricados os envelopes pela Comissio e pela Assessora de
Engenharia Keury Fabris Marcon, ocasidio em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo
de entrega de qualquer envelope nos termos do edital,

Dando seguimento, procedeu-se 4 abertura dos envelopes n” 1 contendo a documentagio de
habilitagio que foi submetida ao exame e rubricada pelos membros da comissiio de licitagao,
Assessora de Engenharia.

Foi constatado que:

A empresa A. A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA, apresentou a documentacio em
consondncia com o estabelecido em edital de licitagio desta forma fora a mesma considerada
habilitada.

Foi consultado junto ao TCR/PR e TCU e nada consta em nome da proponente.

Diante de todo o exposto fica o presente processo aberlo para o prazo recursal de 05 dias (teis,
visto que por ndoe haver proponentes credenciados, e ndo constar na documentagiio Declaracdo de
Rentincia a Intengéo de razéo recursal na fase de habilitagdo.

() envelope de Proposta ficara retido, lacrado ¢ inviolado até que se dé seguimento ao processo.
Pela Comissio de Licitagdes [oi informado aos interessados que apds [inalizar os prazos de
recursos. serd reagendada nova data para abertura da proposta, ¢ seguimento ao cerlame.

MNada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessfo as 14:05, cuja ata vai assinada pela Comissao
de Licitaco e demais pessoas inleressadas.

'-?‘

| |II.I ,JJ\ B \ L
Wer Ia&d‘l lkaimr‘ta I a Hosa Rafacla ?:ri:incr FEdson-MMuller Gheno
Presidente mbro Membro

Ve

A 69

&35 T 4V E g !\
K;Lrv Fabris .\flar(m
Assessora de Engenharia

CENTRO ADMINISTRATIVO ADKO REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FONE/FAX 16-3254-1165 — CEP B5557000 - PR




PREFEITURA DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPI D1614415/0001-18

CONVDCAG,&D PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREGOS N. 008/2022
Processo n. 127/2022

QO Municipio de Coronel Domingos Soares/PR, por meio da Comissédo de Licitaggo, designada
pela Portaria n. 93/2022, torna publico para conhecimento dos interessados, que obedecendo
aos principios inerentes a Administracio, decide, em razio da habilitacdo da proponenta A. A.
SANTOS DELLA VECHIA-ENGENHARIA, CONVOCAR os interessados no certame cujo objeto
€ a "Contratagdo de empresa para Reforma do Posto de Saiide Central de Coronel
Domingos Soares, conforme cronograma fisico financeiro, orgamentos, memorial, planta
e demais documentos anexos a esse fermo’ para se fazerem presentes na data de
21/09/2022, as 10h30min, nas dependéncias do setor de licitagdes, situado na Av. Araucaria, |
3120, Centro em Coronel Domingos Soares/PR para dar seguimento ao processo e realizar a
abertura do envelope da proposta de preco,

Conforme supracitado, dar-se-3 ciéncia aos interessados pelas vias de praxe com a

devida publicagio desta convocagio no DIOEMS e site do Municipio.

Coronel Domingos Soares, 14 de setembro de 2022

I
) |

/....
i |I‘|r\ f Iﬂl
FLl‘)lbllaltnv:lat g ada nsa

Presidente da Cumlssau de Licitagoes

CENTRD ADMINISTRATIVO ABRA BEIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FOME 46-3253-1166 - CEP 85557000 - PR




Diario Oficia

Ciudnta-Feirn, 15 de Selembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

CONVOCACAD PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPODSTAS

TOMADA DE PRECOE M. D08/2022 - Processo n., 12702022

O Murizipio de Goronel Doringos Sowares!PR, por meio da Comisséo de Liciacin,
dusigrada pela Portana o, 932052 e poblico parg conhecimanio dos inleressados,
que obedecendo aas annclplos insrentes & Admvnlstragdo, decide, em racio da
hahiltasin da propanents AL A SARKTOS DELLA VECHIA-ENGERHAR L, COMNVOCAR
as imeressados an carama cuje ohjgtn € & "Conbatacao de emoresa para Relarea
do Pastn de 3adde Central gz Coronel Dominges Soares, confonme cranagrama 2o
inAanceir, orgamentas, memanial, planta & demais dooumentns Anexos 3 8588 [eMma”,
para 52 fazerem prasertes na doca de V082022 s 10h30min, nas dependéncias do
setor de lictazies, siuada na v Seaucdnia, 37120, Cenatro em Cosanal Domngos 2oares!
PR para dar seguimenta ao processo @ realzar @ abaerlura do envelope do propesila de
prepa. Conforme supeacitacn, dar-se-d cdncia 208 Inleressadas pelas vias do prake com
adevily publeacie cesta convecacao ao DIDE RS e site do Somcipio

Carone! Domingas Soares, 14 de selemhie s 2022

Femanda Ralb=ra da Bosa - Presidznie da Comissdo de Licitaghes

Matris publicada no 1

httpd fdioems.com br

[ARIC OFICIAL DOS MURMICIPIOS DO SUDDESTE B0 PARARA no dia 15/09/2023.
A werificacin de autenticidade da matéria pode ser feila informando o cédigo identificador no site:
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Ano XI - Edigaoc WY 2685



MUNICIPIO DE 176

CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 01514415/0001-18

ATA 02 DE REUNIAO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA

REF: EDITAL DE Tomada de precos n® 08/2022 - Municipio de Coronel Domingos Soares
Aos 21 dias do més de setembro do ano de 2022, as 10:38 horas, reuniram-se na sala de reunides
da Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soarcs, Estado do Parand, a comissio permanente
de licitagdo composta pelo presidente ¢ membros a seguir relacionados:

Fernanda Roberta da Rafacla Schereiner Edson Muller Gheno
Rosa Membro Membro
Presidente

Designados pela Portaria n® 103/2022, para proceder a abertura e julgamento da Tomada de Pregos.
n® 08/2022, que tem como objeto de licitagio: Contratagiio de empresa para Reforma do Posto de
Satde Central de Coronel Domingos Soares, conforme cronograma lisico [inanceiro, orcamentos.
memorial, planta ¢ demais documentos anexos a esse lermo, conlorme memorial descritivo.
planilhas ¢ projctos. edital este, publicado nos seguintes veiculos de publicagio: Diario Oficial dos
Municipios do Parana (DIOEMS).

Conforme consta cm ata sobre o prazo recursal de (5 dias dleis, visto que por ndo haver
proponentes credenciados, e ndo constar na documentacdo Declaragdo de Renineia a Intencio de
razdo recursal na fase de habilitagio, cumpriu-se o prazo conforme estabelecido, considerando
assim a proponente A, A, SANTOS DELLA VECIIA ENGENHARIA.

Se Nzeram presentes os Membros da Comissdo de Licitagdo ja qualificados ¢ a Assessora de
Engenharia da municipalidade, a sra. Keury abris Marcon.

Foi aberto o envelope contendo a proposta a qual atendeu todos os requisitos cxigidos em edital
de licitacfo, resultando nos seguintes valores:

A AL SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA — valor da proposta RS 277.803,91 (duzentos
e selenta e sete mil e oltocentos e trés reals e noventa e um centavos)

Por atender todos os requisitos e normas editalicias a proponente A. A, SANTOQS DELLA
VECHIA ENGENHARIA, fo1 considerada vencedora do processo, serd esle encaminhado a
Procuradoria Juridica para emissdo de Parecer e em sendo favordvel sera remetido os altos para a
autoridade superior tomar ciéncia e querendo homologar o presente.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessdo as 10:435, cuja ata vai assinada pela Comissio
de Licitagio ¢ demais pessoas interessadas.

|
i ./
(i o Ol
rm nherta r_la Hma ‘aela Schereiner Edso Her Gheno

Presidente Membro
Ry Foubairs (Jirorees
AL A SANTOS DELLA Keury Fabris Marcon
VECHIA ENGENHARIA Assessora de Engenharia
e A

CENTRO ADMINISTRATIVD ADAB REIS - AV ARAUGARIA, 3120 - FOME/FAX 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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MUNICIiPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES

GNPJ 01614415/0001-18

PARECER JURIDICO N ° 580/2022

PROCESSO LICITATORIO N.° 127/2022
TOMADA DE PRECOS N.° 08/2022

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta a solicitagfio da presidéncia da Comisséao
de Licitagdes de elaboragio de Parecer Juridico Final (fase externa), apos a realizacdo do
certame 1o processo licitatério mencionado na relerida solicitagio, informo desde logo que ndo
ha previsio legal impositiva para a emissio de parecer juridico na fase externa na licitacio ou
quanto a concluséo dos trabalhos desenvolvidos pela Comissio.

Em caso de entendimento diverso, como o parecer final visa evitar
responsabilidades ao Gestor, posto que € solicitado antes da_homologacio, ele deve ser
exarado pela Assessoria Juridica de Gabinete e/ou servidor do proprio controle interno.

Tal posicionamento, pela auséncia de previsio legal, acompanha exalamente o previsto
no art. 38, paragrafo nico, da I.ei Federal n® 8.666/1993, que dispde que:

art, 38O procedimente da licitagBo serd iniciado com a aberlura de processo administrativie,
devidumente autuado, protocolado e numeradi, confendo A autorizagdo respecliva, o ndicagio sucinta
de sen ohjete ¢ do recurso propric para a despesa, ¢ a0 qual serio juntados oporlunamente;

-]

Pardgrafis anico,  As minutas de editais de licilagBo, hem como as dos contratos. acordus, convénios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por sssessaria jurfdica da Administragio. (Redacio
dada pela Lei n™ 8883, de [594)

Como documento vinculativo, obrigacional, ¢ que estabelece condiches a ﬂerem;
praticadas na futura contratago, ¢ razoavel entender que hd, mesmo, necessidade de exame |
e aprovagio juridica da Administragio(minuta de edital e de contrato), até para evitar o
cometimento de ilegalidades ou a assungéio de compromissos sem respaldo na legislacio em
vigor.

Ocorre que, apds a realizagdo do certame, a minuta do Edital e Contratos
previamente avaliados via parecer juridico, somente se contemplara, via de regra, os (i) dados do
licitante vencedor, (ii) a vigéncia dos pregos e (iii) o valor dos produtos efou servicos a
serem registrados/contratados. Nada mais. Todo o contetido juridico ja estaria previamente
aferido por Procurador(a) da Administracdo, como manda a lei.

Nesse sentido, em tese, nfdo haveria necessidade de retorno dos autos do
procedimento licitatorio para novo exame e convalidag@io juridica que ja teria sido quando do
exame do edital, bastando o preenchimento dos dados apurados na licitagio em relagio ao
licitante vencedor, prego e vigéncia para que o documento, uma vez firmado por ambas
as partes — Administragiio e particular, passasse a produzir efeitos.

O Tribunal de Contas da Unido, balvarte na orientagio dos orgdos e entidades da
Administragdo Puablica federal, por meio de publicagdo oficial, aduz que a fase externa do
certame € integrada pelos seguintes itens e procedimentos:

FASE CXTERMA (00U CXECUTORIAY \
Licitagio, na chamada fase extena, wem continuidade com a divalzagio do ae convooulonie.  Estende-se @)
contratagio do fomesimento do bem, cxecugiio da obra ou prestacdo do servigo.

tas miedabidades concorndneia, tomada de pregos e convite, cssa ctaps da licitagdo submete-se
principalmente aos seguintes procedimentos sequenciais, emogue a realizagio de deferminado #o depende
da conclusio do amecedente:

. publicagio do eeswmo do alo convoclan,

CENTRO ADMINISTRATIVO ABAQ REIS - AV ARAUCARIA, 3120 - FOME 46-3234-1166 —CEP 05557000 - PR
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g fase impugnatdria, com republicacio do edilal ¢ reabertura do priveo, quando for o caso;
. recebirnentiy dos envelopes eom a documentacio € a5 propostas;

. uhertura dos envelopes com s documentagic;

verificagdo da habililagie ou inshilitasio dos licitanies;

fase recursal, com cfeilo suspensivo até a decisBo do recurso, sc houver;
aberlure dos envelopes com s propustas;

Julgaments das propostas;

declaragio do licitante vencedor;

fase rooursal. com eleiln suspensivo até a decisdio do recurse, sc houver!
homologagiio f aprovaco dos ates pradicados no procedimento;

adjudicagha do objeto i licitanle vencedora;

empenho da despesa;

assinatura dr conlrale ou retireda do instrumente equivalente.

Nao hd, por parte do referido Orgio de Controle exierno, referéncia ao exame da fase
externa do certame, pela assessoria juridica/procuradoria, como condiciio de procedibilidade ou
validade do certame realizado pelo ente licitante.

Alias, na mesma publicaciio, o Tribunal de Contas da Unido afirma que:

Esame ¢ aprovagdo da asscssoria juridica Minutas de editais de liciacan, contratos. acordos, convenios
ou ajustes devem ser previamente examinadas & aprovadas por assessoria juridica da Administracio.

Canto & convile, & dispensivel aprovacio das respectivis minotas. A legislagio T SRS qUC 05 alos
convoeatonios de licitaghes realizadas nessn modalidade sejam examinmios pelo setor jurldicn.

G

E permitida & utilizaglo de modeles padronizados de editais e de contrais previaments submetidos #
andlise da area juridica do érado ou entidade contratante. Messes modelos, o pestor limita-se w preencher
dados especificns da contrataghio, sem alierar quaisquer condigies ou cliusulas antericrmente exarninds,
ig.n.) BRASIL. Tribunal de Contas da Unido. Licitagdes e contratos: orientagbes ¢ jurisprudéncia da TCL. 4,
ed. rev,, atval. ¢ ampl. Brasilia: TCL), Seercraria-Geral da Presidéncia: Senado Federal, Secretaria Especial de
Editoragin ¢ Publicagtics, 2010, p. 279

No processo em tela, portanto, previamente examinado e aferido pela estrutura juridica da
municipalidade, ¢ possivel inferir sobre a dispensabilidade de novo exame, inclusive sobre a fase
externa do certame, nfo exigida pela legislacio em vieor.

E € o proprio Tribunal de Contas da Unifio que assim refere;

A despeilo de haver decisbes do TCU que determinom 2 stuacdeo da assessoria juridica em cada
procedimenta licitatdrio, o texto lepal - pardgrafo Grico do arl. 38 da Lei o $68671993 - ndp ¢
CXPresse quanto o essaobrigatoriedade, Assim, 8 wtilizagio de minutes-padrio, goardadas as necessdrias
cautelas, em que, como ssevera o recomente, limita-se a0 preenchimento das quantidedes de bens e
servigos, unidades Favorceidas. Jocal de entrega dos hens ou prestagiio dos servigos, sem alterur quaisquer
Uas clinsulay desses instrumentos previamente examinados pela assessoria

Juridien, atende aos principios da legalidude ¢ também da eficiéneia ¢ da proporcionalidade. Acirddo n®
F22005 — TCL - Plepdrio. Yoto do Ministro Relator.

Diante disso, ¢ possivel concluir que nfo hd necessidade de que a equipe juridica da
Administracéo:

a) Se pronunciasse, ex vi legis, sobre a fase externa da licitagfo; e

b) Examinasse e aprovasse, novamente, as minutas de editais, contratos efou atas de
registro de pregos ja anteriormenie examinadas e aferidas, cujas modificagdes
compreendessem apenas o preenchimento de campos que s6 seriam passiveis de
preenchimento apds a realizacfio do certame, quais sejam, os dados do licitante vencedor, os
precos a serem registrados e a vigéncias das respectivas atas, tendo em vista nfio haver qualquer
alteragio de contetudo obrigacional em relagéo aos referidos documentos.

Diante das consideracfes anteriores exiraidas da Lei e da Jurisprudéncia nossa
manifestacdo se restringe a relatar resumidamente, as ocorréncias da fase externa, consoante
EXHI‘EL’I{] em ata:

CENTRO ADMINISTRATIVO ADH® BEIS - AW ARRUCARIA, 3120 - FOME 46-3254- 1165 —CEP BS557000 - FR
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"
Traz a anilise certame licitatorio supra mencionado que objetiva, conforme detalhado em
edital e seus anexos:
contratagiio de servigos de empresa para execucdo de servigos de reforma da
unidade basica de saldde da sede do Municipio de Coronel Domingos Soares,
conforme pasta técnica
Conforme determina a Lei 8.666/93. a convocagio dos licitantes se deu através dos seguintes
vejculos e respectivas datas, além da :nscn;aﬂ do edital na integra no “portal de
transparéncia” do Municipio, ¢ seu extrato no “mural de licitagies” do TCE-PR:
Diario Oficial dos Municipios do Sudoeste do Parana-DIOEMS 17/08/2022
Dirio Oficial do Estado do Parana B 18/08/2022
a. Foi, ainda, afixado aviso no “mural de licitagdes™ do TCE-PR bem como inserido o edital
¢ seus anexos na integra no “portal de transparéncia” do Municipio em seu site, com
disposicdo a partir da data de publicaciio acima.
A data de abertura foi designada para 01/09/2022.
Quanto a interposicio de impugnacgdo/recursos/pedidos de esclarecimento por parte cventuais
interessados em relagiio ao instrumento convocatério: ndc foi identificado pedido de
impugnacdo ou de esclarecimento anexado ao processo. no curso deste até a fase de abertura
de “envelopes”.
Mo dia, hora e local designados para abertura dos envelopes reuniram-se a Comissfo,
licitante/interessados e apurou-se a existéncia do(s) seguinte(s) proponente(s):
Proponente CNPJ
AA Santos Della Vechia Engenharia | 28103155/0001-83
Mo curso da etapa de habilitagio ndo se apurou nenhum impedimento em relacio aos
licitantes, tendo sido considerados habilitados para a s demais fases do certame, aguardando c}'
feito por no minimo 5 dias Gteis para eventuais recursas da fase.
Superada a habilitagdo dos licitantes, sem recursos, a Comissio fixou a data de 21/09/2022
para abertura do(s) envelope(s) de proposta de pregos, cuja apuracdo ocorrida nesta data
apontou a seguinte ordem de classificacio: -
2 Proponenie RS Proposto | Situagdo ||
AA Santos Della Vechia Engenharia 277.803,91 Vencedor |
Deixa-se de analisar os demais documentos apresentados pela(s) empresa(s) participante(s)
bem comeo os contetdos e detalhamentos de proposta(s), tendo em vista ser esta obrigacio da
Comissfio de LicitagGes, conforme art. 43, inciso | e seguintes, da Lei n® 8.666/1993,
Mao restam anexas ao pracessa, até esta data, manifestagfes ou razdes recursais de qualquer
ordem para serem analisadas.
Diante do exposto, apos serem as laudas dos Autos numeradas e rubricadas, remeta-se o
presente processo licilaldrio ao Chefe do Executivo Municipal, a quem caberd a decisdo sobre
a sua homologagio, consultado o controle interno e sua assessoria juridica, se assim entender
oportuno.

Centro Adminisirativo Adio Reis em 29 de selembro de 2022

r

ltogério Everaldo Sch lidt
Procurador - OAB 39902-PR

[
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Co

ADJUDICACAO

Tomada de Precos 8/2022

|. icam adjudicados os objetos da licitagfo conlorme abaixo listado, no respectivo valor do
lote/item, conforme descrito em ata do dia 01/09/2022, para o(s) proponente(s) abaixo:

- Contratagdo de empresa para Reforma do Posto de Saiide Central de Coronel Domingos
Soares, conforme cronograma fisico financeiro, or¢amentos, memorial, planta ¢ demais
documentos anexos a esse termo.

‘l.f encedor{es);

I\, A_ SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA ]
Loteltem|Produto/Serviga MarcalMadelolUnidade|QuantidadelPreco Preco total
1 |1 [Contratagdo de empresa para SERV (1,00 277.803,911277.803.91

reforma do Posto de Saude Central
de Coronel Domingos Soares |

TOTAL _ 277.803 81

2. Pelo presente ficam intimados os parlicipantes da licitaciio supramencionada, da decisdo ora
estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, 4 Chele do Executivo Municipal
para apreciagao ¢ consequente homologacio, se esta assim cntcndcr conveniente.

Centro Administrativo Addo Reis, em 29/09/2022.

Preamié g da Comlssao de Licitagéo

CENTRD ABMINISTRATIVD ABAO REIS - AV ARAUGARIA, 3120 - FOME 36-3253-1166 - CEP 85557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ADJUDICACAD

Tomaoy do Progos 872022
1 Flgam adjudicedis s objelos da e laebo conlorme abaixo listado. no respsctivo valor
o lateditem, confarme cescnio em ata Jo da CU0S2022 . pars ols) propaneniels) abawo:
- Lanfrataghe de emprasa para Seforma do Pegle de Sauda Cenlral de Coronel Comingas
Saares, confaorme cronegrama fisico linanceiro, crpamentos, memarial, planta & demais
COCUMENI0G AneXcs 8 8856 1ermo. vencedorfos)

(8 RAHTEA DR L ANFCAL FRGEARIA, T

]_-m M | Pl Seeviia: e Yarca | Mod=le | U~d. | Quam. | Prage Pregc icial

DO irana i G i
|0 e Pann ds sande
Deminoes Scanes L |:
TATAL 5 Trracam

ZERY | 1.00 AFTECAN | 277 Ayt

2. Pelo presenie ficam intimados of paticipantss da liciacdo suoramancionada, da
decisie ora eslabelecida, ssguindo o presenie procesan, em ransita dirsto, & Ghefe
do Execulive Municipal para gprecagdo & consequente homologacin, se esta assim
anfenger conveniente, Genlao Adminislrative Ad3a Reis, em 2805/2022.

Rafazla Sonereiner - Prasidente da Comissdo de Licilagio

Matéria publicada ro DIARID OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 30/05/2027,
Averlficacis de autenticidade da matéria pode ser foita informande @ cddigs identificacor no site:
b fedlasirs.com. br
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HOMOLOGACAO

Tomada de Precos 8/2022

I. Ficam homologados os atos da Sra. Pregoeira pertinenie ao processo de licitagdo supra

numerado, que tem por objeto, conforme demais caracteristicas editalicias o seguinte:

- Contratagio de empresa para Reforma do Posto de Sadde Central de Coronel Domingos
Soares, conforme cronograma fisico financeiro, or¢amentos, memorial, planta ¢ demais
documentos anexos a essc termo.

2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitagio supramencionada, da decisdo ora
estabelecida. decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalizacio do certame.

Centro Administrativo Adao Reis, em vinte ¢ nove dias de setembro de 2022.

o [
I.-'—'_J_*‘r""l_}?' B
JANDIR BANDIERA
Prefeito

CENTRO ADMINISTRATIVD ADAO REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FOME 46-3254-1166 - CEP 85557000 - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE f_."CIHDN EL DOMINGOS SOARES

HOMOLOGAGAD

Tomada de Precos &5202 72

7. Ficam homelngados os #tos da Sra, Progoeira pertinente ao processo de liclage supra
rumerada, que tem oor ehjeto, cosfarme demais caracterislions editalicias o seouinte:

- Confratagao de empresa parn Helorma do Poste de Sands Central de Caranel Damingos
EZoares. corforme cronegrama fisico Tranceiro, crpamentos, mermanial, planta & demais
dOOUMENing ANSKns A 8356 1B

2. Pelo presenle ficam intimacas o ineressados na licilagda supramencionans, da
decisiio ora psiabelecida, decorandn & partic de agara og demais prazos editslicios para
finglizagaa do corlame.

Centra Admirislralivo AdZo Reis, em vinie & ~ave dins de selembro de 2022,

JAMDIR BANDIZRA - Prefeito

Matéria publicaca na DIARIC OFICIAL DOS MUNICIPIOE D0 SUDDESTE D0 PARANA no dia 30/09/2022,
Avwerificacdo de autenticidads da matéria pade sar feita informanda o codigo identificadar ng site:
htlp:dfdioems.cam.br
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CONTRATO n” 148/2022 PREGAO 8/2022

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos lermos e fundamentos da Lei n® 8.666, de 2|
de junho de 1993, suas alteragdes e legislagio pertinente, assim como pelas condigdes do Edital de Tomada
de Precos 8/2022, pélos termos da proposta da CONTRATADA datada de 11/10/2022 e pelas clausulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes ¢ responsabilidades das partes:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Parana, pessoa
Juridica de direito pablico interno, com sede na Av, Araucaria, 3120, inscrito no CNFPI n® 016144150001 -
|8, CONTRATANTE, representado neste ato pelo Jandir Bandiera, de CPF n® 383803310-87 cm pleno
exercicio de seu mandato e funcdes. residente e domiciliada nesta cidade.

CONTRATADA(O): A, A, SANTOS DELLA VECHIA ENGENITARIA, pessoa junidica de direito
privado, com sede a RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 151 SALA 02 - CEP: 85540000 - BAIRRO:
CENTRO, Mangueirinha/PR, mscrila no CNPJ sob n®28.103.153/0001-83 neste ato devidamente
representada por ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA de CPF 021.146.709-02,
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratagio de empresa para Relorma do Posto de Sadde Central de Coronel Domingos Soargs, conforme
cronograma fisico financeiro, orgamentos, memorial, planta ¢ demais docwmentos anexos a esse termao.,
sob regime de empreitada por prego global, tipo menor prego global, em consondncia com os projetos,
especificagdes (ecnicas ¢ demais pegas e documentos da Tomada de precos 8/2022. fornecida pelo
CONTRATANTE,

[TENS
Lote  [[tem|Codigo do Descrigiio do Wma Unidade |Quantidade|Prego Prego total
produto/servigo [produto/servico do de nnitario
: produto fmedida - :
LOTE: |[I  |6903 Contlratagio de SERY  [1.00 27780391 277.803,9]
(01 - cmpresa pard refonma
Lote do Postlo de Sande
001 Central de Coronel '
Domingos Soares
TOTAL [277.803,91

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugiio do objeto deste Contrato, € de R RS 277.803,91(Duzenlos ¢ Selenta e
Sete Mil, Oitocentos ¢ Trés Reais ¢ Noventa ¢ Um Centavos) daqui por diante denominado “WVALOR
CONTRATUAL™.

2.2 Para restaurar o equilibro econdmico financeiro face a eventuais aumcentos justilicados do objeto
ocorridos apos a cleliva contratagdo o contratado deverd fazer prova e justificar seu pleito perante a
administragiio municipal.

2.2.1. Os pedidos de reequilibrio ccondmico financeiro, deverdo ser encaminhados pela Contratada
solicitante formalmente, devidamente justificado, juntamente com a comprovagio fiscal, bem como
registrar sen pedido no profocole geral da administragdo, prédio da prefeitura.

2.2.2. O prazo para que a administragio municipal se manileste sobre o pedido dar-se-4 em até 5 (cinco)
dias tteis. contados a partir da data de protocolo.

223, Desde o protocolo até a definicdo do pedido pela adminisiragdo municipal, o contratado deverd
continuar fornecendo/executando o objeto nos seus termos originais, bem como emitindo as respectivas
notas fiscais com o valor vigente, sem prejuizos 4 administragdo, nenhuma alteragio de valores serd
admitida antes da data de publicagio do respectivo termo aditivo na imprensa oficial eletrénica do
Municipio.

2.3. Reajustes do valor do objeto somente poderdo se aperfeigoar apos o decurso do periodo de 12 meses
de contratagio, mediante solicitagdo do contralado que expressem suas razdes e tundamentos, passando a
incidir, quando deferido, sobre saldo residual de execucio do objeto a partir do 13" més de contratagio,
Para aplicagdo de reajustes de valor tomar-se-4 comao referéneia os indices oficims do INCC-Indice
MNacional de Custo da Construciio. ou outro que o venha a substituir, para as devidas e necessarias correcies,
tomande por base o més ¢ 0 ano em que este Termo fon Grmado entre as partes. Os pedidos injustificados
ou msubsistentes poderdo ser indeferidos pela administragio com a necessdria fundamentacio.
kCL:iUSUT.-A TERCEIRA - DOS RECURSOS
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3.1 Das despesas com a conlratagdo da empresa para a exceugio do objeto deste Fdital, seriio pagos com
recursos da dotacio orgcamentiria do Municipio na nomenclatura

Dotagdes

Excrcicioda  |Contada  [Funcional programdtica  |[Fonte de  |Natureza da IGrupo da fonte
despesa despesa Tecursn despesa :

2022 2110 05.002.10.301.0005.2024 303 4.4.90,51.00.00 |Do Exercicio
[2022 2120 (5.002.10.301.0005.2024 |518 4.4.90,51.00.00 [Do Exercicio |
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAOD

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrale inleiramente
concluido, em condigdes de aceitagdo e de utilizagdo, em alé, 3 meses (03/10/2022 4 02/03/2023) contados
partir do 10° {décimao) dia publicagio da ordem de servicos.
Paragrafo Primeiro
(s servigos deverdo ser iniciades no miximo em dez dias apos a publicagio da ordem de servigos.
Paragrafo Segundo
Somente serd admitida alteragdo do praro quando:

a) houver alleragiio do projeto efou de especificagdes téenicas pelo CONTRATANTE:

a) houver alteragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contralo, por atos do
CONTRATANTE;

b} houver atraso no fornecimento de dados informatives, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

c) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugio;

¢} atos de terceiros que mterfiram no prazo de execugdo ou outros devidamente justificados e aceitos
pelo CONTRATANTE,

f) por motivos de torga maior ou case [ortuito, entre outros, desde que tenham influéncia dircta sobre
o fornecimento do objelo contratado;

f) outros casos previsio cm lel,
Pariagrafo Terceiro
Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensde do Contrato cessam os deveres ¢
responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nfio poderdo ser alegados como
decorrentes de [orga maior.
Paragrafo Quarto
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, (olal ou parcialmente, de cumprir scus
deveres ¢ responsabilidades relativos 4 execugdo da obra, deverd comunicar ¢ justificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

Pardgrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucio da obra com outra empresa, desde que
rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualguer reivindicacio, pleito ou reclamacin.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a

a) A contratada deverd cumprir todas as obrigagoes constantes no Edital, seus anexos ¢ suas propostas,
assumindo exclusivamente seus riscos e despesas da boa ¢ perfeila execugdo do objeto e, ainda:
responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com os artigos 12, 13,
[7a27 do Cadigo de Detesa do Consumidor (Lei n® 8,078 de 1990);

B) Comunicar & Contratante no prazo maximo de 24 (vinte € quatros) horas que antecede a data de
entrega, os motives que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio. No
restante realizar a entrega dos servigos dentro dos prazos estabelecidos;

¢) Manter durante toda a exccugdo do conirato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagio;
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d) Os scrvigos a serem prestados deverdio estar dentro das boas 1éenicas executivas, devendo ainda
satislazer rigorosamente ds Normas Técnicas Brasileiras especilicas vigenles, aplicando-se material de boa
qualidade;

&) Reparar, corrigir, remover, reconstiluir ou substitwir no todo ou em parte, os servigos que
comprovadamente ndo atenderem ou estiverem em desacordo com as especificacdes téenicas das normas
vigentes ARNT, especificagdes do DER/R e projetos.

f) Disponibilizar e manter durante a vigéneia do contrato, estrutura, instalagio, cquipe técnica,
malerial, equipamentos, mio de obra, sinalizacdo dos locais em obras, de acordo com Memoriais, Planilhas
Orcamentirias, Plantas e demais informagdes constantes nos anexos ao Edital de Licitagio;

g) Arcarcom fodas as despesas referentes ao transporte de materiais e equipamentos a screm ulilizados
na obra, s¢ja através do uso de veiculos proprios ou fretamento;

h) Responsabilizar-se pelas obrigagdes sociais, trabalhistas ¢ previdenciarias do pessoal contratado
para excougio das obras;

i) Scguir de [orma criteriosa, as especificagies gerais para materiais e servigos, a fim de sc evitar
desperdicios, sendo de responsabilidade da contratada a remocao de materiais gerados ou sobras,

iy A contratada fica obrigada a lomecer EPl - Equipamentos de Protecio Individual para scus
funciondrios.

k) Entregar os didrios de obra sempre junto com a nota fscal de pagamento, quande solicitados.

[} Obedecer na integra os projelos e padrio construtivo fornecidos, sendo vedada qualquer alleracio
sem a prévia autorizagio da Contratante com a formalizacio do respectivo aval.

m) E da empresa a obrigagiio do pagamenta de tributos que incidirem sobre o8 maleriais contratados:

n} Apos a entrega da Ordem de Servigo, a empresa contratada passa a ser responsivel pela sinalizacao,
bem como por eventuals scidentes e/ou danos a terceiros, gue venham a ocorrer no local onde os servigos
foram solicitados.

Parigrato Primciro

Correrdo a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
social ou tributdria de sua responsabilidade incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato. No caso da
propositura de qualgquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA
compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o
CONTRATANTE e a Administragdo Pablica de qualquer dnus, sob pena de incorrer em descumprimento
de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacio das penalidades cabiveis.

Paragrafo Segundo

As despesas relerentes ao consumo de dgua e energia, alimentagio ¢ hospedagem, duranle a execugdo do
objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O CONTEATANTE se obriga a:

a) Reccber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital ¢ scus anexos:

b) Verificar minuciosamente, no prazo lixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especilicacoes constantes no Edital ¢ da proposta, para fins de aceitacio e recebimentos delinitivos;

¢) Comunicar a contratada, por eserito, sobre imperfeigoces, fulhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparadoe ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada:

@) Proporcionar todas as facilidades para que s Contratada possa desempenhar seu servico dentro das
normas deste Termo de Referéncia;

f) O Municipio disponibilizard o trecho que serd pavimentado com aberturas laterais, buciros
executados e contengdes para inicio das execupdes dos servigos, vedado o fomecimentoe de quaisquer outros
elementos adicionals para execugio do objeto, a exemplo de maquinas, veiculos. equipamentos e pessoal.
CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento dos servigos seri efetuado cm mocda brasileira corrente, até 30 (minta) dias, apds recepcio
do recurso financeiro pelo municipin, e a apresentacio correta de cada famra dos servigos executados ¢
documentos perlinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas 4s clausulas contratuais e
obedecidas 4s condigdes para liberagio das parcelas,

7.2 O faturamento devera ser protocolado, em 0 (umia) via, no protocolo geral na sede do licitador ¢ deverd
ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de apresentacio:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagio resumida dos servigos executados, nimero da licitacio,
Wnimero do contrato, discriminagio dos impostos ¢ encargos que serfio retidos pelo municipio ¢ incidentes)
CENTRO ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARRUGARRA, 3120 - FONE 46-3254-1166 — CEP BS557000 - PR




MUNICIPIO DE 19
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ G1674415/0001-18

sobre o objeto contratado, e oulros dados gue julgar convenientes, ndo apresentar rasura efou entrelinhas e
ser certificada pelo Responsavel Téonico;

b) copia da guta de recolhimento da Previdéncia Social — GPS doi's) més(s) de execucio por obra(s),
devidamente quitada(s), de conlormidade com o relatorio do SEFIP/GTIP com as [olhas detalhadas e
resumidas da ohra contratada. bem como comprovanle(s) de transmissdo dofs) arquivois) para a Caixa
Ceondmica Federal, ¢ coprals) da(s) guias) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS dofs) Olumoe(s) recolhimentois) devido(s), devidamente quitada(s), de confomidade com o
demaonstrativo de dados referentes ao FGTS/ANSS, exclusive da obra contratada;

OBS: Deverio ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS ¢ FGTS da obra
contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro
pagamento ¢ entre um pagamento € outro, e nao apenas o comprovante do 1ltimo recolhimento
realizado.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos peranle a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNIYT

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada,

T3 A liberagdo da primeira parcela lica, além do descrito no topico 7.2, condicionada rambém 4
apresentagio,

a) da ART de execucdo pela CONTRATADA,;

b) comprovagaoe de abertura da matricula CECNO junto & Receita Federal, com os dados conlorme
contrato:

c) da quitagdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS;

d} Alvara de construgio do objeto emitido pelo Municipio.

7.4 A liberagdo da Gluma parcela fica. além do descrito no topico 7.2, condicionada também a
apresentacio:

a) da certidio negaliva de débitos. expedida pela Receita Federal, referente ac objete contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a melragem da obra conforme projetofarca de
reforma/dres de acréscimofirea nova);

by do Termo de Recebimento Provisorio;

¢) de comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua ¢ energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de dgua c energla, durante a execucdo do objeto, sdo de intcira responsabilidade da
CONTRATADA.

7.5 Para o credor receber o pagamento deverd ter sua conta bancaria devidamente regularizada junto a uma
instituicio bancaria.
Paragrafo Primeiro
O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Coronel Domingos Soares, Estado do Parana
— CNPJI n® 01614415/0001-18, sito a Av Araucaria, 3120, isento de inscrigio estadual.
Paragralo Segundo
Caso a liberagio do pagamento ndo no prazo reviso no item 7.1, incorrerd o CONTRATANTE em juros
de mora, no montante de 2% ao més do valor da fatura,
CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUCAQO E GARANTIA ADICIONAL
8.1 A Contratada, devera apresentar na assinatura deste Contralo de Empreitada, a formalizagio da garantia
de execugido ¢ da garantia adicional, se houver, que servira de garantia a ficl observiincia das obrigagdes
contratuais.
£.2 O valor da garantia de execucdo serd obtido pela aplicagao de 1% (um por cento) sobre o valor
contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
8530 recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, s¢ houver, deverd ser efetuada nos
lermos do Art. 36, § 1°LHellldalel Federal n® 8666593,
%.4 Qualquer majoragio do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do
ilem anterior, valor cormespondente a 3% (cinco porcento) do valor da alteracio. No caso de reducio do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar. No caso
de prorrogacio dos prazos contratuais, as garantias deverdio ser devidamente prorrogadas,
5.5 A contratada perderd a garantia de exeeugdo ¢ a garantia adicional, se houver, quando:

a. dainadimplénciadasobrigagdese/ourescisiounilateraldoContratode Empreitada:

b.  quandodoniorecehimentoprovisorivedelinitivoe/ounioaceitagiodaocbrapelolicitador.
8.6 Adevolugdodagarantiadeexecugaoouovalorquedelarestar, dar-se-aporrequerimentomediante a
\apresentagio de: "
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a.  termo de recebimento definitiva:

b. certidio negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

¢, comprovantes, nos casos previstos, de ligagoes definitivas de dgua clou energia clétrica.

Asdespesasreferentesaoconsumodedguacenergia,duranicacsceugdodoobjclo,sdodeintcirarcsponsab
ilidadedacontratada.

£.7 Nos casos previstos na Clausula Décima Nona - Rescisio do Conlrato, a garantia de exceugio ¢ a
garantia adicional, se houver, nio serdio devolvidas, sendo, cntde, apropriadas pelo CONTRATANTE a
titulo de indenizacio/multa.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAQ, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E
&1 A fiscalizacdo da execugio da obra serd feita pela engenheira civil Keury Fabris Marcon CREA/PR
148.390/D, designada para acompanhar ¢ liscalizar a execugdo do contrato.
9.2 As medicoes serdo realizadas mensalmente, considerando o avango tisico dos servigos e o cronograma,
sendo verificado o cxato cumprimento das obrigacdes previstas em contrato. () boletim medigao deverd ser
assinado pelo profissional responsivel pela execucio.
9.3 Apos a empresa contratada receber o boletim de medigdo a mesma ira efetnar a entrega da nota fiscal
no sctor de compras, onde a nota serd encaminhada para o setor de engenharia para conferéneia ¢ o
compelente alesle do cumprimenta dos servigas executados.
9.4 A fiscalizacdo do objeto da presente contralagio serd exercida pelo Fiscal Geral Sr. Jonas dos Santos
Bucno.
Paragrafo Primeiro
A contratada devera permilir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais perilos
enviados pelo CONTRATANTT:
- inspecionem a qualquer tempo a execugio do objeto do presente Contrato;
- examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir:
Paragrafo Segundo
A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representa-la
na execugiao do contrato,
Paragrafo Terceiro
A execucdo de servigos aos domingos ¢ [eriados somente serd permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacio.
Paragrato Quarto
Calguer servigo que apresente defeitos, vicios ou incorregoes nio revelados até o Recebimento Definitivo,
deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido ¢/ou substituido pela CONTRATADA,
livre de quaisquer onus financeiro para o CONTRATANTE,
Paragrafo Quinio
Entende-se por defeito. vicio ou incorre¢io oculta aquele resullante da mi exceugio ou ma qualidade de
malteriais empregados efou da aplicagio de material cm desacordo com as normas efou prescrigies da
ABNT, especificagdes efou memaorials, nio se referindo aos delvitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcio, remogio efou substituigao
do material rejeitado.
Paridgrafo Sexto
A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A finalidade
& revisar o cronograma dos scrvigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.
Pariagralo Sétimo
Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagio tornar-se-4 cletiva, apos o
el recebimento,
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRAS PROVISORIAS
[Da presente contratagdo ndo resullam obras provisorias, todavia, caso hajam, a CONTRATADA ¢
responsavel pelo projeto destas ¢ estard sujeita a aprovagio pela fiscalizagio assim como a CONTRATADA
deve obter a aprovagio dos orgdos competentes para o seu projeto de obras provisorias, onde requeridas.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS
Por determinaciio do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes quantilativos que se fizer(em) nos servigos. nos limites autorizados
em lel.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E

(EQUIPAMENTOS v
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Os veiculos, maguinas e equipamentos a serem empregados nos servigos decomrentes deste Contraloe serdo
tornecidos pela CONTRATADA ¢ scriio de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por
intermédin da fiscalizagdo, impedir o emprego daqueles que julgar impraprios ou ndo condizenles com as
condigdes pré-cstabelecidas em edital.

Paragrafo Unico

Sempre que dos documentos de licitagio ndo constarem caracteristicas determinadas em referéncia & mao-
de-obra, materiais, artigos e equipamentos. entender-se-4 que os mesmos devem ser novos, da melhor
qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso ¢m que
materiais, artigns ¢ equipamentos 530 mencionados nas cspecificagdes féonicas c/ol MeMorials como
“similar” a qualquer padrio especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questio da similaridade.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA nio scra cximida de qualquer responsabilidade quanto 4 seguranga individual e coletiva
de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecio
individual — EPL devera (retnar ¢ tomar obrigalonio o uso dos EPLs.

Parigralo Primeiro

O cguipamente de protegio mdividual [ornecide ao cmpregado deverd, obrigatoriamente, conler a
wdentileagio da CONTRATADA,

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, em gualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto 4 negligéncia
ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portana n® 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - WRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ |8,

Paragrafo Terceiro

Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranga necessarias a preservagio
da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos nos servicos. de acordo com as Normas
Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portana n® 3,214, de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.
Pardgrafo Quarto

O CONTRATANTE atuara objetivando o lolal cumprimente das nommas de scguranga, estando autorizada
a interditar servicos ou parte destes em caso do ndc-cumprimento das exigéneias de lei. Se houver
paralisagdes, estas nio serdo caracterizadas como justificativa por alraso na execugdo doy trabalhos.
Paragrafo Quinto

Cabe a4 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagiio em caso de acidente(s) durante a exceucio, nos servigos ¢fou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DOS SERVICOS E DA
RESFONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderd pela solidez do objeto deste contrato, nos lermos do art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
inlermédio da liscalizacdo, impugna-los quando contrariarem 4 boa (éenica ou desobedeccrem aos projetos
e/ou especificacdes téenicas o/ol memaoriais.

Paragrato Primeiro

A CONTEATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizagio ¢ scguranga cm lodos os locals de
servigos, principalmente nos de trahalho em vias piblicas, de acordo com as normas de seguranga do
trabulho.

Pardgrafo Segundo

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao CONTREATANTE ou a
terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, manes, perdas ou
destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir
com relagdo ao presente Contrato.

Pardgrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE segja acionada judicial ou adminmistrativamente, inclusive reclamagtes
trabulhistas, por qualguer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a
responsabilidade por toda e qualquer evenlual condenagio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigagoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengiio de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciagio da lide (art. 70 — CPC), se for o caso.

| Paragrafo Quarto }
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Ao intengio das partes, agqul manileslada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA assuma ¢ sc

tesponsabilize direta ¢ integralmente pela plena e total realizacio dos servigos contratados, sob pena de

incorrer em descumprimento de ohrigagdo contratual e sujeitar-se 4 aplicacio das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e direlamente, por lodo ¢ qualquer alo tlicilo praticado por seus

prepostos que dele decorra a obrigagio cfou necessidade de ressarcimento de danos malerials ou morais

{art. 932, 111, Codigo Civil), nio podendo a CONTRATANTE scr responsabilizada por cles a nenhum tiule,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O objete deste Contrato serdt recebide provisoriamente, em no mdaximo aré 13 {quinze) dias apds a

comunicacio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando

csla responsivel pelo bom funcienamento dos serviges execulados até o seu reeehmentoe definitivo, exceto

por danos que segam  de responsabilidade do CONTRATANTE, A aceitagdo do objeto pelo

CONTRATANTE se dard quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias do

recebimento pravisorio, mediante comissaoe especificamente designada pelo CONTRATANTE,

Paragrafo Segundo

O recebimento provisorio ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos servigos, nem

a élico-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECTMA SEXTA - DA CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAQ

A CONTRATADA nio podera ceder o presente Contrato, ne todo ou em parte, a nenhuma pessoa fisica

ou juridica, sem autorizagio prévia, por escrite, do CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro

Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou ¢m parte, 4 uma ou mais pessoas fisicas ou

Juridicas sem autorizagdo prévia, por eserito do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente reassumir a

execucio dos trabalhos no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagiio ou aplicagio da multa,

sem prejuizo de oulras sancoes cantratuais;

Paragrafo Segundo

se eventualmente for concedida a subcontratagio no lodo ou em parte pelo CONTRATANTE, nio reduz

nem elimina as responsabilidades ¢ obrigagdes da CONTRATADA em decorréneia deste Contrato, nem

importard cm estabelecer qualquer vinculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado,

QLJ«USUL.& DECIMA SETTMA - DAS PENALIDADES

A CONTEATADA serdo aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

a} multa de 0.1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que cxeeder 4 data

prevista para conclusio dos servigos determinados;

b) multa de (1, 1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na apresentacio

de quaisquer documentos solicitados pela Contralanle, contado a partir da notificagiio expressa;

op multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por agdoe. omissdo ou negligéneia, a

CONTRATADA mfiingir qualquer das demais obrigacdes contratuais;

¢} multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no tode

ou em parle, a pessoa [isica ou juridica, sem autorizacio do CONTRATANTE, devendo reassumir a

execugdo da obra no prazo maximo de |3 (quinze) dias, da data da aplicacdo da multa, sem prejuizo de

oulras sangdes conlratuals;

di multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisio do Contrato conforme o

estabelecido na Cliusula Décima Nona, Pardgrafo Primeiro;

¢ suspensdo do direito de participar em licitagdes/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE,

ou de qualquer orgio da administragio direta ou indireta, pelo prazo de alé 2 (dois) anos quando, por culpa

da CONTRATADA, ocorrer a rescisio contratual ou declaragio de inidoneidade, por prazo a ser

estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infragio cometida pela

CONTRATADA;

Paragrafo Primeiro

A multa serd cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislagio pertinente. Caso

a CONTRATADA ndo venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma serd

descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou serd descontada de valor da garantia de

execucio e adicional se houver,

(Parigrafo Segundo )
CENTRO ADMINISTRATIVO ADH@ REIS - AV ARAUGARLA, 3120 - FONE 46-3254-1166 - CEP BS557000 - PR
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r )
As penalidades previstas no caput, poderdo cumular-se ¢ o montante das multas ndo podera exceder a 30%
{trinta por cento) do valor contratual ¢, tambeém. ndo excluem a possibilidade de rescisio administrativa do
Contrato.

Paragrafo Terceiro

Caso a CONTRATADA ndo execule, total ou parcialmente, qualquer dos servigos previstos o
CONTRATANTE reserva-se o dircito de executd-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a
hipdtese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas de créditos, garantias
efou pagamento direto, inclusive sera declarada inidonea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo
de até 2 anos, conforme a gravidade da infracio ¢ dos danos decorrentes,

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA APLICACAO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situagdes, que enscjarem a aplicagio das penalidadesimulias, previstas na
clausula anterior, 0 CONTRATANTE dard inicio ao procedimento administrativo cabivel, para apuracio
dos falos e respectivas sangdes se necessarias, mediante prévia notificagio ao contratado dos atos a screm
realizados.

Paragrafo Primeiro

Compete ao Prefeito, quando for o caso, 4 aplicacdo ou a dispensa de penalidades/multas.

Paragralo Segundo

E facultado 4 CONTRATADA recorrer, conforme cstabelece a legislagio vigenle, quando ndo concordar
com as penalidades aplicadas,

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAQ

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelaciio
judicial. sem que & CONTRATADA caiba o direito de indenizacio de qualquer espécic, nos seguinles
Cas0s!

a1 quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

a1 quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parle, o Contrato a (ualsguer empresas ou
consorcios de empresas sem a prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE:

ol quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 10 (dez) dias por parte da CONTRATADA sem
Justificativa aceito pelo CONTRATANTE:

¢ quando houver inadimpléncia de Clausulas ou condigdes contratuais por parte da CONTRATADA ¢
desobediéncia da determinagio da fiscalizagio, &

di demais hipoleses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alleragdes posteriores,

Paragrafo Primeiro

A rescisdo do contrato, quando motivada por qualguer dos itens acima relacionados. implicara a apuragio
de perdas ¢ danos, a perda da garantia de exceugiio, sem embargos da aplicagio das demais penalidades
legais cabiveis,

Paragrafo Scgundo
Declarada a rescisiio do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se
obriga, expressamente, a entregar o objeto desle contrato inteiramente desembaragado, nio criando
dificuldades de qualquer natureza.

CLAUSULA VIGESIMA - DA DOCUMENTACAQ CONTRATUAL

Integram ¢ completam o presente Conlrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os
seus termos, 0s seguintes documentos cujos leores so de conheeimento da CONTRATADA: o instrumento
convocalorio, anexos e parcceres, planos de trabalhos ¢ demais anexos constantes da pasta (éenica do
processo licilalonio,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

(s casos omissos serio dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacio em vigor e
aplicaveis a espécie,

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

Serdo incorporados a este Contrato. mediante TERMOS ADITIVOS, guaisquer alteraghes nos projetos. nas
especificagdes Lécnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execuciio ou nos valores, decorrentes
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, salvo quando possivel a edigio de apostilamentos em
casos que nido afetem a execugdo contratual efou afetem diretamente o Contratado.
LCLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VIGENCIA

CENTROD ADMINISTRATIVO ADAD REIS - AV ARAUCARLA, 3120 - FONE 46-3254-1166 ~ CEP B5557000 - PR
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O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 7 meses, (03/10/2022 3 02052023 contados da data da

assinatura do Contrato de Empreitada.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengio & corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre

elas. a Lei de Improbidade Administrativa (1.ei Federal n.® 8.429/1992), al.ei Federal n.° 12.846/2013 e

seus regulamentos, se comprometem que para a exccugio deste contrato nenhuma das partes podera

oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se compromeler 4 aceitar, de guem

quer que seja, tanto por conta propria quante per intenmédio de outrem, qualquer pagamento, doacio,

compensacan, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo [raudulento que

constituam pratica ilegal ou de corrupgio, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-

financeiro do presente conlralo, seja de forma direta ou indirela gquanto ao objeto deste contrato, devendo
garanlir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Cl AUSULA VIGESIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Havendo discrepiincia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado

entre as partes conlratantes gue, sempre prevalecerio aqueles mencionados por cxlenso.

Paragrafo Unico

Qualquer objeto de valor histarico, valor significalivo que venha a ser descoberto, em gualquer parte do

canteiro de obras c/ou local em que estd sendo exceutado o objeto do presente edital, deverd a Contratada

notificar 4 |HE‘&|]?B¢HO ¢ aguardar instrugdes sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO

As parles elegem o foro da Comarca de Palmas, Estado do Parana, para dirimir quaisquer dividas oriundas

do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presenca

das testemunhas abaixo.

Cel. Domingos Soares-PR 03/10:2022

ANDERSON ADRIANO Assinada de forma digital
SANTOS DELLA por ANDERSON ADRIANO

SANTOS DELLA
VECHIA:02114670902 vEcHIA02114670902 E_“ (I:
ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA JANDIR BANDIERA
VECHIA JR3IBO3Z1087
02114670902
- b s 'C f"’ﬁu AL
JONAS DOSﬁﬁTDS BUENQ KEIIR‘Rla‘\BRIS%’IARCﬂN
9796072098 D74938799582
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A Berkley International do Brasil Sequros 5/A tem a satisfacdo em t8-lo como Segurado. Segue em anexo a
apdlice de Seguro Garantia n® 014142022000507750180204, emitida em conformidade com a MP n®
2.200-2/2001

gue instituiu a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade,

a integridade e a validade de documentos em forma eletrinica, das aplicages de suporte e das aplicactes
habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apolice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade juridica da apolice
impressa, todavia com as vantagens e seguranca das transagoes eletrénicas certificadas digitalmente.

Além da seguranca do processo de certificacdo digital, a autenticidade deste documento podera ser verificada
através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada apos 7 (sete) dias Uteis da emissdo da
) apolice/endosso, atraves do site www.susep.gov.br utilizando o n? 014142022000507750180204000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGURCS 5A - 01414

TITULO: APOLICE SEGURO GARANTIA N°014142022000507750180204 - ENDOSS0 0000000
Documento eletrdnico digitalmente assinado por:

ICP [

= ‘,_]" kg
WP re e
1.=_____.. -1
Aaatradn g oL e £
Leanda fares e

Documento eletrénico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileiras -
|CF - Brasil par: Signatarios(as):

LEANDRC EZEQUIEL GARCIA OKITA N de Série do Certificade: 11DE20010868008A Data & Hara Atual Oct & 2022 9:204M
FRAMK BOZIC JUNICR N° de Série do Cedificado: 11DE2201 21586280 Data e Hora Alual Ool § 2022 8:20A0

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no usa da atribuicdo que he oferace o art. 62 da Canstituican, adata a sequinte Medida Provisdria,

com forga de lei:

Arl 17 - Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Plblicas Brasileiras - ICF Brasil. para garantir 2 autenticidade, a integridade a a validada
juridica de documentos em forma eletrénica, das aplicagies de suporte a das aplicagies habilitadas gue UTIIl?Etn cerlificados digilais, bem
como & realizagio de lransagdes eletrinicas seguras.

N® Apolice: 014142022000507750180204 - ENDOQSS0 0000000
Controle Interno: 1828380
Data da publicagéo: Oct 6 2022 9:20AM
Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA -01414

‘ Berkley Brasil bPCL rQs

a Berkley Sompany
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Apolice - Via Segurado
[Filial Apoioe Enzossn Fropesta QL Ennisiéo
5-CURITIBA 014142022000507750180204 0000000 9817327 06/10f2022
Grun Famo . Modaldzade
RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO EXECUTANTE CONSTRUTOR
DADOS DO SEGURADO
Maera ; ChE]
MUNICIPIO DE COROMNEL DOMINGOS SOARES 01.614.415/0001-18
Engiereog NimEm Complemenis
AV ARAUCARIA 3120 PREFEITURA
CEP Barig Cidade UF
85557-000 CENTRO CORONEL DOMINGOS SOARES PR
DADOS DO TOMADOR
Mome CHR]
A A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA ME 28.103.153/0001-83
Engereg MNumg Complamanits
R VSC DE GUARAPUAVA 151 SL 2B - CENTRO
CEP Bairee Cidai UF
85540-000 CENTRO MANGUEIRINHA PR

& BERKLEY INTERNATIOMAL DO BRASIL SEGUROS 5A - 01414, a sequir denominada "SEGURADORA", tendo em wista as declaragfies constantes
da oroposta de seguro mencienada, que |he foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta gue, servindo de base para a
emissio da presente Apdlice, fica fazendo parte infegrante deste conlrato, obriga-se a indenizar 0 "SEGURADQ" de acordo com as CondigBes
Gerais, Especiais e Particulares anexas e gue fazem parte integrante da pressnte apilice, as reparagiies pecuniarias decorrentes dos riscos do
—sequra, lude de acordo com as condigles gerais, especiais e parliculares anexas.

GARAMNTIAS:

TOTAL DA IMPORTANCIA SEGURADA: RS 13.8590,20 (TREZE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS).
VIGENCIA: DAS 24:00H DO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2022 AS 24:00H DC DIA 2 DE MALD DE 2023.

Ficarn fazendo parte integrante e inseparavel da presente apdlice, os seguintes AMEXOS que ora ratificamos:

1} Dermonstrativo de Prémic;

2} Condicges Particulares;

3! Condicfies Especiais;

4% Condicdes Gerais;

OBSERVACOES: 5

- Apdlice emitida conforme TERMOS E CONDICOES DA CIRCULAR SUSEP MO 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS
@ PROCESSO SUSEP NO 15414 902037/2013-11;

- Apds sete dias Oteis da emissgo deste documento, poderd ser verificado se a apdlice ou endosso foi corretamente
reqistrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;

- DOG Berkley: 0BO0-7700797,

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autargula Federal responsawvel pela fiscalizagdo, normatizacio e controle dos mercados de
sequrg, previdéncia complementar aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de sequros - site www,susep.gov.br - Atendimento gratuitc ag
publico Susep 0B00-021-8484

CONDICOES DE MODALIDADE

MODALIDADES LIMITES INICIO VIGENCIA | FIM VIGEMNCIA

4502-EXECUTANTE CONSTRUTOR RF 13.880,20 032022 02/05/2023

CORRETOR

202019620 - COMPLETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Seguradora: BERKLEY INTERNATIOMAL DO BRASIL SEGUROS 5A - 01414
Endereco:  Av Presidente Jusceling Kubitschek, 1455 15 andar - 3o P

CNPI: 07.021.544/0001-89 Para lalar com & Ouvidoria Berkley ligue pera: 0800-797-2444
SAC: 0800-777-3123 ou emvie um e_mail para: suvidora@berkley.com.br
Documents sktrdnica assirado digilalimente conforme k2 7% 2 200-202000, que irslle 2 inlia-esiuiurs de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil pos Siguatirio

LEAMDORG EZEQLEL GARCEA DRITA N de Série do Certilizade: 11DERIN0EEE00ES Data & Hora Atal Dl 6 2022 8:2000
FRAMEK BOZIC JUMIOR M de Série do Cemilicado: 1102220 121588260 Dala @ Hora Atml Ol B 2022 2:20AM
O PRESICEMTE D REPUSLICA. ra uso de 2iriouicdo que 'he oferese ooart, B aa Consliluiclo, adota 8 sepuinta Modids Provisdria, com orga de Jeic Arl 2" -

Fics ingtivide & Infra-Egtruiurs de Chaves Poblces Brasisiras - 1CF Srasil, gars paranlic o nolenticidede, 8 oegrideds @ a validsde juridice de socumanbas om
farma ciotrdnica, dag apicagies de suporie @ das aplicagies habiltedas que uillizem zerificadns digites, bem romo 2 realizagdo de transaches eletrinicas
ERELIFAE,

'Berkley Brasil Seguros

a Berkley Company
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| 5-CURITIBA 014142022000507750180204 0000000 9817327 06/10/2022
Grups Raran . Madalfdage
RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICOD EXECUTANTE CONSTRUTOR
DEMONSTRATIVO DE PREMIO

Importancia Segurada: R$ 13.890,20

Periodo de Vigéncia: 03/10/2022 & 02/05/2023

Frémio Liquido: R 170,00
Adicional de Fracionamenla: RS 0,00
{") Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédite  R§ 0,00
Prémio Total: RS 170,00

Condicdo de Pagamento: A vista

Numero de Prestacfies: 1
12 Prestagio: 170,00
Demais Prestactes: 0,00
Forma de Cobranga: TiTULO DE COBRANCA CEF [REMESSA ONLINE)
Vencimentos: 18/10/2022
MODALIDADES PREMIO TARIFARIO
4502-EXECUTANTE CONSTRUTOR R& 170,00

(*) Conforme disposices da Circular SUSEP 401 de 25 de feversiro de 2010 & Nota Tecnica Atuarial, processc SUSEP ne
15414.00145372007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007,

Em atendimento & Lei 12.741/12 informames que incidem s aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep & de 4% de COFINS sobre (05 prémics
de seguros/as contribuicdes a planos de cardter previdencidriofos pagamentos destinados a planos de capitalizacdc), deduzidos do
estabelecido em legislagio especifica.

‘Berkley Brasil Seguros

a Barkley Company
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CONDICOES PARTICULARES
[Tilial Anolice Endossn Troposta TIL, Froistee
5-CURITIBA 014142022000507750180204 Q000000 9817327 06/10/2022
crpe Hamo i Madeldaze
RISCOS FINANCEIRDS SEGURD GARANTIA - SETOR PUBLICO EXECUTANTE CONSTRUTOR

4 BERKLEY TNTERMATIOMAL DO BRASIL SEGUROS Sh - 01414, inscrita no CNPJ sob o n® de 07.021.544/0001-89, com sede a Av
Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , S8o Paulo, 5P, atraves dests Apdlice de Sequro Garantia, garanie ao SEGURADD:
MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGODS SOARES | inscrito no CNPRCPF sob o n® 01.614.415/0001-18, com sede & AV ARAUCARIA, 3120
PREFEITURA - CENTRO, Coronel Domingos Soares, PR as obrigacbes do TOMADOR: A A SANTOS DELLA WECHIA EMGEMHARLIA ME,
inscHto no CNED sob o n® 28.103.153/0001-83, com sede 4 B WSC DE GUARAPUAVA 151 5L 2B - CENTRO, Mangueirinha, PR atg o valor
de R$ 13.850,20 TREZE MIL E OITOCENTOS E MOVENTA REATS E VINTE CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita,

Modalidade - EXECUTANTE CONSTRUTOR
Impottancia Segurada - RS 13.890,20
“igéncia - das 24:00h do dia 3 de Cutubro de 2022 as 24:00h da dia 2 de Maio de 2023

OBIETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURQ GARANTE A INDENIZACAQ, ATE O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APOLICE, PELOS PREILIZOS
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGACDES ASSLIMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL,

ORIUNDO DO PROCESSO NO 148/2022 E EDITAL N 08/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUCAQ DE POSTO DE SAUDE CENTRAL DE
COROMEL DOMINGOS SOARES DESCRITO NA CLAUSULA DO OBJETO DD CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADD, E
COBERTOC POR ESTA APOLICE.

CURITIBA, 6 DE OUTUBRO DE 2022

© | Berkley Brasil Seguros

a Berkley Compary
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OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Fial Apalics Endiszg Propasta %, Emiz=an
5-CURITIEA 014142022000507750180204 0000000 9817327 06/10/2022
(ST R e alizal=

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO EXECUTANTE CONSTRUTOR

Condicges e Clédusulas do Seguro

Cl2usulas Particulares

1. Esta apdlice & emitida de acordo com as condicdes da Circular da SUSEP n® 477713 e fice expressamente estabelecido gue para todos os
fins e efeitos de direito, @ regulacdo do sinistro obsenvara o disposto nas Condicdes Gerais e Especizis da presente Apdlice.

2, Esta apdlice ndo poderd ser utilizada como complementn ou endosso de apalice anteriorments fornecida por esta sequradora referente
ao mesma edital efow contrato objeto deste seguro.

3. A presente apalice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigagies diretas do tomador perants o sequrade,
especificamente descritas no objeto desta apdlice, de acardo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, ndo assegurando o
—nagaments de quaisguer danos acordados, indenizacoes a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesss de contencao de sinistro
U despesss de salvamento, ndo assegurando, ainda, riscos referentes a autros ramos ou modalidades de seguro, obrigacdes quanta ao
pagamenta de tributos, obrigacdes trabalhistas de qualquer ratureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidzde em
conformidade com a legislacdo nacional aplicavel ao segura-garantia.

4. Ag aceitar este documento o Segurado concorda gue esta Sequradara ndo terd responsabilidade de indenizar reclamacio quanto 4
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indicio de sinistro ou inadimplements contratual gue tenha origem anterior & datz de
emissdo do presente instrumento @ gue ndc tenha sido previamente informado pelo Segurado & Seguradaora.

5. Fica estabelecido gue, especificamente para fins indenitirics, ndo estardo cobertos pela presente apdlice de seguro garantia quaisquer
prejuizos efou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupgio gue tenham sido provaczdos pelo
segurado ou seu representants, seja isoladamente, sefa em concurse com o lomador ou seu representante,

b. Ratificam-se integralmente as disposicies das CondicBes Gerais e Especiais que nio tenham sido alteradas pelas presentes Cldusulas
Particulares,
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1. OBJETO:

1.1, Este contrato de sequro garante a indenizacio, até o valor da garantia fixado na apdlice, pelos prejuizos decorrentes do
inadimplermento das obrigagdes assumidas pelo tomador no contrato principal, para construcdo, fornecimento ou prestacio de
SEMVicos.

1.2. Encontram-se também garantidos par este contrato de seguro os valores das multas e indenizactes devidas a
Administracdo Pablica, tendo em vista o disposte na Lei n® 8.666/93,

1.3. Poderd ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e
Previdenciarias, conforme descrito no Capitulo III deste Anexo.

2. DEFINICOES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definiglies constantes do art. 6° da Lei n® 8.666/93 & do art, 2° da Lei n®
B.987/95:

“ Prejuizo: perda pecuniaria comprovada, excedente aos valores origindrios previstos para a execucdo do objeto do contrato
wrncipal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualguer prejuiza decarrente de outro rama de seguro, tais
como respansabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGENCIA:

3.1. A vigéncia da apolice sera fixada de acordc com as seguintes regras:

I - coincidindo com o prazo de vigéneia do contrato administrativo pertinente a execucdo de obras, servigos efou compras;

I1 - par pericdos renovaveis, no caso de concessfies e permissiies do servico publico.

3.2. As renovagbes, a que se refere o inciso II do item 3.1., ndo se presumem, serdo precedidas de notificacao escrita da
seguradera ao segurado e ao tomador, com antecedéncia de até noventa dias da data do térming de vigéneia da apdlice em
vigor, declarando seu explicito interesse na manutencio da garantia.

4, EXPECTATIVA, RECLAMACAO E CARACTERIZACAD DO SINISTRO:

4.1, Expectativa: t3o logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia

do tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens ndo

cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularizacdo da inadimpléncia apontada, remetendo copia da

notificacdo para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamacao: a Expectativa de Sinistro serd convertida em Reclamacdo, mediante comunicacio pelo

segurado a seguradora, da finalizacdo dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento

do tomador, data em gque restara oficializada a Reclamag&n do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamacdo do Sinistro sera necessaria a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizo
3 disposto no item 7.2.1. das Condicbes Gerais:

a) Copia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigacdes assumidas pelo tomador, seus

anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomadaor;

b) Cdpia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do tomador;

c) Copias de atas, notificagdes, contra notificacdes, documentos, correspandéncias, inclusive e-mails, trocados

entre o segurado e o tomador, relacionados a inadimpléncia do tomador;

d) Planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

e) Planilha, relatdrio e/ou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos;

4.2.2. A nao fermalizago da Reclamacgio do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa do Sinistro;

T
-
&p)
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5. RATIFICACAD:

Especial.

4.3. Caracterizacdo: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4,2.1, e, apos
analise, ficar comprovada a inadimpléncia do tomador em relacdo as obrigagbes cobertas pela apdlice, o
sinistro ficara caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatério final de regulagao;

Ratificam-ge integralmente as disposicies das CondicBies Gerais que ndo tenham sido alteradas pelz presente Condicao

©® Berkley Brasil Seguros
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1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termaos da apolice e até o valor da garantia fixado nesta, & de acordo
com a(s) modalidade(s} efou cobertural(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razio de
parlicipac8o em licitagdo, em contrato principal perlinente a obras, servigos, inclusive de publicidade,
compras, concessdes e permissdes no ambito dos Poderes da Unido, Estados, do Dislrito Federal e
dos Municipios, ou, ainda as obrigagies assumidas em funcao de;

| — processos administrativos;

Il — processos judiciais, inclusive execugdes fiscais;

Il — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou n&o, em divida ativa;

IV — regulamentos administrativos.

11.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizactes, oriundos do inadimplemento das obrigacies assumidas pelo tomador, previstos
em legislacdo especifica, para cada caso.

2. DEFINICOES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definicbes:

2.1. Apdlice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contralo de Seguro
Garantia.

2.2. Condigdes Gerais: conjunto das clausulas, comuns a todas as modalidades efou coberturas de um
plano de seguro, que estabelecem as cbrigacdes e os direitos das partes confratantes.

® Berkley Brasil Seguros
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2.3. Condigées Especiais: conjunto das disposicdes especificas relativas a cada modalidade efou
cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposigoes estabelecidas nas Condigies Gerais,

2.4. CondicGes Particulares: conjunto de clausulas gue alteram, de alguma forma, as CondicSes Gerais
e/ou Condigies Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: lodo e qualquer ajuste entre drgdos ou entidades da Administragdo Publica
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formagdo de vinculo
& a estipulacdo de obrigagdes reciprocas, seja qual for a denominagao utilizada.

28. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificagées na apdlice de
Sequro Garantia, mediante solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

2.7. Indenizacdo: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento das obrigacoes
cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Maximo de Garantia: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o
segurado em fungdo do pagamento de indenizaco.

2.9. Prémio: importancia devida pelo tomador & seguradora, em fungéo da cobertura do seguro, e gue
devera constar da apdlice ou endosso.

2.10. Prémio Unico: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigéncia integral da
apolice, podendo ser pago a vista ou parcelado,

2.11. Processo de Regulagdo de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatard ou nfo a
procedéncia da reclamacéo de sinistro, bem como a apuracéo dos prejuizos cobertos pela apdlice.
2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissdo de apdlice de seguro, firmado nos
termos da legislagéo em vigor.

B Berkley Brasi
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2.13. Relatario Final de Regulagdo: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o
posicionamento acerca da caracterizagac ou ndo do sinistro reclamado, bem como os possiveis valores
a serem indenizados.

2.14. Segurado: a Administragao Plblica ou o Poder Concedente.

2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apdlice, do cumprimento das
obrigacdes assumidas pelo tomador,

2.16. Seqguro Garantia: seguro gue garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apalice.

2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigagées do tomador cobertas pelo seguro.

2.18. Tomador: devedor das obrigagdes por ele assumidas perante o segurado.

™ 3. ACEITACAO:
31. A contratacAo/alteracdo do contralo de seguro somente podera ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
devera conter as elementos essenciais ao exame e aceitacio do risco.
3.2. A seguradora fornecerd, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifiqgue a proposta por
ela recepcionada, com a indicacdo da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terd o prazo de 15 [quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagfc ou ndo da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagies, bem como
para alteragtes que impliguem modificagéo do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica, a solicitacdo de documentos complementares,

erkley Brasil Seguros
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para andlise e aceitac@o do risco, ou da alteracédo proposta, podera ser feita apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. 5e o proponente for pessoa juridica, a solicitagio de documentos complementares poderd ocorrer
mais de uma vez, durante o prazo previsio no item 3.3., desde que a seguradora indigue os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliacdo da proposta ou taxagdo do risco.

3.3.3. No caso de solicitagdo de documentos complementares, para andlise e aceitagdc do risco, ou da
alteragdo proposta, o prazo de 15 (guinze) dias previsto no item 3.3. ficara suspenso, voltando a correr
a partir da data em que se der a entrega da documentagao.

34. No caso de ndo aceitagio da proposta, a seguradora comunicard o falo, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa,

3.5. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a
aceitacio tacita do seguro.

3 6. Caso a aceitacdo da proposta dependa de confratacdo ou alteracio de resseguro facultativo, o
prazo aludido no iterm 3.3, sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseguente
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspensao,

3.7. A emissdo da apolice ou do endosso sera feita em ate 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagao da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1, O valor da garantia desta apdlice & o valor maximo nominal por ela garantido,

B Berkley Brasil Seguros
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4.2, Quando efetuadas alteractes previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento
que serviu de base para a aceitagio do risco pela seguradora, o valor da garantia devera acompanhar
tais modificagoes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alteracdes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento gue serviu de base
para a aceilacado do risco pela seguradora, em virtude das quais se faca necessaria a maodificagdo do
valor contratual, o valor da garantia podera acompanhar tais modificacdes, desde gue solicitado e haja
o0 respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissao de endosso.

5. PREMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador ¢ responsavel pelo pagamento do prémio & seguradora por todo o prazo de vigéncia da
apolice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o lomador ndo houver
pagado o prémio nas dalas convencionadas.

3.2,1. Nao paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prémio devido, podera a seguradora
recorrer a execugio do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prémio, ndo serd permitida a cobranga de nenhum valor adicional. a
titulo de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver
parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com
a consequente reducdo proporcional dos juros pactuadaos.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualguer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que ndo haja expediente bancério, o pagamento podera ser efetuado no primeiro

1® | Berkley Brasil Seguros
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dia 0til em que houver expediente bancéaric.

5.5. A sociedade seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao tomador ou seu
representante, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Oteis, em relacdo a data do
respectivo vencimento.

6. VIGENCIA:

6.1, Para as modalidades do Segure Garantia nas quais haja a vinculagdo da apdlice a um contrato
principal, a vigéncia da apolice serd igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as
particularidades previstas nas Condigoes Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigéncia da apolice sera igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposicdes previslas nas Condigbes Especiais da respectiva

 modalidade.

6.3. Quando efetuadas alteragies de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento oue serviu de base para a aceitagSo do risco pela seguradora, a vigéncia da apdlice
acompanhara tais modificagdes, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alteractes posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base
para a aceitagido do risco pela seguradora, em virtude das quais se faca necessaria a modificacdo da
vigéncia da apdlice, esta poderd acompanhar tais modificagbes, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissio de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO:

| Berkley Brasil Seguros
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7.1. A Expectativa, Reclamacao e Caracterizagao do Sinistro serdo especificadas para cada modalidade
nas Condigoes Especiais, quando couberem.

7.2. A sequradora descrevera nas Condigdes Especiais os documentos que dever@o ser apresentados
para a efetivacdo da Reclamacéo de Sinistro.

7.2.1. Com base em divida fundada e justificavel, a seguradora podera solicitar documentagio efou
informacao complementar.

7.3. A Reclamagao de Sinistros amparados pela presente apolice podera ser realizada durante o prazo
prescricional, nos termos da Clausula 17 destas Condigbes Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela ndo caracterizacBo do sinistro, comunicara formalmente ao
seqgurado, por escrito, sua negativa de indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razdes gue
embasaram sua conclusao, de forma detalhada.

8. INDENIZAGCAO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprira a obrigagio descrita na apolice, até o limite
maximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as
partes:

| — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar continuidade,
sob a sua integral responsabilidade; efou

Il — indenizando, mediante pagamentc em dinheiro, os prejuizos efou multas causados pela
inadimpléncia do tomador, cobertos pela apdlice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigacéo;

® | Berkley Brasil Sequros
b4 g

a Barklew Company

e s i e
o e

PR

R R R S R e L r AT

Paninar 14027



CONDICOES GERAIS

Filal Rpolice Endiesn Fiocasta . Emisean
S-CURITIBA 014142022000507750180204 0oooooo 9817327 06/10/2022
Gruga Ramn Madalidank:

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PI:IBLICG EXECUTANTE CONSTRUTOR

8.2.1. O pagamento da indenizagdo ou o inicio da realizagdo do objeto do contrato principal devers
ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, eontados da data de recebimento do Ultimo
documento solicitado durante o processo de regulacdo do sinistro.

8.2.2, Na hipdtese de solicitagdo de documentos de que trata o item 7.2.1,, o prazo de 30 (trinta) dias
sera suspenso, voltando a correr a partir do dia 0til subsequente aguele em que forem completamente
atendidas as exigéncias.

8.2.3. No caso de deciséo judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamacio da
apdlice, o prazo de 30 (trinta) dias serd suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia Uil
subsequente a revogacio da decisio.

8.3. Nos casos em que haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, lodas os saldos de créditos
do tomador no contrato principal serdo utilizados na amortizagdo do prejuizo efou da mulla objeto da
reclamagao do sinistro, sem prejuizo do pagamento da indenizacéo no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenizagéo ja tiver ocorrido quando da conclusdo da apuracéo dos saldos
de creditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver & seguradora qualquer
excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAGAO DE VALORES:

9.1. O nao pagamento das obrigagbes pecuniarias da seguradora, inclusive da indenizagdo nos termos
da Clausula 8 deslas Condigbes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagéo,
acarretarg em:

a} atualizagdo monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigacao, sendo, no caso de indenizacao,

| Berkley Brasil Seguros
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a data de caracterizagdo do sinistro; e

b} incidéncia de juros moratdrios calculados "pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia

poslerior ao término do prazo fixado.

9.2, O indice utilizado para atualizagdo monetaria serd o IPCA/IBGE - indice de Precos ao Consumidor

Amplo da Fundag8o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo,

sendo calculado com base na variagdo positiva apurada entre o dltimo indice publicado antes da data

de obrigacdo de pagamento & aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.

9.3. Os juros maoratorios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para

pagamento da obrigagdo, serdo equivalentes a taxa que estiver em vigor para a maora do pagamento de

impostos devidos & Fazenda Nacional.

8.4. O pagamento de valores relativos a alualizacdo monelaria e juros de mora sera feilo independente
* de qualquer interpelagdo judicial ou extrajudicial, de uma so vez, juntamente com os demais valores

devidos no contrato.

10. SUB-ROGAGAOD:

10.1. Paga a indenizagio ou iniciade o cumprimento das obrigagies inadimplidas pele tomador, a
seguradora sub-rogar-se-a nos direilos e privilegios do segurado contra o tormador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro,

10.2. E ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do segurador, os direitos
a gue se refere este item.

| Berkley Brasil Seguros
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11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perdera o direito & indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

| - Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

I — Descumprimente das obrigagdes do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado;

Il — Alteragdo das obrigagdes contratuais garantidas por esta apdlice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuéncia da seguradora;

IV — Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dole praticados pele segurade, pelo
beneficiario ou pelo representante, de um ou de outro;

V — O segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagbes previstas no contrato de
seguro;

VI - Se o seqgurado ou seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir de ma-fa
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravagao de risco de inadimpléncia do
tomador ou gue possam influenciar na aceitagdo da proposta;

VIl - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRENCIA DE GARANTIAS:

Mo caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto
deste seguro, em beneficio do mesmo segurado ou beneficiario, a seguradora respondera, de forma
proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

Berkley Brasi
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13. CONCORRENCIA DE APOLICES:
E vedada a utilizagio de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o ohjelo deste
contrato, salvo no caso de apdlices complementares.

14. EXTINGAO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o
que ocorrer primeiro, sem prejuize do prazo para reclamagdo do sinistro conforme item 7.3, destas
Condicoes Gerais:

| — quando o objelo do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante
lermo ou declaragao assinada pelo segurado ou devolugdo da apalice;

Il - guando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

Il = quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apdélice;

IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculacdo da apdlice a
um contrato principal, ou quando a obrigagio garantida for extinta, para os demais casos: ou

V' — quando do lérmino de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas
Condictes Especiais.

14.2. Quando a garantia da apdlice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente
sera liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no parédgrafo
4% do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extingdo se comprovard, além das hipoteses previstas no
item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n°® 8.666/93.
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15. RESCISAO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisdo total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou
da seguradora e com a concordancia reciproca. deverfo ser observadas as seguintes disposicdes:
15.1.1. Na hipotese de rescisdo a pedido da sociedade seguradora, esta podera reler do prémio
recebido, aléem dos emolumentos, a parte groporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipotese de rescisdo a pedido do segurado, a sociedade sequradora podera reter, no
maximo, além dos emolumentos, o prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

"'&f

\BerkleyB asil Seguros

a Berkley Company

.a i

L e ..;._-.a.'-.-- e .-f_-'__." T e o e 4 - T

Rt o g w-w-u—.- ATuE

u.rﬂ"' o 'hq; F St S '\-.H:’l ry’ e *4";??.‘.'." "."' "1,?: :'::.F.:-r.'hhwh’.!:?:‘ i -\-‘-“"‘-!.__-'r:’ e

.A‘I.-

.-.—".—-.-"M -“\.—-.—..-.



CONDICOES GERAIS
Flial Apclice Enosan Praposta 2L Errissec
5-CURITIBA 014142022000507 750180204 oooonod 9817327 06/10/2022
GIupz Ramn ; Medalidade
RISCOS FINANCEIROS SEGURD GARANTIA - SETOR PUBLICO EXECUTANTE CONSTRUTOR

Relacdo a Ser APHERTB c..vvnn o e sissiiirpiiivti i Rolagan a Ser Aplicada

Sobre a Vigéncia Original.......... % Do Prérmios s Sobre a Vigéncia Original........... % Do Prémio
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15.1.2.1. Para prazos ndo previstos na tabela conslante do subitem 15.1.2., devera ser utilizado
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferiar.
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16. CONTROVERSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicagiio destas Condigoes Contratuais poderdo ser resalvidas:

| — par arbitragem; ou

Il — por medida de carater judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverd constar, na apolice, a clausula compromissoria de
arbitragem, que deverd ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuéncia
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicagdo desta clausula, o segurado estara se comprometendo a
resolver todos os seus litigios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arhitral, cujas
sentengas tém o mesmo efeito que as sentengas proferidas pelo Poder Judiciario.

16.2.2. A clausula de arbitragem é regida pela Lei n® 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIGAO:
Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lel.

18. FORO:
As guestdes judiciais entre seguradora e segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

19. DISPOSIGCOES FINAIS
19.1. A aceitacao da proposla de seguro esta sujeita a analise do risco.
19.2. As apolices e endossos terSio seu inicio e término de vigéncia as 24hs das datas para tal fim

'Berkley Brasil Seguros
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neles indicadas.

19.3. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagdo ou recomendagdo por parte da
Susep.

19.4, Apds sete dias lteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apélice ou endosso
foi corretamente registrada no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. O Segurado podera consultar a situago cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sitio eletrénico www .susep.gov.br.

19.6. Este seguro & contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como ambito geografico das modalidades contratadas todo o territdrio nacional,
salvo disposicdo em contrario nas Condigbes Especiais efou Particulares da Apolice.

19.8. Os eventuais encargos de traducdo referenles ao reembolso de despesas efetuadas no exteriar
ficardo lotalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

19.9. O Temador, por meio proprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a
proposta de seguro, declara o conhecimenio e o acesso a presente condigiies contratuais, pelos canais
disponiveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.

OBSERVACOES GERAIS

O nimero dos processos administrativos de registro junto @ Susep dos planos de seguro vinculados ao
documento, bem como a informacgéo de que as condigbes dos mesmos poderao ser consultadas no sitio
eletrénico www.susep.gov.br, a partir destes nimeros, quando aplicavel;

O link da plataforma digital oficial para registro de reclamacgoes dos consumidores dos mercados
supervisionados & (www consumidor.gov.br).
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Diario Oficia

Saxta-Feira, 07 de Outubro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

EXTRATO DO COMTRATO N° 148/2022 - Data 03710/2022

Hef, Tomada de pregas S2022

COMTRATAMTE MURICIPIO DE COROMEL DOMIMGOS SOARES, Sslado do Parana.
pessoa juridica de dirsito pobhod imerno, com sede o8 Ay Araucdria, 3120, inscrilo no
CHEJ o (E144 15000918, CONTRATANTE, representado nasie ata pelo prafsito Jandir
Randiera. brasilgirn devarciade, “esidene £ camiciliads em Cel. Dominges ScaresTR a
Avenica Araucania, 20135, apic 107 de GPF r°. 383803 310 - AT 2 RG n® 15 546.642 -0
(SEPPR). CONTRATADOIA): A, & GANTIS DELLAYECHIAEHGENRARIA, Sadiada na
SUAVISCOKDE DE GUARAPLLAMS, 151 SALA (2 -CER: BE540000-BAIRRC: CEMI R,
KanguerinhaP R, ingcrta no CHE sob o E8.103.153/0001-83

CRJIEIOS] Corfralagdo de empresa para Reforma do Posle de Sadde Central de
Caronel Domingos Scares, cosforme sranagrama fisicn financeiro, argamening, memonal,
plania e demais donumentos arexos & esse ermd.

WALDR CONTRATUAL: R 277 800 04(Durentos & Selenia e Sele Mil, Oitacertos & Tras
Reais & Novenla ¢ U Cerfavos), respeitados oz valures ndhddusis.

FORMA DE PAGAMENTO: Conlure Medigies.

Frazo de erecucantentraga: 5 WESES - Prazo de vigénoia: 7 MESES

=OR0: Comarea de Palmas-PR. DOTAGAD GREAMENTARI:

Tiatagiins
Ererciziocz el da I Fordw ita Manroza s
| Fuiehoral o ryraman=: Carupes s Renka
iEpna BHE AR < rEILE despesa |
; R 015 CE2.1 2,30 LU A0 a0l 44506 0000 | Do Ceemidn |
k] NROCE. " 3.0 L E00S, o g =) A8.0059. 0000 i Fawciidn |

ey

dos Municipios do
Sudoeste do Parana

Matéria publicada no DIARID OFICIAL D03 MUKICIFIOS DO SUBOESTE DO PARANA no dis 07/1002022,
& yerficacds de autenticidode da matéria pode ser feita informands o cadigo identificadar ne site:

hitpf fdioems.com.br

220

Ana K1 - Edicio BF 2711



Pélgirg a 1
o d bilid Scnica - A i
Anlc.r;?iiaﬁ.:?ﬁzu;?e dezaeE:hTrI:cdn::B??RT QRE A" P R ART de Onra ou SENIGD

1720225625435

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

-- 1. Responsdvel Técnico  -————————---—— T T A et

é KEURY FABRIS MARCDN

| Tiwle profissinal: RHE: 1714639991 .
' ENGENHEIRA CIVIL Ganelra: PR-148396/D |

2 Dad\ns do Contrato ——aee

Cantratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CDRDNEL DGMINGDE SDARES GHP.L 01-614-415fﬂﬂﬂ1-13 |
| AVENIDA ARAUGCARIS, 2028 !
| CENTRO ADMINISTRATIVG CENTRO - CORONEL DOMINGOS SOARESPR BE557-000

Contrato: 1482022 Celebrado e VB 2022 |

Tipe de contralante; Pessos Juridica (Direite Piblico) brasileira |
Aca Institscicoal: Organ F'uhhm iSEWlan'Em'IFEEJEdG]

..... 3. Dados da Dbm.-"senn;n
AVEMIDA ARAICARLY, 2054

LOTE N 52 QUADRA 23 CENTRO - CORDMEL DOMING DS SOARESPR 85567-000

Drata de Inicio: 18102022 Previado de término: 1 8/0372023 Coordenadas Geograflcas: -26 227275 = -52.0314M
Propretar: PREFEITURA MUNIGIF‘AL DE CORONEL DOMINGOS SOARES | CHPJ: 01.614.415/0001-18 !
4, Atividade Téenlca
Fiscalizagiio Quantidade Unidade
|Fiscalizacia de obra] de reforma de sdificagdo de alvenaris 534 25 M2
Apés a conclusdo das atividades téenicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART
5. Obsenmghes  — ST )
Fiscalizagéo da execugio de ﬂbra Rafarma do Pasls de Sadde Central
- B, Declaraghes EPLPEEE s Rk

Acessibilidade; Declars a apliczbilidade das regras e acessibilidz g provistas nas nermas téerizas da ABNT, na legistapdo espacifics e no Decreto nk 5,286, de 2 22 derarrbro de
004, &5 gtvidzdas profissionais acima relacionadas.

7. Assinatutas ———————-Tm— e et o e 1 8. Informagies oo T AR e ]

1 - A ART & vilida semente quando guitadz, confarme informagies no

| Documents assinado eletronicamente por KEURY FABRIS MARCON, reglstro rodapé deste formulirie sy conferéncia na site Wi, craa-pr.ang.br. |

| Crea-BR PR-LAA39E/D, na drea restrta do profissional cem use de iegls e senha,

1 . & autsnticidade deste documents pode ser verlfleada no site
ria data 1EF10/3022 & hora 14h41,

| Wiww,crea-pr.org. e ou www,confeacrg.br
ol . & guarda da via assinada da ART serd de responsabilldade do profisslanal
& do contratante com o ohjetive de documantar a vincule contratual,

£ | A=
ﬁc,d-— ‘ | &cossn nossa site www.crea-prong.br

Central i atendimento: UE00 041 0067 e Gt
PREFErrum[ MUNICIPALLDE CORONEL DOMINGOS SOARES- CNPJ: 01614.015/0001-18 | ==~ 7 T A i
Walor da ART: RS 88,78 Reglstrada em : 20410/2022 \falor Pago; RS B2, 76 Mosso nimers: 24101017202 25625435

AMDAR BA MDIERA
SREFEITC) MUMIGITRS

IS MARGON
L148,298/0
£ ENGENHARIA
fo 1592021

[&] DRTA.R T

& autenticidade desta A3T pode sar verificada em hitps:/fsesvicos.crea-proorg br/publicofar
mpressn em: 21002032 09:25:45
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ORDEM DE SERVICO 05/2022
TOMADA DE PRECO 08/2022

CONTRATO [48/2022

O Municipio de CORONEL DOMINGOS SOARESTR, inscrito no CNPJ sob n®
01.614.415/0001-18, fundamentando-se na licitagio Tomada de Prego n® 02/2022 e em
cumprimento ao contrato n® 1482022, autoriza a empresa: A, A, SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA, pessoa juridica de dircito privado, com sede a RUA VISCONDE DE
GUARAPUAVA, 151 SALA 02 - CEP: 85540000 - BAIRRO: CENTRO, Mangueirinha/PR,
inscrita no CNPJ sob n® 28103, 133/0001-83 neste ato devidamenle represcotada por
ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA de CPF 021.146.709-02, atravds do
Prefeito Municipal, pela presente Ordem de Servigo, AUTORIZAR o inicio da execucgdo da
obra de “Refonna do Posto de Satde Central de Coronel Domingos Soares - PR,

PRAZO DE EXECUCAO: A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o
objeto deste Contrato inleiramente concluido, em condicdes de aceilagio ¢ de utilizagio, cm
ate, 5 meses ((03/10/2022 4 02/03/2023) contados partir do 107 (décimo) dia publicacdo da
ardem de servigos,

VALOR GLOBAL DA OBRA: RS 277.803.9]

Coronel Domingos Soares/PR, 18 de outubro de 2022,

ANDERSOMN ADRIANQ Assinado de forma digital
por ANDERSON ADRIANMO

SANTOS DELLA CANTOS DELLA

VECHIA:02114670902 vECHIA-02114670902

A. A. SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Representante: Anderson Adriano Santos Della Vechia

JANDIR Asirack de lorms
diggilal par JARCR

BAMDHERA:ZE panmirasammssios
Dados: 26221618

FBO3ZT0BT  rsazzs oo
JANDIR BANDIERA

Prefeito Municipal

2

mn

2



Diario Oficia

Surriynca-Fetra, 24 de Outaoro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ORIEM DE SERYICO N52IZE
LA LA DIE PRECO DRI

CONTRAT 142022

e CORONEL DOMIRGOS SDARES PR, mserilo no CHEL aelon?
anmndase na licilegie Toenada de Prege o G270027 ¢ em

UED antorizm 2 empresa: A A SANTOS DELLA VECHIA
ERGENHAR A, peszaa jurddica de divite priviss, com sale 2 RUA YISCONEE DE
CLUARAPUAYA, 151 Al a0 L O0P: RERLN - BAIREO: CERTRU, Mang ha'PE.,
wsermz onu CSPD met o NG SRO001-83 nesle al devahimenre pepreseminds o
ARIERS ADRLAKG SANTOS NELLA YECHIA de CFF 021360002, amvds Ju
Prefisine M eatipal, el preszene Qe ipa, AUTORIZAR o inivi o eaeiaie 42
chrz de ~Balioos o Posin s Haide O wozel Dnmingns Snznes - PR

0 Mumis
HER-NE R HH 1 B HITH TS
siprimenin 2 conlrlu n’

PRAKD DE EXECUCAD: & CONTRATADA ahraga-se 3 exenepar on CONTHATANTL o
et deste Cantmin egirzrenie vanglyide, an ondigliss de sociagie v e pde, 2m
ale, & maeses (07100 VA0 conipdes pentin G 10 idécima) dia publizagdn da
ordern de servigos,

VALLMRE GLAMAL DA OBRA; RS 357803401

Coran:] Damingns Seares PR, 13 de outi e 2042

AMDERE0N ADRIAND Assrane e i digital
it por AHOCRICK ADRLGNG

E-EN 05 DI?I'_A SANTOR CELLA
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Oficio 47/2022 - Contrato 148/2022

1 mensagem

0 de novembro de 2022 14:03

keury fabris <kfm.eng.pmecds@gmail.com=
Para: FRANMAR ENGENHARIA <franmarengenharia me@gmail.com>

Boa Tarde,

Sinw - me do presente para encaminhar anexo oficio n® 47/2022, referente ao Contrato n® 148/2022 - Obra Reforma
do Posto de Saude Central.

Para que sejam lomadas as devidas providéncias.

Atenciosamente,

. Kéury Fabris Marcon
Enganheira civil
CREAPR14B396/D

ﬂ Oficio 47_2022.pdf
— 018K
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MUNICIPIO DE 29
CORONEL DOMINGOS SOARES

CHPJ 016144 15/0001-158

OFICIO N° 47/2.022 — ENG

URGENTE!

Assunto: NOTIFICACAQ

Venho por meio deste NOTIFICAR a empresa A. A. SANTOS DELLA VECHIA
ENGENHARIA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n® 28.103,153/0001-83
neste ato devidamente representada por ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA
de CPF 021.146.709-02, tendo como objeto a Reforma do Posto de Saide Central de Coronel
Domingos Soares, Tomada de Prego n® 08/2022, conlorme segue:

No dia 18 de outubro de 2022 foi emitida ordem de servigo para inicio da obra. No dia 26
de outubro de 2022, os representantes da empresa realizaram a vistoria e vieram até a Prefeitura
Municipal para alinhar a execuciio com o Departamento de Infraestrutura e Engenharia, bem como
realizaram uma programacio prévia e estabeleceram ditames de como seguiria a execugio, tendo
em vista que a obra ¢ na Unidade de Sande central.

Ocorre que ontem, dia 08 de novembro de 2022, a empresa simplesmente relirou a
cobertura da parte onde esta alocada a larmdeia, a vacina e a emergéncia, sem comunicar o fiscal
de contrato para acompanhamento, muito menos o Diretor do Deparlamento de Saide e assessores
responsdavels, sequer entregou a anotaciio de Responsabilidade Técnica para inicio da execucio.

Tal [ato esta colocando em risco o bom desempenho das atividades do departamento acima
citado e aos equipamentos, medicamentos e vacinas, vez que apos comunicaciio verbal, a empresa
comunicou que a nova cobertura somente chegard na sextla-leira, dia 11 de novembro de 2022,
demonstrando, além da auséncia de comunicacfo, total falta de plangjamento e nitido
descumprimento contratual.

Destaca-se que ¢ ilogico retirar a cobertura do local sem ter disponivel o material para
substituigdo e a mio de obra apta e capaz de realizar o servigo de forma téeniea ¢ célere.

Desta forma, expedimos a presente notificaciio para que a empresa proceda de forma

IMEDIATA coma execucio da cobertura da drea prejudicada com o material coniratado,
vez que 0 local estd exposto diretamente aos riscos climaticos, enfatizando para o fato de que
guaisquer danos ou prejuizos que advirem da conduta aqui  descrita, serdo  de

responsabilidade da contratada.

Ademais, notificamos para que a mesma realize o devido plangjamento quanto a execugéo
da obra, para que seus funcionarios facam o uso de equipamentos de seguranga — LPI e uniformes
de identificacio, e para que sinalize o local da obra, tendo em vista o fluxo constante de pessoas,
fatores estes que restam todos inadimplidos.

Ainda, que informe ao Responsdvel pela Unidade de Satde e/ou [iscal da execugio quando
infciard qualquer atividade junto a edificagio, para que ocorra a devida organizagdo do local e
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CHPJ 01614415/0001-18

r ™

ainda a possiblidade de realocacdo dos equipamentos clétricos efou produtos que estejam no local,

Requisitamos que a empresa se abstenha e descumprir as previsdes contratuais. tal como
disponibilize pessoal capacitado para a execucfio das aditividades e encarregado para
acompanhamento.

Por fim, esclarego que a empresa & responsdvel pela execucfio da obra em sua totalidade,
Ou seja, a mesma deve possuir cuidado constante no que tange a questdo climdtica, buscando
melhor planejamento quando houver previsio de chuva, e que NAO realize a retirada do telhado
quando houver a possibilidade de chuva.

Sem mais para 0 momento, desde jd antecipo agradecimentos.

Coronel Domingos Soarcs, 09 de novembro de 2022

KQ_LL/LK/\ F‘[ o 1 QW’V’E‘W
Keue¥ Fabris IL]_,‘I"E"I.‘:HI:]
Assessora de Engenharia

Fiscal da Execugiio

"8 f

o

{ LA gh _vz".:"-- /:‘-f-;_.:.f_,' Ty
“Jonas dos Santos Bueno
Tiscal Geral do Contrato 148/2022

Aos Cuidados da Empresa
A. A SANTOS DELLA VECHIA ENGENHARIA
Engenheiro Executor Anderson Adriano Santos Della Vechia
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